Dodate¢né informacell.
(dale jen ,D1“)
Dle €lanku 18. pravidel pro vybér dodavateld, €islo jednaci: MPO 33321/15/61100, platnost od. 1. 8. 2015 (dale také

PpDV)
Nazev zakazky: ZPS-GO Zlin, novostavba vyrobni a skladovaci haly
®
o Cislo zakazky: VZ/2016/01
L ]
e Forma zadani: vybérove fizeni dle pravidel pro vybér dodavatelli - nejedna o zadavaci fizeni dle zakona
¢. 137/2006 Sb.
e |dentifikace zadavatele
Zadavatel: ZPS- GENERALNi OPRAVY, a.s.,
Sidlo: Dilouhé dily 335, 763 02 Zlin
Identifikacni 48531383
Cislo:
Zastoupen: Ing. Marek Plsek - ¢len predstavenstva
Zapis v OR: spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského
soudu v Brné pod sp. zn. B 1027
Kontakini osoba: Ing. David Neulinger
Telefon: +420602536688
E-mail: feddotace@gmail.com
Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/zpsgo

Zadavatele v souladu s ¢lankem 17 PpDV obdrzel od uchaze¢li zadost o DI
DODATECNE INFORMACE 1.

Dotaz ¢.1

Ve vypisu zameénickych vyrobkl je poz.¢. Z/2 — vloZeni dvefi do stavajicich sekénich vrat. Prosim o informaci, kdo tato
vrata dodaval. Jina firma nabidku na tuto Upravu neudéla.Také prosim o sdéleni, jak jsou tato vrata velka, neni uvedeno,
ani ve vypisu, ani na vykrese.

Odpovéd
Dodavatelem vrat byla spole¢nost SUNSYSTEM, S.R.O. Ostrozska 220, 698 01, Veseli nad Moravou — Milokost, obchodni
manazer pan Petr Blahynka.

Dotaz ¢.2
Zadam o zaslani ¢asti PBR predmétné akce.

Odpoved
PBR bylo soucasti dokumentace ke stavebnimu povoleni. Dokumenty jsou pfilohou téchto dodateénych informaci.

Dotaz ¢.3
Pro moznost spinéni poZadavku na dopinéni PO dvefi — poz. PO/2 vypisu PO vyrobk( je nutno, aby investor doloZil
doklady a atesty od téchto dvefi.

Odpovéd



Pokud je bezpodmineéné nutné doloZeni certifikatu, bude nutné stavajici dvefe vymenit. Zadavatel ve svém archivu
pozadovane certifikaty neeviduje.

Dotaz ¢.4

Ve vypisu klempie je poz. K/5 - pojistny prepad. Pozadavek je na nerezové potrubi piepadu.Tento typovy vyrobek TOP
wet v nerezu nevyrabi. Pokud se tento vyrobek bude vyrabét jako atyp,mohou nastat problémy s vodotésnosti.Neni mozno
poZadovany nerez vyrobek nahradit typovym vyrobkem TOP wet s plastovym potrubim?

Odpovéd
Vyrobek mize byt nahrazen uvedenym typovym vyrobkem.

Dotaz €. 5
Ve slepém rozpoctu jsou uvedeny tmaveé zafice. O kterého vyrobce se prosim vas jedna, abychom ho mohli oslovit.

Odpovéd

Zadavatele je Zadatelem o poskytnuti dotace zdotaéniho programu OPIK, v ramci prioritni osy PO-2 ,Rozvoj podnikani a
konkurenceschopnosti malych a stiednich firem*, programu NEMOVITOSTI. Jako takovy se musi fidit nafizenim PpDV, a
tedy v souladu s €lankem 21 PpDVnemuze uvadét pozadavky na konkrétni subjekty nebo pfedméty. Dodavatelé musi ve
své nabidce dodat zafizeni, které spifiuje v projektové dokumentaci definované technické pozadavky a zadavatel Zadnym
zpusobem neomezuje volbu vyrobce nebo typu dodaného zarizeni. Pozadavkem zadavatele je pouze to, aby dodany
vyrobek splfioval technické parametry stanovené projektantem stavby. Tyto technické poZadavky miZete konzultovat na
nize uvedenych kontaktech,

1. Ing. Pavel Hrbacek

GG Archico, a.s.

Zelené namésti 1291

686 01 Uherské Hradisté
CZECH REPUBLIC

tel: +420 576 517 107
e-mail: hrbacek@archico.cz
http://www.archico.cz

2. Ing. Radek Novak

G GARCHICO ass.

Zelené namésti 1291

686 01 Uherské Hradisté
CZECH REPUBLIC

tel: +420 576 517 107

e-mail: radek.novak@archico.cz
http://www.archico.cz

Dotaz €. 6

1. Dle ¢asti 17) zadavaci dokumentace pozaduje zadavatel poskytnuti jistoty pro zajisténi spinéni povinnosti dodavatele
vyplyvajicich z (¢asti v zadavacim fizeni. V pfipadé, ze bude jistota poskytnuta formou bankovni zaruky, musi tato zaruka
trvat po celou dobu, po kterou je uchaze vazan svou nabidkou (zadavaci Ihita). Udaj o délce zadavaci Ihity jsme vsak
nenasli ani v zadavaci dokumentaci, ani v Oznameni o zakazce.

Dotaz €. 1: Jaka je délka zadavaci Ihita, po kterou méa byt bankovni zéaruka platna?

Odpovéd

Vybérové fizeni se fidi dle pravidel PpDV a nékteré Casti v zadavaci dokumentaci jsou pfevzaty podplrné ze zakona
137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném znéni. | ve formé zadani je uvedeno, Ze se nejedna o vybérove fizeni dle
zakona 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném znéni. Z tohoto divodu neni vdokumentaci zadavaci |hita

2



definovana, protoZze uvolnéni jistoty nasleduje po podpisu smlouvy o dilo s prvnim, druhym nebo tfetim uchazeéem
v pofadi podle toho, zda by néktery z uchaze¢u odmitl uzavfit smlouvu. Pro zadavatele je tedy prvni, druhy a tieti uchazec
v pofadi po vyhodnoceni vazan svou nabidkou do podpisu smlouvy o dilo. Daldim uchaze¢im v pofadi bude jistota
uvolnéna po rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky do péti pracovnich dni. Zadavatel predpokiada, Ze pokud bude
pribéh vybérového fizeni standardni, mohla by byt uzaviena smiouva o dilo do 30. 6. 2016. Pokud se tedy uchazec
rozhodne sloZit jistotu formou bankovni zaruky, musi spravné odhadnout dobu, po kterou bude jeho zaruka platna. Pokud
by jistotu slozil formou penézni &astky, bude mu tato uvolnéna do 5 pracovnich dni po podpisu smiouvy nebo zruseni
vybérového fizeni.

Dotaz €.7

2. Dle Casti 6) zadavaci dokumentace pozaduje zadavatel prokazani zékladnich, profesnich, technickych a ekonomickych
kvalifikacnich pfedpokladu. Dotaz €. 2: Lze zakladni a profesni kvalifikacni pfedpoklady prokazat prostrednictvim certifikatu
vydaného v ramci Systému certifikovanych stavebnich dodavatelu v souladu s § 134 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu?

Odpovéd
Ano.

Dotaz €. 8

3. Dle ¢asti 6) zadavaci dokumentace poZaduje zadavatel pro spinéni technickych kvalifikaénich predpokladd uvést v
seznamu stavebnich praci provedenych dodavatelem za poslednich p let alespor 3 stavby - pfistavby skladovaci nebo
vyrobni haly. Dotaz ¢. 3: Lze tento technicky kvalifikacnich pfedpoklad prokazat i samostatnou novostavbou haly, ktera
probihala za nepferuseného provozu ostatnich objektl v aredlu, v némz je novostavba umisténa?

Odpoveéd
Ano, prioritou zadavatele je, aby uchazed byl schopen realizovat stavbu kvalitné a tak, Ze nebude narusen stavujici provoz.

Dotaz ¢. 9

Dale se na Vas obracim s prosbou o zpfesnéni poZadavkid na harmonogram stavebnich praci. V zadavaci dokumentaci je
uvedeno, Ze tento harmonogram bude zpracovany v kalednafnich dnech, nicméné ve smlouvé o dilo je uvedeno, Ze
pfilohu €. 2 smlouvy tvoii harmonogram stavby po tydnech.

Odpovéd

Zadavatel pozaduje zpracovat harmonogram v tydnech. Timto se upravuje bod 7. pismeno f) Zadavaci dokumentace na
nasledujici znéni:

f) Harmonogram stavebnich praci — uchaze¢ povinné do nabidky pfilozi podrobné zpracovany harmonogram stavebnich
praci v tydnech.

DODATECNE INFORMACE 2.

Dotaz ¢. 10

U polozek VV €. 146 — pojistny pfepad a €. 156 - Gprava PO dvefi by mélo dojit k Gpravé textl popisi polozek.

Zadam o zaslani novych textll poloZzek a povoleni k jejich pfepsani, pfip. zaslani nového vykazu vymér s upravenymi
polozkami,

Odpovéd

POLO?KA 146 - Vzhledem k tomu Ze se VV odkazuje na klempifsky vyrobek K/5 neni nutno opravovat VV.

POLOZKA 156 - Upravit poloZku na text: Ocel.dvefe piné 1500/1970 mm typu EW 15/DP1-C v¢. zarubné, kovani,
samozavirace dle vypis-D+M



Dotaz ¢. 11
SouCasné prosime o upfesnéni vyméry pol. € 1 a 2 vykazu vymér SO 05 - hloubeni jam + lepivost 1808,19m3.
Pravdépodobné je chyba ve vypoétu polozky, kubatura ma byt cca o 680m3 nizsi.

Urovert -0,300 a2 -1,000:((1,0+62,045+33,05+1,0)*(1,0+14,15+1,0)+67,0%(14,15+1,0))*0,7
Ma byt:
Urovefi -0,300 a2 -1,000:((1,0+2,045+33,05+1,0)*(1,0+14,15+1,0)+67,0(14,15+1,0))0,7

Odpovéd
Opravte na
Uroveri -0,300 az -1,000:((1,0+2,045+33,05+1,0)*(1,0+14,15+1,0)+67,0%(14,15+1,0))*0,7

Dalsi informace zadavatele

Zadavatel dale informuje uchazede o zméné polozkového rozpodtu D5.01-02 + VRN + celkovy - Upravte prosim
polozku 49 na pocet kust 0.

Ve Zliné dne 24. 5. 2016

Z7
Ing. Marek Plsek /ﬂ?

Elen predstavenstya

Pfiloh)f: )
e VYPISY VYROBKU POZARNICH - PO

e VYPIS VYROBKU KLEMPIRSKYCH - K

Digitalné podepsal Ing. David

.
Neulinger
I n g L] D a V I d DN: ¢=CZ, o=Technické sluzby Zlin,

s.r.0. [IC 60711086], ou=8901, cn=Ing.
David Neulinger,

N e u I i n g e r serialNumber=P15431

Datum: 2016.05.24 21:12:46 +02'00"
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