

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BestVavP2022dod
Stavba: Rozšíření vodovodu Běstvína - dodatek

KSO: Běstvína
Místo: Běstvína

Zadavatel: Obec Běstvína

Zhotovitel: Jan Koreček, U Bažantnice 790, Heřmanův Městec

Projektant:

ŽP PROJEKT s.r.o. Chrudim

Zpracovatel:

ŽP PROJEKT s.r.o. Chrudim

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 9. 2022

IČ: 00269841
DIČ: CZ00269841

IČ: 73655171
DIČ: CZ8006213149

IČ: 27510999
DIČ: CZ27510999

IČ: 27510999
DIČ: CZ27510999

Cena bez DPH

120 000,36

Sazba daně
21,00%
snížená
15,00%

Základ daně
120 000,36
0,00

Výše daně
25 200,08
0,00

Cena s DPH

V CZK

145 200,44

OBEC BĚSTVINA

- 1 -

538 45 okres CHRUDIM



ŽP PROJEKT s.r.o.
nádraží Karla Čapka 597/III
537 01 CHRUDIM
Tel.: 602 449 984, 602 7510 999



VODOINSTALACE-TOPENÍ
PLYNÁRENSTVÍ-PRŮMYSLOVÉ INSTALACE

Jan Koreček
U BAŽANTNICE 790, 538 02 Heřmanův Městec
IČ: 736 55 171 DIČ: CZ8006213149
Tel.: +420 721 475 459

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BestvVP2022dod

Stavba: Rozšíření vodovodu Běstvína - dodatek

Místo: Běstvína

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel: Obec Běstvína

Projektant: ŽP PROJEKT s.r.o.
Chrudim

Zhotovitel: Jan Koreček, U Bažantnice 790, Heřmanův Městec

Zpracovatel: ŽP PROJEKT s.r.o.
Chrudim

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

120 000,36 145 200,44

BěstvV202 Rozšíření vodovodu Běstvína-vodovodní řád,
2 dod. dodatek

120 000,36 145 200,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření vodovodu Běstvína - dodatek

Objekt:

BěstvíV2022 dod. - Rozšíření vodovodu Běstvína-vodovodní řád, dodatek

KSO:

Místo: Běstvína

Zadavatel:

Obec Běstvína

Zhotovitel:

Jiří Koreček, U Bažantnice 790, Heřmanův Městec

Projektant:

ŽP PROJEKT s.r.o. Chrudim

Zpracovatel:

ŽP PROJEKT s.r.o. Chrudim

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2022

IČ: 00269841
DIČ: CZ00269841

IČ: 73655171
DIČ: CZ8006243149

IČ: 27510999
DIČ: CZ27510999

IČ: 27510999
DIČ: CZ27510999

Náklady z rozpočtu	120 000,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 120 000,36

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	120 000,36	21,00%	25 200,08
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 145 200,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření vodovodu Běstvina - dodatek

Objekt:

BěstvV2022 dod. - Rozšíření vodovodu Běstvina-vodovodní řád, dodatek

Místo:

Běstvina

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Obec Běstvina

Projektant:

ŽP PROJEKT s.r.o.
Chrudim

Zhotovitel:

Jiří Koreček, U Bažantnice 790, Heřmanův Městec

Zpracovatel:

ŽP PROJEKT s.r.o.
Chrudim

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	91 614,33
4 - Vodovodné konstrukce	348,68
8 - Trubní vedení	20 075,57
HSV - Práce a dodávky HSV	7 961,78
5 - Komunikace pozemní	4 383,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	277,20
997 - Přesun sutě	875,45
998 - Přesun hmot	2 425,61

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

120 000,36