



V Přerově dne 8. 8. 2014

Věc

Dodatečné informace č. 21

Zadavatel:

MORAVOINVEST CZ spol. s.r.o.
Pavlovická 49/18
779 00 Olomouc
IČ: 242 72 621

Veřejná zakázka:

Revitalizace Brownfields Pavlovická – I. etapa

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 478694

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/moravoinvest-cz>.

Dotaz:

V Dodatečných informacích č.20 uvádíte v odpovědi viz níže,

Do přílohy č.1 smlouvy doplní uchazeči do řádku SO 201.4 Rozvaděč NN cenu za SO 201.4 – Trafostanice (je pouze jeden VV pro SO 201.4)

Ze zadávacích podkladů vyplývá, že pro SO 201.4 Trafostanice je VV jak pro stavební část (HSV a PSV, který je uveden v záložce **01 06 Pol** v souboru pod názvem „Brown rev celé soup“), tak také je další VV pro Elektromontážní část (který je uveden v D.2.5). Uvedeno viz níže:

Výkaz výměr - Záložka 01 06 Pol ze souboru pod názvem „Brown rev celé soup“

Položkový rozpočet

S:	0026	Revitalizace Brownfields Pavlovická
O:	01	Revitalizace Brownfields Pavlovická - 1.etapa
R:	06	SO 201.4 - Trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, viz výkres základů a řezů : 6,6*10,0*1,35+(8,6+10,0)*1,35*1,35/2*2	m3	122,99850		0,00
				122,99850		

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	59,68000	0,00
---	--------------	---	----	----------	------

Výkaz výměr – 05 00 VÝKAZ VÝMĚR - Trafostanice (Zadání)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE BROWNFIELDS PAVLOVICKÁ

Objekt: Trafostanice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

13.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

46	921	210020312	Montáž žlabů kovových, šířky do 500 mm bez víka	m	3,000	
47	345	345754960	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks, 100X500	kus	2,000	

EAN 8595057687257

Dotazujeme se do, kterých řádků máme tyto výkazy výměr uvést do „Přílohy č.1“ smlouvy ?

Odpověď:

Stavební část i elektromontážní část sečíst a uvést cenu do řádku SO 201.4 Rozvaděč NN.

Dotaz:

V Dodatečných informacích č.20 uvádíte v odpovědi viz níže,

Do přílohy č.1 smlouvy doplní uchazeči do řádku SO 204.1 Záložní zdroj el. energie cenu za SO 204.1 – náhradní zdroj (je pouze jeden VV pro SO 204.1)

Ze zadávacích podkladů vyplývá, že pro SO 204.1 Záložní zdroj el. energie je VV jak pro stavební část (HSV a PSV, který je uveden v záložce **01 09 Pol** v souboru pod názvem „Brown rev celé soup“), tak také je další VV pro Elektromontážní část (který je uveden v D.2.5). Uvedeno viz níže:

Výkaz výměr - Záložka 01 09 Pol ze souboru pod názvem „Brown rev celé soup“

Položkový rozpočet

S:	0026	Revitalizace Brownfields Pavlovická
O:	01	Revitalizace Brownfields Pavlovická - 1.etapa
R:	09	SO 204.1 - Dieselagregát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,14000		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE BROWNFIELDS PAVLOVICKÁ

Objekt: Náhradní zdroj

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

13.9.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

11	921	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	10,000	
13	921	210110141	Montáž ovladač nn 0/1 -tlačítkový vypínací bezšroubové připojení	kus	1,000	
14	358	358121000	spínač vačkový	kus	1,000	

Náš dotaz zní: do, kterých řádků máme tyto výkazy výměr uvést do „Přílohy č.1“ smlouvy?

Odpověď:

Stejný postup – stavební i elektromontážní část sečíst a uvést cenu do řádku SO 204.1 Záložní zdroj el. energie

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci uvádíte níže uvedenou dobu plnění, která by měla být uvedena ve smlouvě o dílo.

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Termín předpokládaného zahájení prací: červenec 2014

Termín ukončení a předání stavby: květen 2015

V Dodatečných informacích č.7 dále uvádíte v odpovědi viz níže

Dotaz:

Máme nechat ve smlouvě o dílo a taktéž v požadovaném hrm termíny uvedené v SOD - tzn. zahájení červenec 2014 – dokončení květen 2015, když bylo odevzdání posunuto na 3.7.2014? Zda **termíny nechat tak jak jsou uvedeny ve smlouvě** (a ty se upraví až s vítězným uchazečem) **nebo provést změny v SOD** (změny si bez vašeho souhlasu nedovolím provést).

Odpověď:

Uchazeči předloží smlouvu s termíny uvedenými v zadávacích podmínkách. Konkrétní termín zahájení realizace díla bude upraven až ve smlouvě s vybraným uchazečem. Zadavatel požaduje dodržet termín ukončení plnění veřejné zakázky uvedený v zadávacích podmínkách, tzn. květen 2015.

V Dodatečných informacích č.15 uvádíte tuto odpověď:

Odpověď:

Opětovně sdělujeme, že posunutí termínu ukončení stavby není s ohledem na podmínky dotace v současné době možné. Bohužel s ohledem na prodlužování doby trvání zadávacího řízení z důvodu dotazů k zadávacím podmínkám se rovněž úměrně zkracuje doba pro realizaci stavby. Předpokládaný termín zahájení prací je v současné době **druhá polovina srpna 2014**. Termín zahájení však může být změněn dle dalšího průběhu zadávacího řízení.

Náš dotaz zní:

Máme tedy uvést v návrhu smlouvy o dílo **termín zahájení červenec 2014 a dokončení květen 2015** a konkrétní termín zahájení realizace díla bude upraven až ve smlouvě s vítězným uchazečem, anebo máme dle DI č.15 napsat **předpoklad zahájení druhá polovina srpna** (dle průběhu zadávacího řízení ani tento termín nebude pravděpodobně reálný) a **dokončení květen 2015**?

Odpověď:

Do návrhu smlouvy o dílo uveďte termín zahájení září 2014 a dokončení květen 2015. Konkrétní termín zahájení realizace díla bude upraven až ve smlouvě s vítězným uchazečem.

Dotaz:

V dodatečných informacích č. 17 uvádíte, že dílčí rekapitulace není třeba vyplňovat. V dodatečných informacích č. 19 je v odpovědi na dotaz č. 2 uvedeno, že zadavatel požaduje vyplnit obě rekapitulace v souboru „Brown rev celé soup“ v záložce stavba. Abychom toto mohli vyplnit, je nutné vyplnit i všechny dílčí rekapitulace. Žádáme Vás o jednoznačné určení, které rekapitulace vlastně zadavatel požaduje vyplnit. Vyplnění rekapitulací v souboru „Brown rev celé soup“ se jeví jako bezúčelné, když se celá zakázka propisuje do jiné, hlavní rekapitulace, které je součástí smlouvy o dílo.

Odpověď:

Zadavatel upravuje odpověď z DI 19, a to tak, že "rekapitulaci stavebních dílů", která je součástí poskytnutého VV zaslaného jako příloha DI č.14 ozn." Brown rev celé soup" list "Stavba" nepožaduje vyplnit.

Dotaz:

Dobrý den níže uvedené pokyny v dodatečných informacích nám říkají, že máme předložit harmonogram dle termínů uvedených ve svazku 1 a 2 (zahájení červenec 2014 – ukončení květen 2015),

a po ukončení VŘ a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem následně do 15 dní bude předložen aktualizovaný harmonogram, který bude vycházet z aktuálních termínů zahájení prací a bude doplněn kontrolní a zkušební plán, harmonogram kontrol a technologický rozbor výstavby.

V rámci nabídky předloží uchazeč jako přílohu smlouvy č.3 požadovaný harmonogram, který bude vycházet z termínů uvedených v zadávací dokumentaci, tzn. dle termínů uvedených ve Svazku 1 a Svazku 2 (předpokládaný termín zahájení prací). Po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem následně do 15-ti dní předloží tento vybraný dodavatel aktualizovaný harmonogram, který bude vycházet z aktuálních termínů zahájení prací.

Chápeme dobře, že přílohy : kontrolní a zkušební plán, harmonogram kontrol a technologický rozbor výstavby, budou až součástí aktualizovaného harmonogramu, který bude doložen do 15 dnů od podpisu smlouvy vybraným uchazečem?

Že tedy tyto přílohy nebudou součástí nabídky?

Odpověď:

V rámci nabídky bude předložen harmonogram výstavby po týdnech v souladu s obsahovými náležitostmi dle bodu 4.2 Smlouvy, přičemž do 15 dnů od podpisu doloží Zhotovitel aktualizovaný harmonogram. Tedy již v rámci nabídky bude doložen kompletní harmonogram dle bodu 4.2 Smlouvy s termínem zahájení plnění 15. 9. 2014.

Ze smlouvy o dílo jsme odstranili v seznamu příloh slovo po měsících, neboť bylo v rozporu s bodem 4.2 smlouvy.

Zadavatel dále poskytuje tyto dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanoví termín otevírání obálek takto:

Lhůta a místo pro podání nabídek:


Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 8. 2014 v 9.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: po celou lhůtu pro podání nabídek do 20. 8. 2014 včetně na adrese APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov, poslední den lhůty, tj. 21. 8. 2014 do 9.00 hod. na adrese Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc – zasedací místnost v prvním patře domu.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 21. 8. 2014 v 9.05 hod. v zasedací místnosti v prvním patře domu Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

N.2. 

Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností

Přílohy:

SoD 7_8_14