



DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Dodatečné informace č. 3

Název veřejné zakázky:	„Splašková kanalizace Tišice – I. Etapa – 2. část“
Zadavatel:	Obec Tišice
IC:	63113074
Sídlo:	Marie Podvalové 334, PSČ: 277 15
Druh veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávána v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz č. 1):

V zadání splaškové kanalizace Tišice jsou rozpory v zadání, PD, a výkazu výměr. Jedna část řeší stoky „A“ a „B“ v ul. Ke Křížku, druhá část stoky „C“ ul. Labská, Boleslavská. Ve výkazu jsou vrty 245mm a 650mm, které v PD nejsou uvedeny.

Zadání: Splašková kanalizace Tišice, I. Etapa – 2. část,

PD -

TZ	II. Etapa – 1. část
Stoka „A“	D160 633,1m
Stoka „A-4“	D125 10,0m
Stoka „A-5“	D110 10,0m
Stoka „B“	D160 633,1m
Stoka „B-3“	D125 10,0m
Přípojky	D150 196,0m

Stav. situace	II. Etapa – 1. část	
Stoka „A“	D160 633,1m	ul. Ke Křížku
Stoka „A-4“	D110 524,0m	
D125	132,0m	
Stoka „A-5“	D110 25,3m	
Stoka „B“	D160 633,1m	ul. Ke Křížku
Stoka „B-3“	D110 92,0m	

podél.řezy	II. Etapa – 1. část
Stoka „A“	D160 633,1m
Stoka „A-4“	D125 10,0m
Stoka „A-5“	D110 10,0m
Stoka „B“	D160 633,1m
Stoka „B-3“	D125 10,0m

Tabul.přípojek	II. Etapa – 1. část
přípojky	D150 222,4 ? 196,0m

VV -

zem. práce	I. Etapa – 2. část	
Stoka „C“	D160 91,02m	ul. Labská
Stoka „C“	D110-160	ul. Boleslavská
Stoka „C-8“	D110	ul. Boleslavská
Stoka „C-9 až 15“	D110	ul. Všetatská, Podvalová, U Kapličky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Trubní vedení

D90 145,0m
D110 945,0m
D125 807,6m
D160 96,1m

Zajistí zadavatel soulad mezi těmito dokumenty?

Dotaz č. 2):

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Splašková kanalizace Tišice – I. Etapa – 2. část“ a to: Zadávací dokumentace vč. výkazu výměr jsou na akci „Splašková kanalizace Tišice – I. Etapa – 2. část“ a projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, je na akci „Splašková kanalizace Tišice – II. Etapa – 1. část“. Výkaz výměr tedy nekoresponduje s projektovou dokumentací? Děkuji za odpověď

Odpověď ad 1) a ad 2):


Zadavatel s ohledem na položené dotazy prošel požadovanou projektovou dokumentací a zjistil, že nedopatřením došlo ke zveřejnění a odeslání projektové dokumentace k jiné části veřejné zakázky.

Zadavatel tímto dává na vědomí, že dojde k úpravě projektové dokumentace a jejímu následnému rozeslání a současně ke zveřejnění na profilu zadavatele prostřednictvím navazujících dodatečných informací, jakmile ji bude mít zadavatel k dispozici.

Zadavatel si je vědom, že z tohoto důvodu dojde k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby byly dodrženy veškeré zákonné lhůty pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 40 zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne 22. 7. 2014

Za zadavatele:


Mgr. Jan Dáňa
zástupce zadavatele

