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Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji 

změnu zadávací dokumentace ve věci výše uvedené veřejné zakázky. 

 

Zadavatel obdržel dotaz účastníka týkající se nesouladu projektové 

dokumentace a výkazu výměr určité položky. Z důvodu, že tento dotaz 

bude řešen se zpracovatelem PD, zadavatel tímto oznamuje změnu 

týkající se lhůty pro podání nabídek, která je stanovena na 4.5.2017 

do 10:00 hod. 

Jakmile bude odpověď na dotaz zpracována, bude neprodleně uveřejněna 

změna – doplnění ZD č.4. na Profilu zadavatele. 

                               
 
 

 

 

 

 

 

 

V Sedlečku dne, 24.04.2017                       Eva Čechtická 

                                                  EWAA s.r.o. 

 

                                                                                                                                                                                                       

ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE   

dle § 99 zákona č.134/2016 Sb. 

č.3 

 

Zadávací řízení zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona 

Režim veřejné zakázky podlimitní 

Název veřejné zakázky Skládka TKO Vydlaby, etapa 5b a rekultivace 

části 2. a 3.etapy   

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

Název zadavatele ODPADY PÍSEK s.r.o. 

Sídlo  zadavatele Vydlaby 175, Smrkovice, 397 01 Písek 
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