
 
 

 

 

 

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci 

 
Název veřejné zakázky: „STŘECHA BYTOVÉHO DOMU U MLÝNA 1622-1623 VČETNĚ ZATEPLENÍ 

STROPU“ 
 
 
Zadavatel: 
Název:    Město Dubňany 
Adresa:    Nám. 15. dubna 1149, Dubňany, 696 03 
IČO:     00284882 
Zastoupen:   Ing. Zbyňkem Lysým – starostou města 

         
Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené 
veřejné zakázce na stavební práce. 

 
Dotaz č. 1: „Ve VV je montáž laťování střech cca 954 m2 ve vzdálenosti 100cm, toto se bude provádět 
na stávající šindelovou krytinu? Nikde jsme nenalezli demontáž a likvidaci stávající konstrukce?“ 

 
Odpověď:  
Montáž na stávající krytinu (odst.a/ - TZ). 
 
Dotaz č. 2: „Dle TZ pod krytinu není nutno použít paropropustnou fólii a kontralatě ale VV viz. pol. 14 
a pol. 39 toto obsahuje. PD také dále obsahuje celkem 2 800 bm kontralatí a latí na střechu, mansardu 
a vstup. Prosíme o upřesnění co a v jakém rozsahu bude realizováno (zda provedení dle PD, nebo VV) 
a případně o doplnění požadovaných 2 800 bm kontralatí a latí.“ 
 
Odpověď:  
Na mansardu nebude použita paropropustná fólie, ale latě a kontralatě se použijí;  v rozpočtu díl 762 
K-ce tesařské pol.13,14 je v ceně zahrnuto i řezivo. 
 
Dotaz č. 3: „V TZ je omylem ponechán oddíl viz. "Před poloude vybetonována z betonu C 25/30-XC4 ..." 
pocházející pravděpodobně z jiné VZ, prosíme o potvrzení zda se nejedná o požadovanou dodávku?“ 

 
Odpověď:  
Potvrzujeme, že daný odstavec byl v TZ ponechán omylem a nejedná se tak o požadovanou dodávku. 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, lhůta 
pro podání nabídek zůstává zachována. 



 
 

 

 
 
V Dubňanech dne 23. 2. 2024      

 
Město Dubňany 

 
GrantPoint, s.r.o. 

Mgr. Ivo Macek 
v zastoupení na základě plné moci 
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