

NÁZEV ZAKÁZKY:

**"Rekonstrukce objektu čp. 141
s kulturní infrastrukturou zaměřenou především na
děti a mládež"**

INVESTOR: obec Damnice ,Damnice 141671 78 Jiřice u Miroslavi,

Datum zveřejnění: 18.2.2013

Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 8.3.2013 14:00 hodin

DODATEČNÁ INFORMACE Č.2

Obsah

1	Informace o zadavateli.....	3
1.1	Základní údaje:.....	3
2	Oprava položek rozpočtů.....	3
2.1	Stavební část.....	3
2.2	ZTI část.....	4
2.3	Vnitřní plynovod.....	4

Obec Damnice, zadavatel zakázky, předkládá dodatečné informace v souladu s § 49 odst.(4) zákona č.137/2006. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) , k zadávací dokumentaci na akci

"Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastrukturou zaměřenou především na děti a mládež"

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce.

1 INFORMACE O ZADAVATELI

1.1 Základní údaje:

Obec Damnice, Damnice 141 671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ 00600270 , obec není plátce DPH

Kontakty

Tel.: 515 331 112

fax: 515 331 112

mail: ou.damnice@gmail.com

WWW:www.obecdamnice.cz/

ID Datové schránky: nceb4tp

zastoupení **Mgr. Lenka Hodaňová**, starostka obce

Identifikátor profilu zadavatele : 222495

adresa profilu zadavatele : <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=177>

Zadavatel zakázky obec Damnice předkládá dodatečné informace v souladu s § 49 odst.(4) zákona č.137/2006. o veřejných zakázkách, které se týkají zjištěných nepřesností ve výkazu výměr stavební části, části ZTI a části vnitřního plynovodu.

Přílohou této dodatečné informace č. 2 jsou nové výkazy výměr, kde jsou opravy a doplnění položek vyznačeny červenou barvou. Stejnou barvou jsou vyznačeny i opravy dle dodatečných informací č.1.

Pro podání nabídek tedy uchazeč použije tyto nové výkazy výměr a prací pro oddíly stavební, ZTI a vnitřní plynovod!!!

Výkazy výměr části topení a vnitřní elektroinstalace zůstávají beze změny v původní podobě!!

2 OPRAVA POLOŽEK ROZPOČTŮ

2.1 Stavební část

Položka 71 oddílu 64 Výplně otvorů opraven rozměr původně 17/2400 nově na 170/240 [myšleno v cm]

71 642 10-0041.RAB Vybour.otvoru 170/240 překlad, P3 zed' tloušťky 45 cm DI č. 2 kus 2,00

Položka 207 oddílu 771 Podlahy z dlaždic a obklady změněna z původního textu

207 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu m2 172,00

na nový opravený text

207 771 10 Provedení penetrace podkladu vč. dodávky penetračního nátěru DI č.2 m2 172,00

Položka 210 oddílu 771 Podlahy z dlaždic a obklady opraveny množství, změněna z původního textu

210 771 47-5014.RT2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, m 498,26

na nový opravený text

210 771 47-5014.RT2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, DI č.2 m 149,48

Položka 218 původně s textem a nesprávně (zdvojení s položkou 219)

218 998 77-5101.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 2,50

Nově nahrazena novým textem a novou položkou pod stejným č. 218

218 998 77 2x broušení, penetrace lakování parketové podlahy vč. dodávky laku a penetr. nátěru DI č. 2 m2 153,50

Položka 222 oddílu 776 Podlahy povlakové změněna z původního textu

222 776 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu m2 111,00

na nový opravený text

222 776 10 Provedení penetrace podkladu vč. dodávky penetračního nátěru DI č.2 m2 111,00

Položka 223 oddílu 776 Podlahy povlakové změněna z původního textu

223 776 10-1115.R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 111,00

na nový opravený text

223 776 10 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou do tl. 2cm vč. dodávky stěrky DI č.2 m2 111,00

Nová položka v oddílu 776 Podlahy povlakové

224998 77-6101.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m DI č.2 t 1,50

Původní 224 v oddílu Obklady keramické nově označená číslem 225 změna textu z původního

224 781 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 108,82

na nový opravený text a číslo položky

225 781 10 Provedení penetrace podkladu - práce vč. dodávky penetračního nátěru DI č.2 m2 108,82

Nový výkaz výměr a prací je přílohou tohoto dokumentu a výše uvedené změny jsou v něm zapracovány a červeně vyznačeny.

2.2 ZTI část

Položka 5 v části vzduchotechnika změněna z původního textu

5 Plastová větrací mřížka se samotížnou žaluzií D+ M ventilátoru se zpětnou klapkou 5,0 ks

na potrubí DN 100mm vč potrubí dl. 0,5m

na nový opravený text

**5 D+ M ventilátoru se zpětnou klapkou, mřížkou a žaluzií - osazení vodorovné do podhledu 5,0 ks
na potrubí DN 100mm vč potrubí dl. 0,5m**

Vložena nová položka do části výkazu Vnitřní kanalizace oddílu Dodávka a montáž

**Pisoár keramický bílý, zavěšení na zeď, zadní napouštění včetně napojení na tlakové
splachování, vtokové armatury s manžetou, sifonu, kotevních a přípevňovacích prvků 3,0 ks**

Nový výkaz výměr a prací je přílohou tohoto dokumentu a výše uvedené změny jsou v něm zapracovány a červeně vyznačeny.

2.3 Vnitřní plynovod

Položka 32 oddílu 725 Zařizovací předměty změněna z původního textu a množství

24 Zkouška tlaková plynového potrubí 19 kus 170,00

na nový opravený text (změna jednotky)


Položka 24 oddílu 723 Vnitřní plynovod změněna z původního textu

32 Vytvořování komína, průměr 130 m 14,00

na nový opravený text (změna množství)

32 Vytvořování komína, průměr 130 DI č. 2 m 7,00

V Damnicích dne 5.3. 2013



Mgr. Lenka Hodaňová
starostka obce