

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 28.6.2013

Stavba : Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov

Objednatel : Obec Mirošov

Mirošov 27, 592 55 Bobrová

IČO : 00599590

DIČ : CZ00599590

Vypracoval: VH atelier, spol. s r.o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

IČO : 49437267

DIČ : CZ49437267

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH bez rezervy	21 %	0
DPH	21 %	0
Cena celkem za stavbu, vč. ON, propagace, bez rezervy		0

ČOV - Rekapitulace stavebních rozpočtů a provozních souborů vč. ON, propagace, publicity

Číslo obj.	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
DSO 01.2	Vstupní čerpací stanice	0,00	0		0,00
DSO 01.3	Vnitřní rozvody potrubí	0,00	0		0,00
DSO 01.4	Zpevněné plochy ČOV, oplocení	0,00	0		0,00
DSO 02.1	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	0		0,00
DSO 02.2	Stavebně-konstrukční část	0,00	0		0,00
DSO 02.3	Zařízení vzduchotechniky	0,00	0		0,00
DSO 02.4	Stavební elektroinstalace	0,00	0		0,00
SO 03	Vodovodní přípojka	0,00	0		0,00
SO 04	Elektro přípojka	0,00	0		0,00
PS 01.1	Strojní zařízení ČOV	0,00	0		0,00
PS 01.2	Technologické rozvody silnoproudé	0,00	0		0,00
SO 900	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0		0,00
SO 901	Propagace, publicita, panel, pamětní deska	0,00	0		0,00
Celkem za stavbu ČOV		0,00	0	0,00	0,00

Kanalizační stoky - Rekapitulace stav. rozpočtů a prov. souborů vč. ON, propagace, publicity

Číslo obj.	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem
DSO 01.1.1	Kanalizační síť- stoky	0,00	0,00		0,00
DSO 01.1.2	Kanalizační síť- stoky, zapravení povrchů komunikací	0,00	0,00		0,00
DSO 01.1.3	Kanalizační síť- odbočení	0,00	0,00		0,00
DSO 01.1.4	Kanalizační síť- odbočení, zapravení povrchů komunikací	0,00	0,00		0,00
SO 900	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00		0,00
SO 901	Propagace, publicita, panel, pamětní deska	0,00	0,00		0,00
Celkem za stavbu kan. stok		0,00	0,00	0,00	0,00

Ostatní rozpočtové náklady, propagace, panel, pamětní deska

Číslo obj.	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 900	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 901	Propagace, publicita, panel, pamětní deska	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem - ostatní rozpočtové náklady, propagace, panel, pamětní deska bez DPH				0	

Rezerva rozpočtu stavby

Číslo obj.	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 902	Rezerva rozpočtu 4,92 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem - rezerva rozpočtu stavby bez DPH				0	

Cena celkem za stavbu vč. rezervy

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
Cena celkem za stavbu vč. rezervy		0

Za zpracovatele :

Za objednatele :

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel

Miloš Štursa
starosta obce