

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Veřejný rozhlas		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	20 064	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	98 559	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		118 623	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		118 623	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		118 623	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis: HOLAS CZ/s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	118 623 Kč
DPH	21,0 %	24 911 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		143 534 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	11 Veřejný rozhlas	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 064	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	98 559	0
CELKEM OBJEKT	20 064	0	0	98 559	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 064	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 064	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 064	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 064	0
Zařízení staveniště	0	0,0	118 623	0
Provoz investora	0	0,0	118 623	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	118 623	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	118 623	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet:
Objekt :	11 Veřejný rozhlas	realizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R položka	Výměna stávajících reproduktorů včetně dodávky a montáže	ks	6,00	3 344,00	20 064,00
	Celkem za	1 Zemní práce				20 064,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
2	R položka	Dodávka a montáž reproduktorů, viz foto	ks	2,00	2 889,00	5 778,00
3	R položka 1	Výměna stávajícího venkovního vedení závěsný kabel, včetně dodání a montáže	m	219,00	119,00	26 061,00
4	R položka 2	Výměna rozhlasové ústředny, dodávka a montáž empemont, připojení 30 ks reproduktorů	ks	1,00	60 000,00	60 000,00
5	R položka 3	Výkop rýhy, položení kabelu, zapískování, folie včetně zapojení na stávající vedení	m	48,00	140,00	6 720,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				98 559,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Úprava veřejného prostranství, mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	498 439	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	498 439	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	498 439	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	498 439	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	498 439 Kč
DPH	21,0 %	104 672 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		603 111 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	12 Úprava veřejného prostranství, mobiliář	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 972	0	0	0	0
5 Komunikace	102 350	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	50 536	0	0	0	0
910 Zemní práce	283 228	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 672	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 681	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	498 439	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	498 439	0
Oborová přírážka	0	0,0	498 439	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	498 439	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	498 439	0
Zařízení staveniště	0	0,0	498 439	0
Provoz investora	0	0,0	498 439	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	498 439	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	498 439	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Rozpočet:				
Objekt : 12 Úprava veřejného prostranství, mobiliář		realizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	65,00	27,00	1 755,00
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	61,80	159,00	9 826,20
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,80	189,00	11 680,20
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	61,80	117,00	7 230,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	61,80	12,00	741,60
6	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	193,10	9,00	1 737,90
Celkem za		1 Zemní práce				32 971,50
Díl: 5		Komunikace				
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	193,10	141,00	27 227,10
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	193,10	171,00	33 020,10
9	59248040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/6 II přírodní	m2	198,60	212,00	42 103,20
Celkem za		5 Komunikace				102 350,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	126,90	249,00	31 598,10
11	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	51,30	268,00	13 748,40
12	919735113R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	55,80	93,00	5 189,40
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				50 535,90
Díl: 910		Zemní práce				
13	910-01	Odpadkový koš	kus	5,00	1 920,00	9 600,00
14	910-02	Lavička s opěradlem	kus	2,00	3 455,00	6 910,00
15	910-03	Vývěska obecního úřadu, zasklená, uzamykatelná včetně usazení do terénu, osvětlení a zastřešení	kus	1,00	11 507,00	11 507,00
16	910-04	Plakátovací vývěska s mapou regionu včetně podezdívky a stříšky	kus	2,00	15 344,00	30 688,00
17	910-05	Místní orientační tabulka uzlového bodu včetně usazení do terénu.	kus	3,00	3 836,00	11 508,00
18	910-06	Místní orientační směrový ukazatel včetně usazení do terénu	kus	5,00	2 689,00	13 445,00
19	910-07	Autobusová čekárna se zabudovanou lavicí	kus	2,00	99 785,00	199 570,00
Celkem za		910 Zemní práce				283 228,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	960-01	Demontáž kovové autobusové čekárny	kus	2,00	3 836,00	7 672,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 672,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	169,39	128,00	21 681,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				21 681,33