



OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- 1.1. Název veřejné zakázky: **ZŠ Kroměříž, 1. máje - úspory energie**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **5048**
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: **Základní škola Kroměříž, 1. máje**
 Sídlo: **1. máje 209/14, 767 01, Kroměříž**
 IČ: **47934581**
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **Veřejná zakázka na stavební práce**
1.5. Forma zadávacího řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení**

2. VÝBĚR DODAVATELE

Jako administrátor výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamujeme, že Zadavatel podle ustanovení § 122 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) vybral prostřednictvím hodnotící komise k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.**, Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město, IČ: 25896873, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Jako kritérium pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele byla zadavatelem stanovena Ekonomická výhodnost nabídek. Ekonomická výhodnost nabídky byla posuzována podle výše nabídkové ceny.

Nabídka vybraného dodavatele obsahovala přiměřené hodnoty, odpovídající požadavkům zadavatele a rozsahu a charakteru předmětu veřejné zakázky a nabídková cena nebyla posouzena jako mimořádně nízká dle § 113 odst. 1 zákona.

3. POSOUZENÍ NABÍDKY Z HLEDISKA SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu	Strana nabídky	Datum vyhotovení	Forma dokladu	Poznámka
Čestné prohlášení § 74 odst. 1 písm. b) a c)	není	13.3.2017	originál	Předloženo v nabídce

Výpis z rejstříku trestů	není	13.2.2017	Ověřená kopie	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Výpis z rejstříku trestů	není	22.2.2017	Ověřená kopie	Ing. Leoš Ptáček
Výpis z rejstříku trestů	není	23.2.2017	Ověřená kopie	Michal Peterka
Potvrzení ze SSZ	není	17.2.2017	Ověřená kopie	
Potvrzení z finančního úřadu	není	21.2.2017	Ověřená kopie	
Výpis z obchodního rejstříku	není	13.2.2017	Ověřená kopie	

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu	Strana nabídky	Datum vyhotovení	Forma dokladu	Poznámka
Výpis z obchodního rejstříku	není	13.2.2017	Ověřená kopie	
ŽL Provádění staveb	není	13.2.2017	Ověřená kopie	Výpis z živnostenského rejstříku

SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Referenční zakázka č. 1	
stavba podobného charakteru v objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH (za stavbu podobného charakteru se považuje taková stavební práce, kde součástí bylo i provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků)	
Název zakázky	Energeticky úsporná opatření – ubytovací komplex SŠT Bří Hovůrkových 17
Objednatel	Střední škola technická, Přerov
Termín dokončení	09/2015
Finanční objem stavby	16,3 mil. Kč
Provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků	Ano
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)
Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Podpis nečitelný – Střední škola technická, ze dne 30.9.2015
Strana nabídky	Není

Referenční zakázka č. 2	
stavba podobného charakteru v objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH (za stavbu podobného charakteru se považuje taková stavební práce, kde součástí bylo i provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků)	
Název zakázky	SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Objednatel	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Termín dokončení	11/2014
Finanční objem stavby	19,58 mil. Kč
Provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků	Ano
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)
Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Luděk Folkner – vedoucí provozního úseku, ze dne 28.11.2014

Strana nabídky	Není
----------------	------

Referenční zakázka č. 3	
stavba podobného charakteru v objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH (za stavbu podobného charakteru se považuje taková stavební práce, kde součástí bylo i provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků)	
Název zakázky	Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Přerov – budova LDN
Objednatel	Olomoucký kraj
Termín dokončení	09/2014
Finanční objem stavby	31 mil. Kč
Provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků	Ano
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)
Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Ing. Jaroslav Chytil – oddělení přípravy a realizace staveb, ze dne 3.9.2014
Strana nabídky	Není

Referenční zakázka č. 4	
stavba podobného charakteru v objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH (za stavbu podobného charakteru se považuje taková stavební práce, kde součástí bylo i provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků)	
Název zakázky	Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovic
Objednatel	Město Klimkovic
Termín dokončení	09/2014
Finanční objem stavby	23,9 mil. Kč
Provedení vnějšího zateplovacího systému a výměna otvorových prvků	Ano
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)
Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Ing. Zdeněk Hušťák – starosta, ze dne 15.9.2014
Strana nabídky	Není

Referenční zakázka č. 5	
stavba, jejímž předmětem nebo součástí byla dodávka a instalace dřevěných eurooken, jejichž finanční hodnota (tj. finanční hodnota výměny eurooken) činila min. 1 mil. Kč bez DPH	
Název zakázky	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – stavební úpravy 1. etapa
Objednatel	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
Termín dokončení	10/2013
Dodávka a instalace dřevěných eurooken	Ano
Finanční objem prací souvisejících s výměnou eurooken	1,46 mil. Kč
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)

Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Mgr. Blažena Kubíčková – ředitelka, ze dne 23.2.2017
Strana nabídky	Není

Referenční zakázka č. 6	
stavba, jejímž předmětem nebo součástí bylo provedení sanační omítky s plochou min. 400m ² ; stavba, jejímž předmětem nebo součástí bylo provedení mírné drátové elektroosmózy, jejíž finanční hodnota (tj. finanční hodnota mírné drátové elektroosmózy) činila min. 0,4 mil. Kč bez DPH	
Název zakázky	Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – sanace vlhkého zdiva
Objednatel	Olomoucký kraj
Termín dokončení	10/2014
Provedení sanační omítky	Ano
Plocha provedených sanačních omítek	1 044 m ²
Provedení mírné drátové elektroosmózy	Ano
Finanční objem prací souvisejících s provedením mírné drátové elektroosmózy	1,5 mil. Kč
Osvědčení objednatele – název dokladu	Osvědčení o řádném plnění stavebních prací (ověřená kopie)
Označení osoby, kt. doklad vyhotovila a datum	Ing. Milan Hlaďo – oddělení přípravy a realizace investic, ze dne 29.10.2014
Strana nabídky	Není

Osvědčení o vzdělání Stavbyvedoucí	
Jméno a příjmení	Ing. Richard Pavlík, MBA
Současné zaměstnání	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
VŠ vzdělání stavebního směru	Ano (ověřená kopie)
Autorizace „Pozemní stavby“	Ano (ověřená kopie)
Délka praxe ve stavebnictví	18 let
Zkušenosti s realizací minimálně 2 staveb, jejichž součástí bylo zateplení budov, z nichž každá byla v objemu min. 7 mil. Kč bez DPH, kde součástí zhotovované stavby bylo i provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému a výměna otvorových prvků a zkušenosti s realizací minimálně 1 stavby, jejíž součástí bylo i provedení sanačních opatření pomocí sanačních omítek a mírnou drátovou elektroosmózou	Ano
Strana nabídky	Není

Vzorky Dolní roh eurookna (v místě přechodu na parapet) vč. zasklení a zasklívací lišty	
Předložení požadovaného vzorku	Ano (předloženo s nabídkou)
Splnění požadavky na velikost vzorku	Ano
Splnění technických vlastností vzorku	Ano
Strana nabídky	Není

4. POUČENÍ

Námítky proti rozhodnutí zadavatele musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s ustanovením § 241 zákona č. 134/2021 Sb. do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek, nesmí zadavatel podle § 246 odstavec 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem.