

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 272016
Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

JKSO:
Místo: Velký Luh

CC-CZ:
Datum: 27.6.2018

Objednatel:
Obec Velký Luh

IČ: 008 83 603
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510
DIČ: CZ26403510

Projektant:
DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 300 949,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 300 949,67
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	5 300 949,67	1 113 199,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 414 149,10
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 27.6.2018 Razítko

Datum a podpis: 27.6.2018 Razítko



Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 35
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 160 116

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 272016

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Místo: Velký Luh

Datum: ##

Objednatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVA, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 300 949,67	6 414 149,10
SO 101	Zpevněné plochy	2 901 723,34	3 511 085,24
SO 301	Odvodnění pozemní komunikace	2 180 226,33	2 638 073,86
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	219 000,00	264 990,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 300 949,67	6 414 149,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo: Velký Luh

CC-CZ:

Datum: 27.06.2018

Objednatel:

Obec Velký Luh

IČ: 008 83 603

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510

DIČ: CZ26403510

Projektant:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 901 723,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 901 723,34

DPH základní

21,00%

ze

2 901 723,34

609 361,90

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 511 085,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 35
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 160 116

Datum a podpis:

27.6.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Velký Luh

Datum: 27.06.2018

Objednatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVA, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **2 901 723,34**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 901 723,34**

1 - Zemní práce 264 578,43

2 - Zakládání 219 604,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce 56 622,53

4 - Vodorovné konstrukce 4 675,32

5 - Komunikace pozemní 1 002 248,71

8 - Trubní vedení 47 127,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 170 153,00

997 - Přesun sutě 43 265,00

998 - Přesun hmot 93 448,01

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 901 723,34**

ROZPOČET

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Velký Luh

Datum: 27.06.2018

Objednatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVa, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

Zpracovatel: DSVa, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 901 723,34

HSV - Práce a dodávky HSV

2 901 723,34

1 - Zemní práce

264 578,43

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	36,16	723,20
2	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m	kus	1,000	8 158,86	8 158,86
3	K	112211236	Odstranění pařezů ručně D do 0,7 m ve svahu do 1:2 + odklizení a zasypání	kus	1,000	12 299,62	12 299,62
4	M	02650415	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 250-300cm ZB	kus	2,000	1 830,00	3 660,00

nákup, doprava, osazení, mín. výška 2 m, obvod 15-20 cm, vč. podpůrných sloupků (3ks), vč. obalení kmene jutou nebo jiným ochranným materiálem proti okusu, chladu a mrazu, ze strany trativodu folie proti prorůstání, vč. ošetření půdy okolo stromu, vč. zemních prací s výměnou zeminy 50% a promíchání se substrátem, vč. nákupu a dovozu substrátu cca 0,5 m3/ strom, vč. mulčování (nákup a doprava mulče), bude postupováno dle ČSN a TP, vč. oplocenky (nákup, doprava, montáž), odstranění úvazků stromů po vysazení a zakořenění

5	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	286,500	33,23	9 520,40
			573*0,5 "pracovní spára obruby		286,500		
6	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,000	76,89	8 688,57
			37+21+25 "asfaltové sjezdy		83,000		
			30 "rezerva		30,000		
			Součet		113,000		
7	K	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	458,00	8 244,00
			4*2 "sjezd (st. km 0,400)		8,000		
			10 "rezerva		10,000		
			Součet		18,000		
8	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	100,000	39,24	3 924,00
			30+15+15+10+10 "šterkové sjezdy		80,000		
			20 "rezerva		20,000		
			Součet		100,000		
9	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	10,000	134,61	1 346,10
			10 "úprava koryta potoka		10,000		
10	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	10,000	11,57	115,70
			10 "úprava koryta potoka		10,000		
11	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	100,000	92,72	9 272,00
			100 "při pracích na úpravě koryta potoka a prodloužení propustku		100,000		
12	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	20,000	486,01	9 720,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20 "při pracích na úpravě koryta potoka a prodloužení propustku		20,000		
13	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (106,4+194)*0,4 " asfaltové sjezdy a chodníkové přejezdy ičko 75,6*0,2 "dlážděné sjezdy	m3	546,130	76,78	41 931,86
			0,9*0,5*573 "kamenná obruba vč. prac. spáry (pokud vhodný výkopek do zásypu, použit na zásyp rigolu pod chodník pol. 171101103)		120,160		
			50*0,3*2 "chodník st. km 0,130-0,210		15,120		
			23*1 "palisády		257,850		
			100 "rezerva		30,000		
			Součet		23,000		
					100,000		
					546,130		
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	546,130	25,65	14 008,23
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	476,130	23,04	10 970,04
			546,130 "výkopek		546,130		
			-70 "zpětný zásyp		-70,000		
			Součet		476,130		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 428,390	3,51	5 013,65
			476,130*3 "předpokl. skládka Chocovice (13 km)		1 428,390		
17	K	171201211-3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	857,034	7,50	6 427,76
			476,130*1,8		857,034		
18	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS 800*0,2 "zásyp rigolu pod chodník (použití vhodného výkopku, doplnění ŠP)	m3	170,000	47,51	8 076,70
			10 "úprava koryta potoka		160,000		
			Součet		10,000		
					170,000		
19	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	210,000	295,00	61 950,00
			bude promíchán se stáv. výkopkem a využit jako zásyp příkopu a spodní sanační vrstva chodníku				
			100*2,1		210,000		
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	150,000	37,77	5 665,50
			150*1 "st. km 0,325-0,350 a 0,375-0,500		150,000		
21	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	51,000	39,57	2 018,07
			150*0,15"v místě zařízení staveniště		22,500		
			570*0,5*0,10 "podél silnice		28,500		
			Součet		51,000		
22	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	160,000	38,96	6 233,60
			160 "podél chodníku		160,000		
23	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	160,000	21,56	3 449,60
			160 "podél chodníku		160,000		
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	36,30	5 445,00
			150 "v místě zařízení staveniště		150,000		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	14,64	2 196,00
			150 "v místě zařízení staveniště		150,000		
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,300	81,81	760,83
			3kg/100m2				
			160*3/100 "podél chodníku		4,800		
			150*3/100 "v místě zařízení staveniště		4,500		
			Součet		9,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	184911211	Rozprostření valounků velikostí do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	33,55	167,75
28	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	0,800	801,00	640,80
			5*0,1*1,6		0,800		
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 508,150	9,25	13 950,39
			817*75,6+386,350+229,2		1 508,150		

2 - Zakládání

219 604,45

30	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	670,000	46,46	31 128,20
			670*1		670,000		
31	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	770,500	22,70	17 490,35
			včetně přesahů				
			670*1*1,15		770,500		
32	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	670,000	251,97	168 819,90
			DN80				
			vč. napojení do dešťové kanalizace přes T kus do šachty (11ks)				
			vč. výkopu, vč. odvozu výkopku a poplatku za skládku				
			vč. přesunu hmot na staveništi				
			610 "chodník		610,000		
			30 "podezdívka plotu p.p.č. 336		30,000		
			30 "rezerva		30,000		
			Součet		670,000		
33	M	28323509	folie drenážní napová s textilií v 4mm tl 0,6mm š 2,0m	m2	30,000	72,20	2 166,00
			montáž vč. dodávky				
			(30+30)*0,5 "podezdívky u p.p.č. 336 a 87		30,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 622,53

34	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,400	4 562,99	6 388,19
			0,35*1*4 "zídka navazující na čelo propustku potoka		1,400		
35	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	8,000	793,41	6 347,28
			1*4*2 "zídka navazující na čelo propustku potoka		8,000		
36	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	8,000	381,18	3 049,44
			1*4*2 "zídka navazující na čelo propustku potoka		8,000		
37	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,056	57 515,84	3 220,89
			předpoklad 40kg výztuže/1m3 betonu				
			1,4*0,04 "zídka navazující na čelo propustku potoka		0,056		
38	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	23,000	533,01	12 259,23
			7,5*12,5 "st. km 0,505-0,525		20,000		
			3 "stabilizace sloupu VO		3,000		
			Součet		23,000		
39	M	59228415r1	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	144,900	175,00	25 357,50
			6,3ks/bm				
			23*6,3		144,900		

4 - Vodorovné konstrukce

4 675,32

40	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,240	2 882,81	691,87
			3*0,8*0,1 "podkladní beton prodloužení propustku		0,240		
41	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,720	3 168,81	2 281,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3*0,8*0,3 "betonové lůžko prodloužení propustku		0,720		
42	K	899331111	výšková úprava utičního vstupu pro poklapy šachet	kus	1,000	1 701,91	1 701,91
			1 "stávající RŠ		1,000		
5 - Komunikace pozemní							1 002 248,71
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	817,000	316,52	258 596,84
			817 "chodník		817,000		
44	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	825,170	193,00	159 257,81
			např. Liapor typ Vřídlo uvažované ztratiné (prořez) 1%				
			817*1,01 "chodník		825,170		
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	817,000	37,64	30 751,88
			817 "chodník		817,000		
46	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	75,600	365,67	27 644,65
			67,1 "dlážděné sjezdy		67,100		
			8,5 "slepecká dlážděné sjezdy		8,500		
			Součet		75,600		
47	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	69,113	232,00	16 034,22
			např. Liapor typ Samantha uvažované ztratiné (prořez) 3%				
			67,1*1,03 "dlážděné sjezdy		69,113		
48	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná (červená)	m2	8,500	354,00	3 009,00
			8,5 "slepecká dlážděné sjezdy		8,500		
49	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,600	49,40	3 734,64
			75,6 "dlážděné sjezdy		75,600		
50	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	106,400	311,15	33 106,36
			43,9+6,3+4+20,5+2,5+6,4+22,8 "asfaltová konstrukce sjezdů		106,400		
51	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	106,400	21,00	2 234,40
			106,4 "asfaltová konstrukce sjezdů		106,400		
52	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	106,400	438,72	46 679,81
			106,4 "asfaltová konstrukce sjezdů		106,400		
53	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	106,400	22,00	2 340,80
			106,4 "asfaltová konstrukce sjezdů		106,400		
54	K	596841122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	194,000	440,19	85 396,86
			ukládání do elastického maltového lože vč. spárování elastickou maltou				
			33,2+26,9+20,8+31,1+21,5 "chodníkový přejezd ičko		133,500		
			(8,7+6,3)+(6,9+4)+(6,1+4,9)+(7+6,2)+(4,5+5,9) "chodníkový přejezd ičko slepecká		60,500		
			Součet		194,000		
55	M	59245220	dlažba zámková ičko 20x16x10 cm přírodní	m2	137,505	353,00	48 539,27
			uvažovaný prořez 3%				
			133,5*1,03 "chodníkový přejezd ičko ičko		137,505		
56	M	59245203r	dlažba zámková ičko slepecká 20x16x8 červená	m2	63,525	496,00	31 508,40
			uvažovaný prořez 5%				
			vč. řezání (přímá linie napojení na okolní dlažbu a obrubu)				
			60,5*1,05 "chodníkový přejezd ičko slepecká		63,525		
57	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	23,280	3 675,00	85 554,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
dilatační spáry po 6 m							
194*0,12 "chodníkový přejezd ička					23,280		
58	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,388	41 600,00	16 140,80
194*0,002					0,388		
59	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	300,400	257,94	77 485,18
106,4 "asfaltová konstrukce sjezdů					106,400		
194 "chodníkový přejezd ička					194,000		
Součet					300,400		
60	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	386,350	49,40	19 085,69
106,4 "asfaltová konstrukce sjezdů					106,400		
194 "chodníkový přejezd ička					194,000		
0,6*0,25*573 "pod kamennou obru					85,950		
Součet					386,350		
61	K	564861111-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	229,200	49,40	11 322,48
573*0,4 "pracovní spára obrub					229,200		
62	K	564861111-3	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace	m2	229,200	49,40	11 322,48
573*0,4 "pracovní spára obruby					229,200		
63	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	18,000	1 805,73	32 503,14
15 "svahy a dno potoka					15,000		
1+2 "výustní objekt a čelo propustku					3,000		
Součet					18,000		
8 - Trubní vedení							47 127,89
64	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	3,000	523,92	1 571,76
3 "prodloužení propustku					3,000		
65	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 10	m	3,000	8 600,00	25 800,00
3 "prodloužení propustku					3,000		
66	K	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	1,000	1 389,91	1 389,91
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
67	M	28617426	spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 600	kus	1,000	1 725,00	1 725,00
1 "prodloužení propustku					1,000		
68	M	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/250	kus	1,000	13 250,00	13 250,00
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
69	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1,000	177,32	177,32
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
70	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000 mm SN 10	m	1,000	1 175,00	1 175,00
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
71	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	316,90	316,90
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
72	M	28611532	přechod kanalizační KG beton-plast DN 250	kus	1,000	1 722,00	1 722,00
1 "napojení průmyslové kanalizace					1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 170 153,00
73	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	622,700	307,08	191 218,72
573+49,7					622,700		
74	M	583803750	obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25	m	573,000	705,00	403 965,00
75	M	583803740	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP7 12x25	m	49,700	705,00	35 038,50
15,8+8,5+6,1+6,5+6,8+6 "průmysl. sjezdy a obytná zóna					49,700		
76	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	573,000	194,28	111 322,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
přídlažba podél kamenné obruby OP6 z kamenných kostek 9/11							
77	M	58380124	kostka dlažební zula drobná	t	14,027	2 820,00	39 556,14
přídlažba podél obruby kamenné obruby z kamenných kostek 9/11 0,024 t/m uvažované ztrátové 2% 573*0,024*1,02							
78	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	556,000	208,82	116 103,92
69+14+51+44+315+63							
79	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	1 112,000	42,00	46 704,00
556*2							
80	K	919411141	Čelo propustky z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 vč. základu a římsy	kus	1,000	19 836,75	19 836,75
81	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	0,475	3 023,31	1 436,07
(0,9*0,9-3,14*0,3*0,3)*0,9 "obetonování přesuvky							
82	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	599,500	66,90	40 106,55
13+8+5,5 "napojení na stávající asf. sjezdy							
573 "pracovní spára obruby							
Součet							
83	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	26,500	90,00	2 385,00
13+8+5,5 "napojení na stávající asf. sjezdy							
84	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	9,000	851,94	7 667,46
85	M	553912080	zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.	m	9,000	2 322,00	20 898,00
86	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	386,71	1 160,13
vč. obetonování a lože z betonu vč. napojení do nové drenáže DN100 3 "sjezd u p.p.č. 336							
87	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	m	3,000	755,00	2 265,00
3 "sjezd u p.p.č. 336							
88	M	59227027	čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	196,00	392,00
2 "sjezd u p.p.č. 336							
89	M	56241411	svislé odtokové hrdlo DN 100 pro žlab z PE š 100 mm	kus	1,000	104,88	104,88
1 "sjezd u p.p.č. 336							
90	M	56241024	rošt mřístkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	3,000	900,00	2 700,00
3 "sjezd u p.p.č. 336							
91	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	4,275	1 500,00	6 412,50
0,8*2*1,5 "čelo propustky (st. km 0,015)							
0,5*2,5*1,5 "čelo propustky (st. km 0,050)							
Součet							
92	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,000	400,29	1 601,16
4 "st. km 0,015 (u propustky)							
93	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	328,75	1 315,00
4 "dočasná demontaž							
94	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	811,89	9 742,68
4 "dočasně demontované							
3*2 "nové IZ5a, IZ5b							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*1 "nové C9a, C9b		2,000		
			Součet		12,000		
95	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	500,00	4 000,00
			3*2 "nové IZ5a, IZ5b		6,000		
			2*1 "nové C9a, C9b		2,000		
			Součet		8,000		
96	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	179,87	1 798,70
			3*2 "nové IZ5a, IZ5b		6,000		
			2*2 "nové C9a, C9b		4,000		
			Součet		10,000		
97	M	40445522	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 1000x750mm	kus	6,000	2 020,00	12 120,00
			3*2 "nové IZ5a, IZ5b		6,000		
98	M	404455380	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., D 500 mm	kus	4,000	830,00	3 320,00
			2*2 "nové C9a, C9b		4,000		
99	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 13+9+80+5+5+4+3+3 "stávající betonové propustky	m	126,000	60,00	7 560,00
					126,000		
100	K	976047231	Vybourání betonových krycích desek tl do100 mm - v potoce	m	8,000	80,00	640,00
101	K	976092321	Vybourání uliční vpusti	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
102	K	IP 02	Statické zajištění betonového sloupu VO	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
			zabezpečení mechanickými prostředky, betonáž základů vč. všech pomocných prací, provádění prací za účasti pověřeného pracovníka ČEZ				
103	K	IP1	Oprava plotů vč. podezdívky	m	20,000	2 000,00	40 000,00
104	K	IP2	Řezání bočních stran kamenných obrub v obloucích	m	100,000	90,00	9 000,00
105	K	IP3	Řezání bočních hran betonových obrub	m	30,000	90,00	2 700,00
106	K	IP4	Posunutí křížku (st. km 0,500)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			výkop, betonový základ, zásyp				
107	K	IP5	Řezání nebo zaoblení horní podélné hrany kamenných obrub min. 2x2 cm 8+22,63+18,25+15,95+21,05+9,9+9,39+8+14,11 "ve sjezdech	m	127,280	80,00	10 182,40
					127,280		
997 - Přesun sutě							43 265,00
108	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	172,800	39,81	6 879,17
			63+36 "asfalt (pol.113107242 + pol.113107183)		99,000		
			21+10+12+1,5+0,3 "beton (pol.113107334, pol.961041211, pol.969021131, pol.976047231, pol.976092321)		44,800		
			29 "kamenivo (pol.113107162)		29,000		
			Součet		172,800		
109	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 172,800*12 "předpokl. skládka Chocovice (13km)	t	2 073,600	8,87	18 392,83
					2 073,600		
110	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 21+10+12+1,5+0,3 "beton (pol.113107334, pol.961041211, pol.969021131, pol.976047231, pol.976092321)	t	44,800	110,00	4 928,00
					44,800		
111	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	99,000	110,00	10 890,00
			63+36 "asfalt (pol.113107242 + pol.113107183)		99,000		
112	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	29,000	75,00	2 175,00
			29 "kamenivo (pol.113107162)		29,000		

998 - Přesun hmot

93 448,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	592,681	157,67	93 448,01

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 301 - Odvodnění pozemní komunikace

JKSO:

Místo: Velký Luh

CC-CZ:

Datum: 27.06.2018

Objednatel:

Obec Velký Luh

IČ: 008 83 603

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510

DIČ: CZ26403510

Projektant:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 180 226,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 180 226,33

DPH základní

21,00%

ze

2 180 226,33

457 847,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 638 073,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavby IS, s.r.o.

Lomená 326, Plesná 351 35

DIČ: CZ26403510

mob.: 724 160 118

Datum a podpis:

26.7.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 301 - Odvodnění pozemní komunikace

Místo: Velký Luh

Datum: 27.06.2018

Objednatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVA, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 180 226,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 180 226,33
1 - Zemní práce	432 083,92
2 - Vsakovací objekt	92 545,52
4 - Vodorovné konstrukce	36 330,41
8 - Trubní vedení	1 552 229,77
998 - Přesun hmot	67 036,71
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 180 226,33

ROZPOČET

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: SO 301 - Odvodnění pozemní komunikace

Místo: Velký Luh Datum: 27.06.2018
Objednatel: Obec Velký Luh Projektant: DSVA, s.r.o.
Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o. Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 180 226,33

HSV - Práce a dodávky HSV

2 180 226,33

1 - Zemní práce

432 083,92

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	61,18	1 835,40
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	42,23	295,61
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	608,845	266,02	161 964,95
			0,7*0,8*320 "DN 300 (st. km 0,020-0,340)		179,200		
			1,3*0,8*190 "DN 300 (st. km 0,320-0,510)		197,600		
			0,8*1*20 "DN 300 (st. km 0,520-0,540)		16,000		
			54 "vsakovací objekt		54,000		
			1,5*1,5*1,3*17 "RŠ		49,725		
			1*1*1,3*17 "UV		22,100		
			0,6*1*33,7 "přípojky UV		20,220		
			70 "rezerva		70,000		
			Součet		608,845		
4	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	608,845	22,20	13 516,36
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	608,845	70,75	43 075,78
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	608,845	23,04	14 027,79
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 826,535	3,51	6 411,14
			608,845*3 "předpokl. skládka Chocovice (13km)		1 826,535		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 095,921	7,50	8 219,41
			608,845*1,8		1 095,921		
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	200,000	16,96	3 392,00
			posuvné, po částech				
			50*2*2 "pracovní úsek 50m		200,000		
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	200,000	8,35	1 670,00
			50*2*2 "pracovní úsek 50m		200,000		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	212,686	83,85	17 833,72
			0,2*0,8*320 "DN 300 (st. km 0,020-0,340)		51,200		
			0,7*0,8*190 "DN 300 (st. km 0,320-0,510)		106,400		
			0,4*0,8*20 "DN 300 (st. km 0,520-0,540)		6,400		
			(1,5*1,5*1,3-3,14*0,6*0,6*1,3)*17 "RŠ		24,743		
			(1*1*1,3-3,14*0,3*0,3*1,3)*17 "UV		15,855		
			0,4*0,6*33,7 "přípojky UV		8,088		
			Součet		212,686		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně šterkopiskem	m3	199,998	279,23	55 845,44
			(0,8*0,6-3,14*0,15*0,15)*(426+82-40) "DN300		191,576		
			(0,6*0,45-3,14*0,08*0,08)*33,7 "DN160		8,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					199,998		
13	M	583312000	šterkopisek - nákup, doprava (212,686+199,998)*2,1	t	866,636	120,00	103 996,32
					866,636		
2 - Vsakovací objekt							92 545,52
14	K	211971121	Zřízení opláštění objektu 1,5*23*2+1,5*1,6*2+1,6*23	m2	110,600	37,16	4 109,90
Součet					110,600		
15	M	693111580	textilie vodopropustná separační (23*1,5+1,6*1,5*2+1,6*23)*1,2 včetně přesahů	m2	91,320	57,20	5 223,50
Součet					91,320		
16	M	693111580-2	textilie separační vodonepropustná ze strany silnice (23*1,5)*1,2 včetně přesahů	m2	41,400	75,00	3 105,00
Součet					41,400		
17	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	44,000	205,72	9 051,68
18	M	628520920	komínek odvětrávací	kus	4,000	325,00	1 300,00
19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 6 "bezpečnostní přepad	m	6,000	267,28	1 603,68
					6,000		
20	K	174102103	Zásyp zářezů sypaninou se ztuhnutím	m3	54,000	95,69	5 167,26
21	M	583440030	kamenivo drcené hrubé prané frakce 63-125 MN Kamenivo mimo normu 54*2,8	t	151,200	310,00	46 872,00
Součet					151,200		
22	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250 - provizorní provizorní, při výstavbě vsakovacího objektu, odvodnění mimo komunikaci po dohodě se správcem pozemku	m	25,000	544,50	13 612,50
23	K	043103000	Zkoušky - kontrolní test vsakování dle TZ doporučen kontrolní test vsakování, potřebné zařídí zhotovitel včetně sondy a event. geologa	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
4 - Vodorovné konstrukce							36 330,41
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého položka je včetně materialu a hutnění 0,8*0,1*(426+82-40) "DN300 0,6*0,1*33,7 "DN160	m3	39,462	825,53	32 577,06
Součet					39,462		
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop výustní objekt DK	m3	1,190	2 378,97	2 830,97
26	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop 0,2*3,14*0,75*0,75 "RŠZ	m3	0,353	2 612,97	922,38
					0,353		
8 - Trubní vedení							1 552 229,77
27	K	812372121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 betonové 9,5+16+46+49+34,5+21+50+50+50+50+21+19+22+25+25+20-82	m	426,000	622,43	265 155,18
					426,000		
28	M	59223020	trouba betonová se zabudovaným těsněním D 30x250x6 cm 9,5+16+46+49+34,5+21+50+50+50+50+21+19+22+25+25+20-82	m	426,000	721,14	307 205,64
					426,000		
29	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	82,000	602,77	49 427,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
železobetonové							
22+17+13+18+12 "pod asfaltovými sjezdy					82,000		
30	M	59222014	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 30 x 100 x 7 cm	m	82,000	1 808,00	148 256,00
22+17+13+18+12 "pod asfaltovými sjezdy					82,000		
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,574	3 558,70	41 188,39
40*(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15) "DN 300 v namáhaných sjezdech					11,574		
32	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	33,700	153,14	5 160,82
1+1+1,5+0,6+3+1+1+2+1,1+2,3+0,7+3,7+4,9+1,7+1,2+1,5+5,5 "přípojky UV					33,700		
33	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	33,700	296,40	9 988,68
1+1+1,5+0,6+3+1+1+2+1,1+2,3+0,7+3,7+4,9+1,7+1,2+1,5+5,5 "přípojky UV					33,700		
34	K	115201404	Montáž přípojek vpustí na potrubí stáv. a nové	kus	17,000	2 500,00	42 500,00
35	K	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	12 487,78	12 487,78
monolitická DN1200, vč. šachtového konusu a připojení stáv. propustku DN600							
1 "RŠ2					1,000		
36	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	16,000	9 890,84	158 253,44
10 "nízké RŠ (cca 1m)					10,000		
6 "ostatní RŠ (vyšší než 1 m)					6,000		
Součet					16,000		
37	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000	1 493,74	7 468,70
38	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	16,000	6 382,50	102 120,00
10 "nízké RŠ					10,000		
6 "ostatní RŠ					6,000		
Součet					16,000		
39	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	6,000	1 698,00	10 188,00
6 "ostatní RŠ					6,000		
40	M	59224056r	zákrtyová deska 100/62,5x17	kus	10,000	3 894,00	38 940,00
10 "nízké RŠ					10,000		
41	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	22,000	277,50	6 105,00
10*2 "nízké RŠ					20,000		
2 "ostatní RŠ					2,000		
Součet					22,000		
42	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	2,000	247,50	495,00
2 "ostatní RŠ					2,000		
43	M	59224071	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x9 cm	kus	3,000	634,50	1 903,50
3 "ostatní RŠ					3,000		
44	M	59224073	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9 cm	kus	4,000	1 185,00	4 740,00
4 "ostatní RŠ					4,000		
45	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	13,000	889,81	11 567,53
46	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	13,000	2 475,00	32 175,00
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 325,98	5 303,92
4 "ve sjezdech					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	2 820,00	11 280,00
			4 "ve sjezdech		4,000		
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	17,000	1 701,91	28 932,47
50	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	1 740,23	13 921,84
			2 "obrubníkové		2,000		
			6 "silniční		6,000		
			Součet		8,000		
51	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	8,000	208,50	1 668,00
52	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	8,000	310,50	2 484,00
53	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	8,000	179,50	1 436,00
54	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	8,000	298,50	2 388,00
55	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	8,000	117,00	936,00
56	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	9,000	1 740,23	15 662,07
			9 "obrubníkové		9,000		
57	M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	9,000	287,50	2 587,50
58	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	7,000	298,50	2 089,50
59	M	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	9,000	236,50	2 128,50
60	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	11,000	1 394,71	15 341,81
			11 "obrubníková		11,000		
61	M	55242320r1	obrubníková vpust'	kus	11,000	6 950,00	76 450,00
			litinová s výklopným víkem na pant, zatížení C250, uzamykatelná, obdélníková, rozměry 500x400x180 mm				
62	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 472,98	8 837,88
			6 "silniční		6,000		
63	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	900,00	5 400,00
64	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	900,00	5 400,00
65	M	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	17,000	360,00	6 120,00
			zhotovitel rozhodne o vysokých a nízkých koších				
			11+6		17,000		
66	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	17,000	2 166,64	36 832,88
67	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	182,92	1 829,20
68	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12	m	10,000	833,00	8 330,00
69	K	892575112	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	507,000	67,50	34 222,50
			437+70		507,000		
70	K	892575113	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400	sada	2,000	500,00	1 000,00
71	K	892575111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	26,700	57,00	1 521,90
72	K	892576111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200	sada	16,000	300,00	4 800,00
998 - Přesun hmot							67 036,71
73	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	221,309	302,91	67 036,71

VP - Vícepráce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Velký Luh

CC-CZ:

Datum: 27.06.2018

Objednatel:

Obec Velký Luh

IČ: 008 83 603

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510

DIČ: CZ26403510

Projektant:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	219 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	219 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	219 000,00	45 990,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	264 990,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.7.2018 Razítko

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 35
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 160 116

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Luh

Datum: 27.06.2018

Objednatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVA, s.r.o.

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

Zpracovatel: DSVA, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	219 000,00
OST - Ostatní rozpočtové náklady	90 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	129 000,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	31 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	219 000,00

ROZPOČET

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh

Objekt: VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Luh Datum: 27.06.2018
Objednatel: Obec Velký Luh Projektant: DŠVA, s.r.o.
Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o. Zpracovatel: DŠVA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

219 000,00

OST - Ostatní rozpočtové náklady

90 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...</i>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností</i>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DŠPS)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (GŠPS) <i>zaměření skutečného provedení stavby, včetně komunikací a inženýrských sítí, kontrolní měření provedení objektu, měření posunu a změn polohy novostavby v daném časovém intervalu</i>	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	IP 35	Geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací	kus	1,000	30 000,00	30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

129 000,00

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

7	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

70 000,00

8	K	031002000	Zařízení staveniště vč. zrušení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
9	K	034303000	Dopravněinženýrské opatření během stavby (DIO)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 000,00

10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření <i>veškeré nutné zkoušky dle ČSN (hutnicí, dynamické, ...)</i>	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	IP 33.1	Vytyčení stáv. inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	IP 35.1	Fotodokumentace <i>stávající stav, ploty a podezdívky, fasády přilehlých objektů</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

13	K	075002000	Ochranná pásma inženýrských sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K				1,000		0,00



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 23397171-10

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510

Ulice, č. p.: Lomená, 326

Obec: Plesná U Chebu, PSČ: 351 35, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: NE

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím INSIA a.s., Ulice, č.p.: Slezská 20, Obec: Praha 2, PSČ: 12000, IČ: 48034479. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejmeně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 25. ledna každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 25. 1. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 2339717110.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistná smlouva č.: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014

Kód produktu: DP

Smlouva uzavřena v

POKOLOVĚ

dne

9.1.2014

v

hodin

minut

Stavby IS, s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka



Dagmar Hasmanová
0933

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.

Region západní Čechy
agentura Karlovy Vary
151

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plešná 351 33
DIČ: CZ20403510
mob: 725 100 110



Pojistná smlouva číslo: 23397171-10
 Stav k datu 25. 1. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: Stavby IS, s.r.o.
 IČ: 26403510

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 15 000 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	NE
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování	
• bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:
 výpis dat obchodního rejstříku v ares
 výpis ze živnostenského rejstříku v ares

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč	10 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč	5 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

O22031488751A

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	29 195,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	5 700,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 71	3 556,-
04	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 111	1 900,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

40 351,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 35,00 % tj. v Kč

13 458,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

26 228,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 25. 1. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Sokolově dne 9.1.2014 v _____ hodin _____ minut

Stavby IS, s.r.o.

Dagmar Hasmanová
0933

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region západní Čechy
agentura Karlovy Vary
151

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 361 35
DIČ: CZ20403510
mob.: 724 100 116

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	98,7 %	5 231 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	1,3 %	70 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
GEOMA Cheb, s.r.o.	Geodetické práce
Havlíčkova 1803/2, 350 02 Cheb	
IČ: 47714719	1,3 % 70 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	% tis. Kč

Stavby IS, s.r.o.
 Lomená 326, Plesná 351 35
 DIČ: CZ26403510
 mob.: 724 160 116

Roman Horčíčka, jednatel společnosti Stavby IS, s.r.o.

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.