

Stavba : Odkaz Vincenze Priessnitzze v Česko - Polském příhraničí II

SO_01 Prostor lázeň. turistického a informačního místa

SO_02 Místo prezentace tradičních vodoléčebných procedur

Objednatel : Společnost Vincenze Priessnitzze, o.s.
Priessnitzova 299/12, 790 03 JeseníkIČO : 71178864
DIČ :

Zhotovitel : Petr Slovák - RAIN

IČO : 60966238
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 793 221,00
DPH	21 %	1 006 576,00
Cena celkem za stavbu		5 799 797

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Cíle a názvy objektů / podobjektů / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10Sb. č. 230/2012	181 500	181 500	150 000	31 500	0,0
SO01_2 STAVEB	Staveb. část (podob. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.9)	4 662 846	0	3 853 592	809 254	0,0
SO 01_ 1.10. SU	1.10 Sadové úpravy	230 099	0	190 164	39 934	0,0
SO 02_ 2.8. S+PU	2.8 - Sadové a parkové úpravy	403 211	0	333 232	69 979	0,0
SO 01_ 1.5. VK-SL	1.5. - Vodní kaskáda - Silnoproudá elektrotechnika	41 199	0	34 049	7 150	0,0
SO 01_ 1.7. OSV-SL	1.7. - Stavební úprava stávajícího park. osvětlení s přívodem - Silnoproudá elektrotechnika	280 943	0	232 185	48 759	0,0
Celkem za stavbu		5 799 798	181 500	4 793 221	1 006 576	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu/podobjektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01_02 VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10Sb. č. 230/2012	181 500	0	150 000	31 500	0,0
SO01_2 STAVEB	Staveb. část (podob. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.9)	4 662 846	0	3 853 592	809 254	0,0
SO 01_ 1.10. SU	1.10 Sadové úpravy	230 099	0	190 164	39 934	0,0
SO 02_ 2.8. S+PU	2.8 - Sadové a parkové úpravy	403 211	0	333 232	69 979	0,0
SO 01_ 1.5. VK-SL	1.5. - Vodní kaskáda - Silnoproudá elektrotechnika	41 199	0	34 049	7 150	0,0
SO 01_ 1.7. OSV-SL	1.7. - Stavební úprava stávajícího park. osvětlení s přívodem - Silnoproudá elektrotechnika	280 943	0	232 185	48 759	0,0
Celkem za stavbu		5 799 798	0	4 793 221	1 006 576	100,0



Petr SLOVÁK - RAIN

790 82 PÍSEČNÁ 32

IČO: 60966238 DIČ: CZ7210315783

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky	Zakázka								
Komentář	Odkaz Vincenze Priesnitze v Česko - Polském příhraničí II - VN + ON dle § 9 +10 Sb. č.								
Popis verze	Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10Sb. č. 230/2012								
Komentář verze	SO 01 - Prostor lázeň. turistického a informačního místa VN+ON								
Adresa						Datum zahájení	7.2.2014		
Rok				2014		Datum dokončení			
Typ Firmy			Název			Kontaktní osoba	Telefon		
Význam (funkce)			Jméno						
Zpracovatel			Ivana Šebková						
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění					Zatřídění		
01	Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10 vyhlášky č. 230/2012 sb.								
		Celkem (bez DPH)					150 000		
		DPH					31 500		
		#HODNOTA!					181 500		
		Celkem (včetně DPH)					181 500		
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno : Petr Slovák - RAIN	Jméno :								
Datum : 24.3.2014	Datum :								
Podpis:	Podpis :								
Poznámka :									

Zakázka:

Odkaz Vincenze Priessnitze v Česko - Polském příhraničí II - VN + ON dle § 9 +10 Sb. č. 230/2012

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10 vyhlášky č. 230/2012 sb.			
1: VN	80 000		
2: ON	70 000		
Celkem (bez DPH)	150 000		
DPH	31 500		
Celkem (včetně DPH)	181 500		

Zakázka:

Odkaz Vincenze Přiesnitze v Česko - Polském příhraničí II - VN + ON dle § 9 + 10 Sb. č. 230/2012

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
01: Vedlejší a ostatní náklady dle §9 a §10 vyhlášky č. 230/2012 sb.							
1: VN							
1.	ON X3	Vytváření stavby	kus	1,0	20 000,00	20 000	
							80 000
							20 000
Plný popis:							
2.	ON X5	Zařízení staveniště, vc. odstranění	kus	1,0	40 000,00	40 000	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště;							
- zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště							
- náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie							
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií							
- odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.							
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno							
soubor : 1							
3.	ON X1	Informační panel	kus	1,0	10 000,00	10 000	
Plný popis:							
4.	ON X14	Pamětní deska	kus	1,0	10 000,00	10 000	
Plný popis:							
5.	ON X8	Óchrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kus	1,0	10 000,00	10 000	
							70 000
2: ON							
6.	ON X7	Předání a převzetí staveniště	kus	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:							
Výkaz výměr: Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště - soubor : 1							
7.	ON X6	Zkoušky a revize / únosnosti pláně, únosnosti konstrukčních vrstev	kus	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:							
8.	ON X10	Provozní řady - sachtá, kanalizace	kus	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:							
9.	ON X11	Předání a převzetí díla	kus	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla - soubor; 1								
10.	ON	X12	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,0	20 000,00	20 000	
Plný popis:								
11.	ON	X13	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,0	20 000,00	20 000	
Plný popis:								

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
		Odkaz Vincenze Priesnitze v Česko - Polském příhraničí II - SO 01, SO 02							
Komentář		Realizační projekt pro výběrové řízení v souladu s vyhláškami vyhl. 230, 231 a 232/2012 Sb							
Popis verze		final							
Komentář verze									
Adresa									
Rok		2014		Datum zahájení		Datum dokončení		17.1.2014	
Typ firmy		Název		Kontaktní osoba		Telefon			
Význam (funkce)		Jméno							
Zpracovatel		Ivana Šebková							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařídění		Zatřídění			
SO_01		Prostor lázeň. turistického a informačního		8225733		komunikace pozemní - plochy náměstí			
SO_02		Místo prezentace tradičních vodoléčebných		8232713		Plochy a úpravy území - úpravy parkové			
				Celkem (bez DPH)		3 853 592			
				DPH		809 254			
				DPH 21 % ze základny: 3 853 592		809 254			
				Celkem (včetně DPH)		4 662 846			
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :									

Zakázka:

Odkaz Vincenze Priesnitze v Česko - Polském příhraničí II - SO 01, SO 02

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Prostor lázeň, turistického a informačního místa				
1.01.: Zobrazovací informační panel				
001: Zemní práce	2 437 399	511 854	2 949 253	223
002: Základy	2 692	565	3 257	4
099: Přesun hmot HSV	1 107	232	1 339	2
	1 354	284	1 638	1
	232	49	280	1
1.02.: IS - informační kiosky s obrazovkou				
001: Zemní práce	1 332	280	1 612	5
002: Základy	1 104	232	1 336	2
099: Přesun hmot HSV	227	48	275	2
	1	0	1	1
1.03.: Datový sběr a dálkový přenos dat				
006: Úpravy povrchu	1 805	379	2 184	2
1.04.: Mobiliář				
002: Základy	1 805	379	2 184	2
767: Konstrukce zámečnické	317 643	66 705	384 349	5
	58	12	70	1
1.05.: Vodní kaskáda				
001: Zemní práce	317 585	66 693	384 278	4
002: Základy	439 775	92 353	532 128	106
003: Svislé konstrukce	27 902	5 859	33 762	12
004: Vodorovné konstrukce	19 431	4 080	23 511	7
006: Úpravy povrchu	92 646	19 456	112 102	9
008: Trubní vedení	160 317	33 667	193 984	15
099: Přesun hmot HSV	510	107	618	1
	2 818	592	3 409	2
711: Izolace proti vodě	6 767	1 421	8 189	1
721: Vnitřní kanalizace	15 401	3 234	18 635	7
722: Vnitřní vodovod	9 440	1 982	11 422	8
767: Konstrukce zámečnické	100 480	21 101	121 581	42
1.06.: Okrasná zídka s vegetací				
001: Zemní práce	4 062	853	4 916	2
002: Základy	57 743	12 126	69 870	13
003: Svislé konstrukce	14 075	2 956	17 031	8
099: Přesun hmot HSV	22 264	4 675	26 939	3
	14 948	3 139	18 087	1
1.08.: Stavební úprava kanalizace				
	6 457	1 356	7 813	1
	93 769	19 691	113 460	30

001: Zemní práce	20 857	4 380	25 237	12
004: Vodovodné konstrukce	2 609	548	3 157	1
008: Trubní vedení	54 398	11 424	65 821	9
009: Ostatní konstrukce a práce	9 322	1 958	11 280	4
099: Přesun hmot HSV	2 320	487	2 807	1
767: Konstrukce zámečnické	4 262	895	5 158	3
1.09.: Stavební úprava opěrného zdiva a zábradlí	135 693	28 495	164 188	15
003: Svislé konstrukce	13 908	2 921	16 829	1
006: Úpravy povrchu	3 909	821	4 730	1
009: Ostatní konstrukce a práce	17 781	3 734	21 515	9
099: Přesun hmot HSV	1 982	416	2 398	1
767: Konstrukce zámečnické	98 112	20 604	118 716	3
1.11.: Zpevněné plochy venk. informačního místa	1 386 947	291 259	1 678 206	43
001: Zemní práce	262 465	55 118	317 583	14
002: Základy	4 891	1 027	5 918	1
004: Vodovodné konstrukce	715	150	865	1
005: Komunikace	855 081	179 567	1 034 648	10
009: Ostatní konstrukce a práce	94 979	19 946	114 924	7
099: Přesun hmot HSV	39 128	8 217	47 345	1
767: Konstrukce zámečnické	129 688	27 235	156 923	9
SO_02: Místo prezentace tradičních vodoléčebných procedur	1 416 193	297 400	1 713 593	124
2.1.: Informační systém	15 297	3 212	18 509	4
002: Základy	296	62	358	2
099: Přesun hmot HSV	0	0	1	1
767: Konstrukce zámečnické	15 000	3 150	18 150	1
2.2.: Didaktické pomůcky hlavních vodoléčeb. metod	33 982	7 136	41 118	7
001: Zemní práce	81	17	98	1
002: Základy	13 900	2 919	16 820	4
099: Přesun hmot HSV	1	0	1	1
767: Konstrukce zámečnické	20 000	4 200	24 200	1
2.3.: Reflexní (akupresurní) chodník	78 430	16 470	94 900	7
005: Komunikace	77 736	16 325	94 061	6
099: Přesun hmot HSV	694	146	839	1
2.4.: Mobiliář	275 085	57 768	332 852	4
002: Základy	85	18	102	1
009: Ostatní konstrukce a práce	240 000	50 400	290 400	1

767: Konstrukce zámečnické	35 000	7 350	42 350	2
2.5.: Oprava stávajícího vodního prvku (jezírka s fontánou)	65 080	13 667	78 747	11
001: Zemní práce	14 264	2 996	17 260	4
006: Úpravy povrchu	39 275	8 248	47 523	2
009: Ostatní konstrukce a práce	10 914	2 292	13 206	4
099: Přesun hmot HSV	627	132	758	1
2.6.: Stavební úprava vodovodní přípojky	48 836	10 256	59 092	21
001: Zemní práce	17 258	3 624	20 882	9
004: Vodovodné konstrukce	1 945	409	2 354	1
008: Trubní vedení	25 471	5 349	30 819	10
099: Přesun hmot HSV	4 163	874	5 037	1
2.7.: Oprava opěrného zdiva	99 468	20 888	120 356	25
001: Zemní práce	13 889	2 917	16 805	10
002: Základy	19 017	3 994	23 011	3
003: Svislé konstrukce	38 915	8 172	47 087	2
009: Ostatní konstrukce a práce	26 608	5 588	32 196	9
099: Přesun hmot HSV	1 040	218	1 258	1
2.9.: Zpevněné plochy	800 016	168 003	968 019	45
001: Zemní práce	256 638	53 894	310 532	17
002: Základy	9 394	1 973	11 367	3
005: Komunikace	459 539	96 503	556 042	19
009: Ostatní konstrukce a práce	9 595	2 015	11 610	5
099: Přesun hmot HSV	64 849	13 618	78 467	1

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 3 853 592

Celkem (včetně DPH)

3 853 592

809 254

809 254

4 662 846

Odkaz Vincenze Priessnitze v Česko - Polském příhraničí II - SO 01, SO 02

www.euroCALC.cz