

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: **VSP034** **ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE**

Objednatel: **Město Jistebnice** IČO: **00252425**
Náměstí 1 DIČ: **CZ00252425**
39133 Jistebnice-Jistebnice

Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.** IČO: **28076826**
Olší 20 DIČ: **CZ28076826**
39002 Tábor

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 002 412,22
PSV			13 995,38
MON			545 909,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 562 316,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 562 316,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 168 086,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH **6 730 403,00 CZK**

v **Táboře**

dne

21.10.2018

PL BEKO s.r.o.
 Olší 20, 39002 Tábor
 IČ: 28076826 - DIČ: CZ28076826
 Provoz: Dvůrčanská 1223, 39002 Tábor
 Tel: 380 714 528, 602 711 175
 E-mail: voborsky@plb.co.cz

Za zhotovitele

24. 11. 2018

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	5 562 317	1 168 086	6 730 403	100
SO101	Komunikace - chodníky	0	5 199 230	1 091 838	6 291 068	93
0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 161 663	243 949	1 405 612	21
0012	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	4 037 567	847 889	4 885 456	73
SO301	Odvodnění komunikací	0	261 787	54 975	316 762	5
0012	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	260 203	54 643	314 845	5
0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	1 584	333	1 917	0
VN a ON	Vedlejší a ost.náklady	0	101 300	21 273	122 573	2
0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	96 300	20 223	116 523	2
0012	UZNATELNÉ NÁKLADY	0	5 000	1 050	6 050	0
Celkem za stavbu		0	5 562 317	1 168 086	6 730 403	100

Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě RTS Brno a.s. v cenové úrovni 2015/II



PL BRNO a.s.
 Oříd 20, 550 61 Opava
 IČ: 28971321, DIČ: CZ28971321
 Provoz: Opava 490 61 390 02, labor
 Tel: 490 61 390 02, 490 61 175
 E-mail: jecorsky@plbrno.cz

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			69 500,00	1
1	Zemní práce	HSV			628 195,12	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			73 993,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			557 676,68	10
5	Komunikace	HSV			1 326 260,96	24
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 082,15	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 340,70	0
8	Trubní vedení	HSV			79 634,30	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			40 875,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			431 376,40	8
921	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	HSV			111 729,86	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb DIO	HSV			192 780,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			919,68	0
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			31 800,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 781,70	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			322 081,62	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 610,45	0
784	Malby	PSV			384,93	0
M21	Elektromontáže	MON			437 819,00	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			108 090,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			994 384,55	18
Cena celkem					5 562 316,60	100



P. L. JIKO s.r.o.
 Číslo účtu: 381 01 0000
 IČ: 280 0526 - DIČ: CZ280 0526
 Provoz: Přemyslova 21, 381 01 Jistebnice
 Tel.: 381 214 511 - 381 175
 E-mail: voborny@jikos.cz

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1		Zemní práce				412 408,67		0,00		670,68			
1	113106121	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	1 421,04000	72,30	102 741,19	0,00	0,00	0,14	196,10	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		u parku : (75*14,8)*2,8		251,44000									
		silnice II/123 : 17,2*6,4+15+37+18+6,5+20+25		231,56000									
		10*3,3		33,00000									
		15*6,4		96,00000									
		21,2*4,4		93,28000									
		19*4,4		83,60000									
		18*3,5		63,00000									
		6*2,8		16,80000									
		20*2,4		48,00000									
		25,2*2,2		55,44000									
		Milevská ul. : 58*2,2		127,60000									
		3*1,4*2		8,40000									
		před městským úřadem :											
		změna stavby před dokončením S-META											
		14562/20/2018/Kve z 2,5,2018 : 24		24,00000									
		podél prodejny květinářství :											
		křížovka s Drahnětickou ul. :											
		změna stavby před dokončením S-META											
		14562/20/2018/Kve z 2,5,2018 : 75*5,85		438,75000									
		28*3,25		91,00000									
		převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :											
		-12,52+18,24+161,93+58,16)		-240,85000									
2	113106211	Rozebírání dlažeb z velkých kostek v kam. těžení	m2	128,38000	54,30	6 971,03	0,00	0,00	0,42	53,53	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		22,52 m2 ponechat pro znovupoložení :											

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
okostek u parku :													
		u parku : 1,4*2,2+16,2*1,2		22,52000									
		II/123 : 7,2*2,7		19,44000									
		8,4*2,85+1*1/2*2		24,94000									
		8,8*2,9+1*1/2*2		26,52000									
		3,2*3		9,60000									
		3,2*2,9		9,28000									
		2,8*3		8,40000									
		3,2*2,4		7,68000									
3	113107122	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.20 cm	m2	1 549,42000	54,00	83 666,68	0,00	0,00	0,24	364,11	RTS 15/ I	RTS 15/ I	

POD BETON DLAŽBOU :

		u parku : (75+14,8)*2,8		251,44000									
		silnice II/123 : 17,2*6,4+15+37+18+6,5+20+25		231,56000									
		10*3,3		33,00000									
		15*6,4		96,00000									
		21,2*4,4		93,28000									
		19*4,4		83,60000									
		18*3,5		63,00000									
		6*2,8		16,80000									
		20*2,4		48,00000									
		25,2*2,2		55,44000									
		Milevská ul. : 58*2,2		127,60000									
		3*1,4*2		8,40000									
		POD KAMENNÝMI KOSTKAMI :											
		u parku : 1,4*2,2+16,2*1,2		22,52000									
		II/123 : 7,2*2,7		19,44000									
		8,4*2,85+1*1/2*2		24,94000									
		8,8*2,9+1*1/2*2		26,52000									
		3,2*3		9,60000									
		3,2*2,9		9,28000									
		2,8*3		8,40000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

3,2*2,4

7,68000

před městským úřadem :
změna stavby před dokončením S-META
14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 24

24,00000

podél prodejny květinářství :
křížovka s Drahňstickou ul. :
změna stavby před dokončením S-META
14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 75*5,85
28*3,25

438,75000

91,00000

převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :

-(2,52+18,24+161,93+58,16)

-240,85000

4	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	55,20000	125,00	6 900,00	0,00	0,00	0,23	12,70	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
---	-----------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------	------	------	-------	-----------	------------	--

8*2

16,00000

9*2

18,00000

3*2*2

12,00000

2,6*2

5,20000

2*2

4,00000

5	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	305,10000	97,00	29 594,70	0,00	0,00	0,15	44,24	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	-------	-----------	------------	--

u parku : 7*5+14,8*2,8*+3

95,60000

silnice II/123 : 30+15+37+18+6,5+20+25

151,50000

Milevská ul. : 58

58,00000

6	120001101	Připíatek za zřízení vykopávků v blízkosti vedení	m3	116,56800	509,00	59 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	-----------	------------	--

u parku : (7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4)*0,1

22,02000

silnice II/123 :

60,84400

(9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2)*0,1

Milevská ul. : 58*2*0,1

11,60000

3,4*1,4*2*0,1

0,95200

BAREVNÁ ČERVENÁ :

Handwritten signature

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
7	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3, snížení úrovně pláně	m3	116,56800	172,50	20 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		u parku : (7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4)*0,1		22,02000									
		silnice II/123 :		60,84400									
		(9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2)*0,1											
		Milevská ul. : 58*2*0,1		11,60000									
		3,4*1,4*2*0,1		0,95200									
		BAREVNÁ ČERVENÁ :											
		II/123 : 7,2*2,7*0,2		3,88800									
		(8,4*2,85+1*1/2*2)*0,2		4,98800									
		(8,8*2,9+1*1/2*2)*0,2		5,30400									
		3,2*3*0,2		1,92000									
		3,2*2,9*0,2		1,85600									
		2,8*3*0,2		1,68000									
		3,2*2,4*0,2		1,53600									

8	122202209	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	116,56800	36,30	4 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		u parku : (7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4)*0,1		22,02000									
		silnice II/123 :		60,84400									
		(9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2)*0,1											
		Milevská ul. : 58*2*0,1		11,60000									
		3,4*1,4*2*0,1		0,95200									
		BAREVNÁ ČERVENÁ :											
		II/123 : 7,2*2,7*0,2		3,88800									
		(8,4*2,85+1*1/2*2)*0,2		4,98800									




Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU A ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		(8,8*2,9+1*1/2*2)*0,2		5,30400									
		3,2*3*0,2		1,92000									
		3,2*2,9*0,2		1,85600									
		2,8*3*0,2		1,68000									
		3,2*2,4*0,2		1,53600									
9	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	12,00000	1 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		startovací jámy : 2*2*1,5*2		12,00000									
10	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	12,00000	174,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		startovací jámy : 2*2*1,5*2		12,00000									
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	60,60800	173,50	10 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		u parku : (7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4)*0,1		22,02000									
		silnice II/123 :		60,84400									
		(9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2)*0,1		11,60000									
		Milevská ul. : 58*2*0,1		0,95200									
		3,4*1,4*2*0,1		3,88800									
		BAREVNÁ ČERVENÁ :		4,98800									
		II/123 : 7,2*2,7*0,2		5,30400									
		(8,4*2,85+1*1/2*2)*0,2		1,92000									
		(8,8*2,9+1*1/2*2)*0,2		1,85600									
		3,2*3*0,2		1,68000									
		3,2*2,9*0,2		1,53600									
		2,8*3*0,2		-55,98000									
		3,2*2,4*0,2		22,02000									
		odpočet ručního obsyvu kolem obrubníků : -55,98		60,60800	420,00	25 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 10/ I	Kalkul	
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku	m3	22,02000									
		u parku : (7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4)*0,1		60,84400									
		silnice II/123 :		11,60000									
		(9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2)*0,1		0,95200									
		Milevská ul. : 58*2*0,1											
		3,4*1,4*2*0,1											

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
BARVENÁ CERVENÁ:													
		II/123 : 7,2*2,7*0,2		3,88800									
		(8,4*2,85+1*1/2*2)*0,2		4,98800									
		(8,8*2,9+1*1/2*2)*0,2		5,30400									
		3,2*3*0,2		1,92000									
		3,2*2,9*0,2		1,85600									
		2,8*3*0,2		1,68000									
		3,2*2,4*0,2		1,53600									
		odpočet ručního obsahu kolem obrubníků : -55,98		-55,98000									
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00000	109,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		startovací jámy : 2*2*1,5*2		12,00000									
14	174101102	Zásyp ruční se zhutněním, kolem obrubníků	m3	54,28500	411,00	22 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		U parku : 43*0,5*0,2		4,30000									
		silnice II/123 : 10,6*2,25*0,2		4,77000									
		2*2,25*0,2		0,90000									
		16,5*2,25*0,2		7,42500									
		22*2,6*0,2		11,44000									
		18*2*0,2		7,20000									
		Milevská ulice : 13*2,5*0,2		6,50000									
		15/2/2*0,2		0,75000									
		22*2,5*0,2		11,00000									
15	181101102	Úprava pláňe v zájezdech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 421,04000	15,60	22 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		u parku : (75+14,8)*2,8		251,44000									
		silnice II/123 : 17,2*6,4+15+37+18+6,5+20+25		231,58000									
		10*3,3		33,00000									
		15*6,4		96,00000									
		21,2*4,4		93,28000									
		19*4,4		83,60000									
		18*3,5		63,00000									
		6*2,8		16,80000									
		20*2,4		48,00000									
		25,2*2,2		55,44000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP. CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

Mlýnská ul. : 58*2,2
3*1,4*2
127,60000
8,40000

před městským úřadem :
změna stavby před dokončením S-META
14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 24
24,00000

podél prodejny květinářství :
křížovka s Drahňetickou ul. :
změna stavby před dokončením S-META
14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 75*5,85
28*3,25
438,75000
91,00000

převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :

-(2,52+18,24+181,93+58,16)
-240,85000

Díl: 2	Zaklady a zvláštní zakládání					73 993,50		56,77		0,00			
16	274313611	Beeton základových pásů prosy C 16/20 (B 20)	m3	23,49000	3 150,00	73 993,50	2,42	56,77	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)*0,5*0,6		8,04000									

změna stavby před dokončením S-META
14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*0,6*0,5
rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova :
15,45000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					540 424,96		114,91		0,00			
17	311235698	oprava stávající kamenné opěrné zidky	m2	28,80000	1 550,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vašní	Indiv	
		stávající opěrná zídka - park : 48*0,6		28,80000									

18	216904111	Očištění tlakovou vodou sklení plochy	m2	28,80000	165,50	4 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
		stávající opěrná zídka - park : 48*0,6		28,80000									

19	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	5,76000	256,00	1 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
		stávající opěrná zídka - park 20% : 48*0,5*0,2		5,76000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
20	31321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25)	m3	3,61800	3 350,00	12 120,30	2,46	8,89	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)*0,3*0,45		3,62000									
21	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	24,12000	920,00	22 190,40	0,04	0,95	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)*2*0,45		24,12000									
22	311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	24,12000	280,00	6 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)*2*0,45		24,12000									
23	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,03900	28 900,00	1 127,10	1,02	0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : 0,039		0,04000									
24	316381125	Krycí beton. desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	46,80000	1 705,00	79 794,00	0,23	10,55	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)		26,80000									
		50*10,4		20,00000									
25	327215132	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování, prováděné s betonáží opěrné zídky	m3	27,98900	6 150,00	172 132,35	2,08	58,27	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		opěrná zídka -autobus zastávka : (24,2+1,2+1,4)*0,15*0,45		1,80900									
		50*10,4		20,00000									
		změna stavby před dokončením S-META		6,18000									
		14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*0,15*0,8											
		rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova :											
26	327323129	Zdi a valy z betonu želez.z cementu portl. C 30/37	m3	12,36000	3 550,00	43 878,00	2,53	31,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		změna stavby před dokončením S-META		12,36000									
		14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*0,3*0,8											
		rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova :											
27	327351211	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	82,88000	920,00	76 249,60	0,04	3,17	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		změna stavby před dokončením S-META		82,40000									
		14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*2*0,8											

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
28	327351221	rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova : 0,3*0,8*2 Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění změna stávky před dokončením S-META 14582/20/2018/I/kye z 2.5.2018 : 51,5*2*0,8 rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova : 0,3*0,8*2	m2	82,86000	280,00	23 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 12/ II	
29	327361005	Výzluž zdi a valů, ocel Bst 500 S do 12mm změna stávky před dokončením S-META 14582/20/2018/I/kye z 2.5.2018 : 51,5*1,4*0,025 rozšíření chodníku a nástupiště ve směru do Nadějkova :	t	1,80250	28 900,00	52 092,25	1,02	1,83	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 12/ II	

Díl: 5		Komunikace	1 141 112,34				967,61	0,00			
32	564731111	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	1 373,92000	121,00	166 244,32	0,20	270,59	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II
		u parku : 7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4		220,20000							
		silnice III/123 :		608,44000							
		9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7+25,2*2,2									
		Milevská ul. : 58*2		116,00000							
		3,4*1,4*2		9,52000							
		BAREVNÁ ČERVENÁ A1-A7 přejezdy :									
		III/123 : 7,2*2,7		19,44000							
		8,4*2,85+1*1/2*2		24,94000							
		8,8*2,9+1*1/2*2		26,52000							
		3,2*3		9,60000							
		3,2*2,9		9,28000							
		2,8*3		8,40000							
		3,2*2,4		7,68000							

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	50*0,5			25,00000									
	-24			-24,00000									

před městským úřadem :
změna stavby před dokončením S-META
14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 24
24,00000

podél prodejny květinářství :
křižovátka s Drahnětickou ul. :
změna stavby před dokončením S-META
14562/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 75*5,85
28*3,25
438,75000
91,00000

převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :

-12,52+18,24+161,93+58,16)
-240,85000

33	564831111	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	105,86000	185,00	19 584,10	0,19	20,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------	----------	-----------	--

BAREVNÁ ČERVENÁ A1-A7 přejezdy :

II/123 : 7,2*2,7
8,4*2,85+1*1/2*2
8,6*2,9+1*1/2*2
3,2*3
3,2*2,9
2,8*3
3,2*2,4
19,44000
24,94000
26,52000
9,60000
9,28000
8,40000
7,66000

34	564851111	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1 373,92000	199,00	273 410,08	0,28	384,62	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	------	--------	------	------	----------	-----------	--

u parku : 7*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4
silnice II/123 :
9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7
+25,2*2,2
Milevská ul. : 58*2
3,4*1,4*2
BAREVNÁ ČERVENÁ A1-A7 přejezdy :
116,00000
9,52000

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	II/123 : 7,2*2,7			19,44000									
	8,4*2,85+1*1/2*2			24,94000									
	8,8*2,9+1*1/2*2			26,52000									
	3,2*3			9,60000									
	3,2*2,9			9,28000									
	2,8*3			8,40000									
	3,2*2,4			7,68000									
	50*0,5			25,00000									
	-24			-24,00000									
	před městským úřadem :												
	změna stavby před dokončením S-META												
	14582/20/2018/IKve z 2.5.2018 : 24												
				24,00000									
	podél prodejny květinářství :												
	křižovatka s Draňštickou ul. :												
	změna stavby před dokončením S-META												
	14582/20/2018/IKve z 2.5.2018 : 75*5,85												
	28*3,25												
				91,00000									
	převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :												
	-(2,52+18,24+181,93+58,16)												
				-240,85000									
35	572952112	Vyspravení krytů po překopu asf.betonem tl.do 7 cm, podél obrubníků	m2	44,13000	725,00	31 994,25	0,15	6,79	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		u parku : 43*0,3		12,90000									
		silnice II/123 : 10,6*0,3		3,18000									
		2*0,3		0,60000									
		16,5*0,3		4,95000									
		22*0,3		6,60000									
		18*0,3		5,40000									
		Mlievská ulice : 13*0,3		3,90000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
36	591111111	22*0,3 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, použít vybourané kamenné kostky	m2	22,52000	540,00	12 160,80	0,11	2,48	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
37	596215021	u parku : 1,4*2,2+16,2*1,2 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	1 373,92000	274,00	376 454,08	0,07	101,53	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	

PŘÍRODNÍ SEDA :

u parku : 72*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4
silnice II/123 :
9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7
+25,2*2,2
Mlýnská ul. : 58*2
3,4*1,4*2
odpočet signál.kontras a varov.pásu : -57
Mazetouček-57
897,16000

BAREVNÁ ČERVENÁ :

II/123 : 7,2*2,7
8,4*2,86+1*1/2*2
8,8*2,9+1*1/2*2
3,2*3
3,2*2,9
2,8*3
3,2*2,4
Mazetouček3 2*2,4
105,36000

VAROVNÉ,SIGNÁLNÍ a KONTRAS PÁSY :

obchod : 3,8*0,4
u parku : 1,4*0,8
4,6*0,4
14*0,4
2,4*0,8
8,8*0,8+3*0,8
1,52000
1,12000
1,84000
5,60000
1,92000
9,44000

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	5*0,4			2,00000									
	II/123 : 4,8*0,4			1,92000									
	4,4*0,8			3,52000									
	3*0,4+3*0,4+3*0,4+5,4*0,4+6*0,8+3,4*0,4+2,2*0,8+4,4*0,4			18,32000									
	+3,6*0,8												
	3*0,4+2,9*0,4+3*0,4*2			4,76000									
	Milevská : 4*0,4+4,4*0,4+4,2*0,4			5,04000									
	Mesárovec4*0,4+4,4*0,4+4,2*0,4			57,00000									
	50*0,5			25,00000									
	-24			-24,00000									
	před městským úřadem :												
	změna stavby před dokončením S-META												
	14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 24												
	podél prodejny květinářství :												
	křižovátka s Drahňetickou ul. :												
	změna stavby před dokončením S-META												
	14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 75*5,85												
	28*3,25												
	převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :												
	-2,52+18,24+161,93+58,16)												
38	59245267	Dlažba beton, červená pro neudonné tl. 6 cm, vprolísovaná	m2	50,39900	482,70	24 327,60	0,13	6,60	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
	VAROVNĚ, SIGNALNI a KONTRAS.PASY :												
	u parku : 1,4*0,8												
	4,6*0,4												
	2,4*0,8												
	8,8*0,8+3*0,8												
	5*0,4												
	II/123 : 4,8*0,4												

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP. CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
39	59245268	Dlažba beton.vibrolisovaná barevná tl. 6 cm, červená	m2	112,57200	225,00	25 328,70	0,13	14,75	0,00	0,00	RTS 18 / I	RTS 15 / II	
BAREVNÁ ČERVENÁ:													
		u parku : 14*0,4		5,60000									
		II/123 : 7,2*2,7		19,44000									
		8,4*2,85+1*1/2*2		24,94000									
		8,8*2,9+1*1/2*2		26,52000									
		3,2*3		9,60000									
		3,2*2,9		9,28000									
		2,8*3		8,40000									
		3,2*2,4		7,68000									
		prořez : 1,112*1		1,11200									

40	59245308	Dlažba beton.vibrolisovaná přírodní tl. 6 cm	m2	1 223,17000	173,00	211 608,41	0,13	160,24	0,00	0,00	RTS 18 / I	RTS 15 / II	
PŘÍRODNÍ ŠEDA:													
		u parku : 7,2*2,2+15*1,4+8*1+4*2,2+6*4		220,20000									
		silnice II/123 :		608,44000									
		9,4*3+17,2*6,2+17*6,4+21*4,4+13*6+18,6*3,6+6*3+20*2,7											
		+25,2*2,2											
		Milevská ul. : 58*2		116,00000									
		3,4*1,4*2		9,52000									
		odpočet signál.kontas.a varov.pásů : -57		-57,00000									
		50*0,5		25,00000									
		-24		-24,00000									
		před městským úřadem :											
		změna stavby před dokončením S-META		24,00000									
		14582/20/2018/IKve z 2.5.2018 : 24											

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

podél prodejny květinářství :
 křižovatka s Drahňetickou ul. :
 změna stavby před dokončením S-META
 14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 75*5,85
 28*3,25

438,75000
 91,00000

převod neuznatelné části chodníků dle stanoviska SFDI :

-(2,52+18,24+161,93+58,16)
 -240,85000

projez :
 12,11*1
 12,11000

Díl: 8	Trubní vedení			21 420,70	2,42	0,00							
41	895941311	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 830,00	3 660,00	0,14	0,29	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
42	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00	0,43	0,86	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
43	899203111	Osezení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, C250	kus	2,00000	4 460,00	8 920,00	0,10	0,20	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 12/ II	
44	899401112	Osezení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	466,50	466,50	0,11	0,11	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
45	551100190	Šoupě	kus	1,00000	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
46	59223821	Přístěnek vyrovnávací TBV-Q 660/180 18x66x10 cm, přístěnek	kus	2,00000	425,70	851,40	0,10	0,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
47	59223822	Dno vpusť bet. TBV-Q	kus	1,00000	728,40	728,40	0,23	0,23	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
48	59223823	Dno vpusť bet. TBV-Q s kalovou prohlubní	kus	1,00000	666,00	666,00	0,18	0,18	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
				1,00000									
49	59223824	Vpusť uliční betonová TBV-Q, skruž	kus	2,00000	636,70	1 273,40	0,17	0,34	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
				2									
				2,00000									

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			397 476,40	192,78	0,00							
50	91	Úprava krytého žládku	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
51	9126652	Přesunutí stožáru dopravního zrcedla mimo, chodník	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
52	914001111	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	6,00000	495,00	2 970,00	0,25	1,48	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		nové : 2		2,00000									
		stavející : 4		4,00000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dém. / MJ	dém. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
53	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm sítk barvou	m	345,00000	56,00	19 320,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
20+160+165													
345,00000													
54	915721111	Vodorovné značení sítek barvou stopčar,zeber atd., přechod pro chodce	m2	26,00000	388,00	10 088,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
4*6,5													
26,00000													
55	915719111	Připalek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	345,00000	10,30	3 553,50	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
20+160+165													
345,00000													
56	915729111	Připalek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	26,00000	15,70	408,20	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
4*6,5													
26,00000													
57	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící pružky	m	345,00000	5,80	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
20+160+165													
345,00000													
58	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	26,00000	54,20	1 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
4*6,5													
26,00000													
59	916561111	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	168,60000	146,00	24 615,60	0,11	17,87	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u autobusové zastávky : 15													
15,00000													
silnice II/123 : 10,6+2+17+3*4+21+4+19+5+2,5+2,5													
95,60000													
Milevská ul. : 6+8+2+17+23+2													
58,00000													
60	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	330,73000	494,00	163 380,62	0,22	71,69	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u autobusové zastávky : 3+75,6+3+5,4+7													
94,00000													
silnice II/123 : 4+6+5+2,25+70+10+3+16+2+58													
176,25000													
Milevská ul. : 57													
57,00000													
projez : 3,48*1													
3,48000													
61	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	39,94640	2 750,00	109 852,60	2,38	95,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u autobusové zastávky : 15*0,4*0,2													
1,20000													
silnice II/123 :													
7,64800													
(10,6+2+17+3*4+21+4+19+5+2,5+2,5)*0,4*0,2													
4,64000													
Milevská ul. : (6+8+2+17+23+2)*0,4*0,2													
u autobusové zastávky : (3+75,6+3+5,4+7)*0,4*0,2													
7,52000													
silnice II/123 : (4+6+5+2,25+70+10+3+16+2+58)*0,4*0,2													
14,10000													

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
62	919735112	Rezáni stávajícího žvýčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	305,10000	105,00	32 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
Mlévská ul. : 57*0,4*0,2 prořez : 3,48*1*0,4*0,2 u parku : 7,5*14,8*2,8*+3 silnice III/123 : 30*15*37*18*6,5*20*25 Mlévská ul. : 58													
				4,56000				0,27840					
63	40445045.A	Značka dopr int IP 06 přechod pro chodce	kus	2,00000	1 154,60	2 309,20	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
64	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	6,00000	144,00	864,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 13/ II	RTS 13/ II	
65	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00000	540,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 13/ II	RTS 13/ II	
66	59217510	Ohradník betonový přírodní 100x8x25 cm	kus	170,28000	89,20	15 188,98	0,04	6,64	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u autobusové zastávky : 15 sílniceII/123 : 10,6*2*17*3*4*21*4*18*5*2,5*2,5 Mlévská ul. : 6*8*2*17*23*2 prořez : 1,68													
				15,00000				95,60000					
								58,00000					
								1,68000					

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					192 780,00		13,69		2,65			
DIO													
67	960	Úpravy trasy pro bezbarierový přístup během, stavby	kompl.	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
68	914001111	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	51,00000	620,00	31 620,00	0,25	12,54	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
6+6													
				12,00000									
				32				32,00000					
				3				3,00000					
				4				4,00000					
69	966006131	Odstanění doprav. značek se sloupky, uklínovanými, oč odvozu	kus	51,00000	360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,05	2,65	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
6+6													
				12,00000									
				32				32,00000					
				3				3,00000					
				4				4,00000					
70	40444934.A	Značka dopr. výstražná A15	kus	6,00000	920,00	5 520,00	0,01	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
71	40445020.A	Značka doprav. zákazová B20a	kus	6,00000	920,00	5 520,00	0,01	0,03	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
72	40445023.A	Značka doprav. zákazová B26	kus	4,00000	920,00	3 680,00	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
73	40445171.A	Značka dopr.zařízení Z2	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II
74	40445175.A	Značka dopr.zařízení Z4	kus	32,00000	1 450,00	46 400,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II
75	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	51,00000	830,00	42 330,00	0,02	0,92	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II
6+6													
32													
3													
4													

Díl: 96	Bourání konstrukcí	132 593,90			0,01	69,94					
76 961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	15,45000	4 860,00	75 087,00	0,00	0,00	2,50	38,63	RTS 18/ I	RTS 12/ II

změna stavby před dokončením S-META
14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*0,6*0,5
rozšíření chodníku a nástupišť ve směru do Nadějkova :

77	962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	12,36000	4 540,00	56 114,40	0,00	0,01	2,50	30,90	RTS 18/ I	RTS 12/ II
----	---	----	----------	----------	-----------	------	------	------	-------	-----------	------------

změna stavby před dokončením S-META
14582/20/2018/Kve z 2.5.2018 : 51,5*0,3*0,8
rozšíření chodníku a nástupišť ve směru do Nadějkova :

78	966006132 Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami	kus	5,00000	278,50	1 392,50	0,00	0,00	0,08	0,41	RTS 18/ I	RTS 15/ II
1											
stávající : 4											
4,00000											

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			266 416,19	0,00		0,00				
79 998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1 348,94274	197,50	266 416,19	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			13 610,45	1,49		0,00				
80 767221120	Montáž zábradlí rampy z trubek, do zdiva, do 25 kg	m	3,30000	245,00	808,50	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
81 553 00100	zábradlí rampy z ocel.profilů vč.náteru	kg	49,50000	255,00	12 622,50	0,03	1,49	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

82	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100,25400	1,79	179,45	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot		845 330,19		0,00		0,00		
83	979084216	Vodovodná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	56,94000	683,00	38 890,02	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II

56,94											
56,94000											
84	979990001 Poplatek za skládku stavební sutí	t	890,05000	300,00	267 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Kalkul
890,05											
890,05000											

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
85 979024442U00	Očištění vybouraný chodníkový obrubník	m	381,90000	32,00	12 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Kalkul	

ležaté : 8*2
 9*2
 3*2*2
 2,6*2
 2*2

16,00000
 18,00000
 12,00000
 5,20000
 4,00000

obchod : 15+3,8+2,8
 u parku : 75+14,8+2,8++3
 silnice II/123 : 30+15+37+18+6,5+20+25
 Mlýnská ul. : 58

21,60000
 95,60000
 151,50000
 58,00000

86 979082213	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	743,27418	42,70	31 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/I	RTS 12/II	
87 979082219	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	t	2 973,09672	10,90	32 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/I	RTS 12/II	
88 979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	743,27418	623,00	463 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 18/I	RTS 12/II	

Celkem					4 037 567,30							
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Marek



PLATNOSTI 2020
 Ověřeno: 19.07.2020
 IČ: 280700000
 Provoz: 07.07.2020
 Tel: 380 002 271
 E-mail: vedouci@paf-jp.cz

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1													
1	113106121	Zemní práce Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	240,85000	72,30	17 413,46	0,00	0,00	0,14	33,24	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
převod z uzatelné části dle SFDI :													
				240,85000									
2	113107122	Odstřežení podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	240,85000	54,00	13 005,90	0,00	0,00	0,24	56,60	RTS 15/ I	RTS 15/ I	
převod z uzatelné části dle SFDI :													
				240,85000									
3	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	279,92500	24,50	6 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u obchodu : 17*0,5													
				8,50000									
				u parku : 43*0,5									
				21,50000									
				slinice II/123 : 10,6*2,25									
				23,85000									
				2*2,25									
				4,50000									
				16,5*2,25									
				37,13000									
				22*2,6									
				57,20000									
				18*2									
				36,00000									
				Milevská ulice : 13*2,5									
				32,50000									
				15/2/2									
				3,75000									
				22*2,5									
				55,00000									
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním	m2	240,85000	15,60	3 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
převod z uzatelné části dle SFDI :													
				240,85000									
				2,52+18,24+161,93+58,16									
5	182303111	Doplňení ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	279,92500	27,50	7 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u obchodu : 17*0,5													
				8,50000									
				u parku : 43*0,5									
				21,50000									
				slinice II/123 : 10,6*2,25									
				23,85000									
				2*2,25									
				4,50000									
				16,5*2,25									
				37,13000									
				22*2,6									
				57,20000									
				18*2									
				36,00000									
				Milevská ulice : 13*2,5									
				32,50000									
				15/2/2									
				3,75000									
				22*2,5									
				55,00000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
6	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROFI	kg	18,00000	140,00	2 520,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
7	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	13,99620	650,00	9 097,53	1,67	23,37	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	

u obvodu : 17*0,5*0,05

u parku : 43*0,5*0,05

silnice III/123 : 10,6*2,25*0,05

2*2,25*0,05

16,5*2,25*0,05

22*2,6*0,05

18*2*0,05

Mlévská ulice : 13*2,5*0,05

15/2/2*0,05

22*2,5*0,05

2,75000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	17 251,72	5,69	0,00									
--------	-------------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	310239211RT21	Zazdívká otvorů plochy přes 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,83500	4 285,00	12 147,98	1,74	4,93	0,00	0,00	Vlastní	RTS 12/ II	
---	---------------	---	----	---------	----------	-----------	------	------	------	------	---------	------------	--

MUDr. Kunovský : 3*2,1*0,45

Zdivo plotové tl.30cm z bet.tvar hladkých přírod.

1,7*0,6*2

2,04000

Síťka plotová pro zed tl.30cm z tvar štíp.přir.

1,7*2

3,40000

Díl: 5	Komunikace	185 148,62	164,53	0,00									
--------	------------	------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	564731111	Podklad z kamenná dřeného val.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	240,85000	121,00	29 142,85	0,20	47,44	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------	----------------	------------	--

převod z uznaletné části dle SFDI :

2,52+18,24+161,93+58,16

240,85000

Podklad ze štiřkocitř po zřutřnřti tlouřtky 15 cm

převod z uznaletné části dle SFDI :

2,52+18,24+161,93+58,16

240,85000

11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drřtř tl. 4 cm	m2	240,85000	274,00	65 992,90	0,07	17,80	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------	----------------	------------	--

převod z uznaletné části dle SFDI :

2,52+18,24+161,93+58,16

240,85000

12	59245308	Dlažba beton.vibroisovaná přírodní tl. 6 cm	m2	243,25850	173,00	42 083,72	0,13	31,87	0,00	0,00	0,00 RTS 18/ I	RTS 15/ II	
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------	----------------	------------	--

převod z uznaletné části dle SFDI :

Mr

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
(2,52*16,24+161,93+56,16)*1,01													
				243,25850									
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 082,15		0,30		0,00			
13	612421637	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,30000	330,50	2 082,15	0,05	0,30	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
MUDr.Kunovský : 3*2,1				6,30000									
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					4 340,70		0,34		0,00			
14	602011188	Omlítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná	m2	6,30000	240,00	1 512,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
MUDr.Kunovský : 3*2,1				6,30000									
15	622421143	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	6,30000	449,00	2 828,70	0,05	0,33	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
MUDr.Kunovský : 3*2,1				6,30000									
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					33 900,00		19,80		0,00			
16	936124111	Přemístění lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	3,00000	800,00	2 400,00	0,50	1,50	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
17	915895241	Přemístění autobusové zastávky a umístění zpět	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
18	918952	Přemístění dřev stánků	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	4,00	8,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
19	919	Přemístění stojanů na kola	celk	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,30	0,30	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 921	NEUZNATELNÉ NÁKLADY					110 145,86		39,80		36,60			
20	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	271,42500	24,50	6 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u parku : 43*0,5				21,50000									
slitnice II/123 : 10,6*2,25				23,85000									
2*2,25				4,50000									
16,5*2,25				37,12500									
22*2,6				57,20000									
18*2				36,00000									
Milevská ulice : 13*2,5				32,50000									
15/2/2				3,75000									
22*2,5				55,00000									
21	182303111	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	271,42500	27,50	7 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
u parku : 43*0,5				21,50000									
slitnice II/123 : 10,6*2,25				23,85000									
2*2,25				4,50000									
16,5*2,25				37,12500									
22*2,6				57,20000									
18*2				36,00000									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP. CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Milevská ulice : 13+2,5													
				32,50000									
15/2/2				3,75000									
22+2,5				55,00000									
22	564731111	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 10 cm	m2	24,00000	121,00	2 904,00	0,20	4,73	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
Vjezdý : 2+12				24,00000									
23	564851111	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,00000	199,00	4 776,00	0,28	6,72	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
Vjezdý : 2+12				24,00000									
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	24,00000	229,00	5 496,00	0,07	1,77	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
Vjezdý : 2+12				24,00000									
25	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	8,04000	3 420,00	27 496,80	0,00	0,00	2,50	20,10	RTS 18/I	RTS 15/II	
stávající opěrná zídka -autobus zastávka :				8,04000									
(24,2+1,2+1,4)*0,5*0,6													
26	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	5,62800	3 050,00	17 165,40	0,00	0,01	2,50	14,07	RTS 18/I	RTS 15/II	
stávající opěrná zídka -autobus zastávka :				5,62800									
(24,2+1,2+1,4)*0,35*0,6													
27	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,10250	3 050,00	3 362,63	0,00	0,00	2,20	2,43	RTS 18/I	RTS 15/II	
A2 : 2,45*0,25*0,9*2				1,10250									
28	97902442U00	Očištění vybouraný chodníkový obrubník	m	360,30000	54,00	19 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
ležátě : 8*2				16,00000									
9*2				18,00000									
3*2*2				12,00000									
2,6*2				5,20000									
2*2				4,00000									
u parku : 75+14,8+2,8++3													
silnice II/123 : 30+15+37+18+6,5+20+25				95,60000									
Milevská ul. : 58				151,50000									
				56,00000									
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež. PROFI	kg	18,00000	140,00	2 520,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
30	10364200	Omrče pro pozemkové úpravy	m3	13,99620	650,00	9 097,53	1,67	23,37	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 15/II	
u obchodu : 17*0,5*0,05				0,42500									
u parku : 43*0,5*0,05				1,07500									

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		silnice III/123 : 10,6*2,25*0,05		1,19250									
		2*2,25*0,05		0,22500									
		16,5*2,25*0,05		1,86825									
		22*2,6*0,05		2,86000									
		18*2*0,05		1,80000									
		Milevská ulice : 13*2,5*0,05		1,62500									
		15/2/2*0,05		0,18750									
		22*2,5*0,05		2,75000									
31	59245308	Dlažba beton.vibroisolovaná přírodní tl. 6 cm	m2	24,24000	155,00	3 757,20	0,13	3,18	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
		24*1,01		24,24000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				919,68		0,01		0,00			
32	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,60000	95,80	919,68	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		MUDr.Kunovský :											
		4*1,2*2		9,60000									
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 187,80		0,00		0,82			
33	968071137	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	1,00000	125,50	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		1		1,00000									
34	968072559	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	6,30000	121,00	762,30	0,00	0,00	0,07	0,42	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		MUDr.Kunovský :											
		3*2,1		6,30000									
35	96	Demontáž koše vč.odvozu	kus	4,00000	325,00	1 300,00	0,00	0,00	0,10	0,40	Vlastní	Indiv	
		4		4,00000									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 987,64		0,00		0,00			
36	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	253,10199	197,50	49 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
Díl: 784		Malby				384,93		0,00		0,00			
37	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,30000	16,50	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		MUDr.Kunovský : 3*2,1		6,30000									
38	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,30000	44,60	280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
		MUDr.Kunovský : 3*2,1		6,30000									
Díl: M21		Elektromontáže				437 819,00		22,64		0,00			
39	m21	Spojka na stáv.kabelu VO	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
40	388129110	Montáž dílců pref. žlabů ze ŽB do 0,25 t	kus	300,00000	500,00	150 000,00	0,05	15,14	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU A ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
	300			300,00000									
41	m21	Veřejné osvětlení, viz samostatný soupis prací	kompl.	1,00000	187 819,00	187 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
42	59385420	Betonové žláby pro kabely NN a VO	m	300,00000	325,00	97 500,00	0,03	7,50	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II

Díl: M46	Zemní práce při montážích					108 090,00		0,00		0,00				
43	460200243	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3	m	300,00000	314,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
44	460560243	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3	m	300,00000	46,30	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 15/ II	
Díl: D96	Přesuny suť a vybouraných hmot					149 054,36		0,00		0,00				
45	97902442U00	Očištění vybouraný chodníkový obrubník	m	381,90000	54,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Kalkul	

ležaté : 8*2 16,00000
 9*2 18,00000
 3*2*2 12,00000
 2,6*2 5,20000
 2*2 4,00000

obchod : 15+3,8+2,8 21,60000
 u parku : 75+14,8+2,8++3 95,60000
 silnice II/123 : 30+15+37+18+6,5+20+25 151,50000
 Mlévská ul : 58 58,00000

46	979082213	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	127,24835	42,70	5 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
47	979082219	Připlatek za dopravu suť po suchu za další 1 km	t	508,99340	10,90	5 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
48	979087213	Nakládání vybour hmot na dop.prostředky-komunikace	t	127,24835	623,00	79 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 12/ II	
49	979990001	Poplatek za skládku stavební suť	t	127,24835	300,00	38 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Kalkul	
Celkem						1 161 662,71								

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO101	Komunikace - chodníky
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	-----------

Poznámky uchazeče k zadání



P. J. BERO s.r.o.
 OIŠ: 20 391 61 Opatčany
 IČ: 2802310 • DIČ: CZ2802310
 Průvoz: ANÝPUSKA 2003-2004 02 0001
 Tel: 381 514 528, 601 271 71
 E-mail: volebníky@pjb.cz

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP. BEZP. CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO301	Odvodnění komunikací
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1													
1	119001421	Zemní práce				155 436,20		42,28		0,00			
		Dočasné zajištění kabeleů - do počtu 3 kabeleů	m	24,00000	261,00	6 264,00	0,02	0,59	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				24,00000									
2	120001101	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti vedení	m3	51,00000	509,00	25 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				51,00000									
3	132201210	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,00000	451,50	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				46,00000									
4	132201219	Přípl. za lepkovost, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	46,00000	30,90	1 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				46,00000									
5	132301210	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	42,00000	579,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				42,00000									
6	132301219	Přípl. za lepkovost, hloubení rýh 200cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	42,00000	63,20	2 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				42,00000									
7	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, STROJNĚ	m3	4,00000	883,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				4,00000									
8	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	95,00000	111,00	10 545,00	0,00	0,09	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				95,00000									
9	151101111	Odstírání pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	95,00000	25,50	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				95,00000									
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	48,40000	105,50	5 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				48,40000									
11	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	2,20000	148,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				2,20000									
12	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	31,20000	121,00	3 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				31,20000									
13	162401152	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2000 m	m3	1,30000	130,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				1,30000									
14	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	31,20000	221,50	6 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				31,20000									
15	167101151	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3	m3	1,30000	298,50	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
				1,30000									
16	171201201	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	32,50000	15,50	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO301	Odvodnění komunikací
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,70000	109,00	6 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		59,70		59,70000									
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,00000	485,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		26		26,00000									
19	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, bez poplatku, skládka jistebnice	t	55,25000	140,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		55,25		55,25000									
20	58341002.A	Kamenivo drcené - hraněná drť Z.fr.0 - 4 tř.B	t	41,60000	325,00	13 520,00	1,00	41,60	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		41,60		41,60000									
Díl: 8 Trubní vedení						58 213,60		1,28		0,00			
21	817364111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250	kus	3,00000	785,00	2 355,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		3		3,00000									
22	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		1		1,00000									
23	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	13,00000	67,60	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		13		13,00000									
24	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	79,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		2		2,00000									
26	895941311	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 830,00	3 660,00	0,14	0,29	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		2		2,00000									
27	899201111	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	2,00000	287,50	575,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		2		2,00000									
28	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	28,00000	606,00	16 968,00	0,00	0,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		28		28,00000									
29	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	37,00000	641,00	23 717,00	0,00	0,15	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		37		37,00000									
30	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO301	Odvodnění komunikací
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
31	28651662.A	1 Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00000	103,90	1 246,80	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
32	28651666.A	12 Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC	kus	2,00000	210,40	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
33	28651708.A	2 Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00000	364,80	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
34	55340374	1 Mříž s rámem 500/500/160 DA400, KM12	kus	2,00000	2 351,00	4 702,00	0,11	0,22	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
35	59223850	2 TBV-Q 450/330/1a dno s výtokem DN 150	kus	1,00000	517,40	517,40	0,10	0,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
36	592238520	1 TBV-Q 450/330/1a PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	1,00000	701,50	701,50	0,10	0,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
37	59223857	1 TBV-Q 450/295/5b skruž normi	kus	2,00000	323,90	647,80	0,06	0,12	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
38	59223862	2 TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	1,00000	323,40	323,40	0,06	0,06	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
39	59223862	1 TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	1,00000	323,40	323,40	0,06	0,06	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
40	59223864	1 TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací pístenec	kus	2,00000	210,50	421,00	0,03	0,05	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
Díl: 9	41 935931323	2 Ostatní konstrukce, bourání	m	7,50000	5 450,00	40 875,00	0,09	0,70	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		7,5 Odvodnění polypropylenem žlab C 250 s roštěm litinovým vnitř. šířky/hloubky 150x151 mm	m	7,50000	5 450,00	40 875,00	0,09	0,70	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 99	42 998276101	7,5 Staveništní přesun hmot	t	45,97400	123,50	5 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		45,974 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	45,97400	123,50	5 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv	
		45,974											
						260 202,59							

Položkový rozpočet

S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	SO301	Odvodnění komunikací
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

Poznámky uchazeče k zadání



PL. BUKO s.r.o.
 Osl. 70, 304 64 Opavany
 IČ: 28074711, DIČ: CZ070326
 Provoz: 0996 366 7993 200 9 Tabor
 Tel: 351 21 11 11 000 277 775
 Email: vobnasy@plbuko.cz

Položkový rozpočet

S: VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O: SO301	Odvodnění komunikací
R: 0012	NEUZNAATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	0,00	hmotnost celk. (t)	0,00	dem. hmotnost / MJ	0,00	dem. hmotnost celk. (t)	0,00	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ celk.	Nhod	Dodavatel
25	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	66,00000	24,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/1	Indiv	0,06	3,89		
				66,00000																

Celkem	1 584,00																			
--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



P.č. 20.391.61
 IČ: 28072456 • DIČ: CZ28072456
 Provoz: 21.4.538, 012 271 175
 Tel.: 391 214 538, 012 271 175
 E-mail: vedouci@jstebnice.cz

Položkový rozpočet


S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	VN a ON	Vedlejší a ost.náklady
R:	0012	NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dém. hmotnost / MJ	dém. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 0	Přípravné a pomocné práce				69 500,00		0,00		0,00			
1 01	Výřízení stávajících inženýrských sítí	kompl.	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	
2 02	Geodetické zaměření dokončené stavby vč., geometrického plánu	kompl.	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	
3 02	Geodetické vyřízení stavby	kompl.	1,00000	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	
Díl: 95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				26 800,00		0,00		0,00			
4 954	Vypracování projektové dokumentace skutečného, provedení stavby ve třech vyhotoveních listiných a 2x v elektronické podobě na CD ROM : 1	celk	1,00000	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	
5 957	Výbudování a zajištění zařízení staveniště a jeho, provoz v souladu s platnými právními předpisy	celk	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	
6 9599	Udržování stavbou dotčených ploch ,veřejných, komunikací a výjezdů ze staveniště v čisté	celk	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	Indiv	

a jejich uvedení do původního stavu zajištění : 1
ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku :
,fotodokumentací o průběhu výstavby (2x v digi- :
tální formě na CD ROM) a pod. :

Celkem	96 300,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



S:	VSP034	ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍHO PROFILU a ZLEP.BEZP.CHODCŮ JISTEBNICE
O:	VN a ON	Vedlejší a ost.náklady
R:	0012	UZNATELNÉ NÁKLADY

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 95													
Dokončovací práce na pozemních stavbách						5 000,00		0,00		0,00		0,00	
1	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho, provoz v souladu s platnými právními předpisy	celk	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
				1	1,00000								
Celkem						5 000,00							

Mina

