

Kód:	Příloha ke krycímu listu pro II. etapu	Datum:	11.5.2017
Stavba:	„ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy“		
Místo:	ZŠ Laštůvkova 77		
Objednatel:	MČ Brno-Bystrc	Projektant:	Ing. Prokeš
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód	II. etapa	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

	VZT - ÚT v pavilonech, uzly VZT - II. etapa	0	0
SO 08	SO 08 VZT - ÚT v pavilonech, uzly VZT - II. etapa	0	0
SO 09	SO 08 MaR - regul. uzly VZT jedn. - pavilony II. etapa	0	0
	Ostatní náklady	0	0
SO 01	SO 01 - SO 08 VRN + ON - II. etapa	0	0

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady	0	0
Vyplň vlastní	0	0
Vyplň vlastní	0	0
Vyplň vlastní	0	0

Celkové náklady za stavbu - II. etapa	0	0
--	----------	----------