

Příloha č. 1 výzvy na veřejnou zakázku

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“

Krycí list nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu

**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu
„Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“**

Firma - název (jedná-li se o právnickou osobu); firma - jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu); místo podnikání, popř. bydliště (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	
IČO	
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Struktura nabídkové ceny		
Část plnění	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH
Cena za poskytnutí <u>Části plnění DSP</u> v Kč		
Cena za poskytnutí <u>Části plnění zajištění SP</u> v Kč		
Cena za poskytnutí <u>Části plnění PDPS</u> v Kč		
Cena za poskytnutí <u>Části plnění Poskytování součinnosti</u> v Kč zahrnující např. • součinnost s žadatelem o dotaci z EU až po závěrečné vyhodnocení akce • účast na prohlídce místa plnění • zpracování návrhů odpovědí uchazečům o realizaci stavby • kontrola 3 oceněných soupisů prací z nabídek na zhotovitele stavby • úpravy PD v rámci změnových řízení • žádost o povolení kácení dřevin		

Příloha č. 1 výzvy na veřejnou zakázku

**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zateplení
MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“**

Cena za poskytnutí <u>Části plnění Autorský dozor celkem</u> v Kč		
Cena celkem v Kč bez DPH		
DPH celkem v Kč		
Cena celkem v Kč vč. DPH		

Navržená délka zkrácení lhůty plnění u částí plnění DSP a PDPS pro účely hodnocení nabídek
dle kritéria hodnocení C.:

Zkrácení lhůty plnění činí kalendářních dnů (maximálně 35 kalendářních dnů)

V dne

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce dodavatele