

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba

Misto Srbsko, K Závěrce 16, 26718

Rozpočet:

Objednatel: Obec Srbsko

IČ: 00233803

K Závěrce 16

DIČ:

26718 Srbsko

Projektant: Atelier Dvořák, družstvo

IČ: 27173691

5. května 764/2

DIČ: CZ27173691

25219 Rudná

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120

Nádražní 998

DIČ: CZ46679120

396 24 Humpolec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 830 824,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 830 824,38 CZK
Základní DPH	21 %	3 954 473,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

22 785 297,50 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Stavební část Etapa I. (1NP-2NP)				7 982 603,81
2	Stavební část Etapa II. (3NP)				5 261 452,93
3	Zdravotechnická instalace				665 589,33
4	Ústřední vytápění				619 128,38
5	Elektroinstalace 1NP				847 122,21
6	Elektroinstalace 2NP				330 259,78
7	Elektroinstalace 3NP				692 377,74
8	Vzduchotechnika				1 483 759,90
9	Gastrozařízení				903 189,00
10	Sadové úpravy				45 341,30
Cena celkem					18 830 824,38

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba
O:	Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost t / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce				125 202,54		0,00		0,00
	1	112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz, likvidace	kus	2,00000	7 522,86	15 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	112100104RA0 Odstranění pařezů 50-60 cm, odklizení, úprava terénu	kus	2,00000	5 088,11	10 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 1NP:0,25*(51,6+5,6+5,2)	m3	15,60000	1 817,86	28 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	162201203R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	15,60000	182,33	2 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	162201210R00 Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	15,60000	161,31	2 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	132201210R00 Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ ZP1:0,7*30,9 2,36*0,7*0,225+0,6*2,36*0,465	m3	22,66014	514,07	11 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	132201110R00 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ ZP2:1,4*2,8+1,8*1,275+2,2*0,48 ZP3:0,95*1+1,35*0,4+1,75*0,4+2,15*0,32 schodiště:0,66*1,24 vnitřní pasy:0,6*(1,14+2,12)	m3	12,92340	514,07	6 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	166101101R00 Přehození výkopku z hor. 1-4 2,05*2,14+1,62*2,275+5,4*3,76	m3	28,37650	145,11	4 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	174101102R00 Zásyp ruční se zhuťněním	m3	28,37650	348,82	9 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 komunikace:0,24*24,55	m3	5,89200	162,06	954,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	24,55000	38,55	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 15,6+22,66014+12,923-28,3765+5,892	m3	28,69864	205,20	5 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	28,69864	315,11	9 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	286,98640	24,98	7 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	28,69864	17,97	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	28,69864	328,75	9 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2	2	Základy, zvláštní zakládání				526 625,05		149,13		0,00
	17	274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 0,6*16+0,66*1,24+0,25+(2,12+1,14)+0,6*0,2*13,35+0,6*0,7*0,225+0,6*0,7*0,465 stratné 10%:15,8202*0,1	m3	17,40222	3 953,10	68 792,72	2,53	43,94	0,00	0,00
	18	274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30, stupeň vyztužení 90kg/m3:0,09*17,40222	t	1,56620	36 467,71	57 115,72	1,05	1,64	0,00	0,00
	19	274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) stupeň vyztužení 60kg/m3:0,06*17,0834	t	1,02500	33 556,80	34 395,72	1,02	1,05	0,00	0,00
	20	279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20 ZP1:0,4*25,6+1,29*0,4*2,45 ZP2:0,4*(9,89+2,675*1,65) ZP3:0,4*(1,05*2,5+1,45*1,34+1,85*1+1,3*2,25) Mezisoučet	m3	20,96290	3 953,10	82 868,44	2,53	52,93	0,00	0,00

21	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení ZP1:2*25,6+1,29*2*2,45 ZP2:2*(9,89+2,675*1,65) ZP3:2*(1,05*2,5+1,45*1,34+1,85*1+1,3*2,25)	m2	104,81450	718,74	75 334,37	0,04	4,12	0,00	0,00
22	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	104,81450	202,59	21 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100 KD30 stupeň vyztužení 90kg/m3:0,09*20,9629	t	1,88666	35 558,33	67 086,51	1,05	1,97	0,00	0,00
24	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R) stupeň vyztužení 60kg/m3:0,06*20,9629	t	1,25777	34 913,77	43 913,63	1,02	1,28	0,00	0,00
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,15*(52,476+7,534)	m3	9,00150	1 147,49	10 329,13	1,94	17,46	0,00	0,00
26	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 0,15*63	m3	9,45000	3 953,10	37 356,80	2,53	23,86	0,00	0,00
27	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,15*31,3	m2	4,69500	958,33	4 499,36	0,04	0,18	0,00	0,00
28	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,69500	91,60	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 8*63*1,3/1000	t	0,65520	35 513,16	23 268,22	1,05	0,69	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				284 956,51		34,91		0,00
30	380932227R00	Vlepení výztuže D 14, beton, chemická kotva 0,2*(4*3+4*2+3*3)	m	5,80000	2 367,72	13 732,78	0,00	0,01	0,00	0,00
31	330321310R00	Beton sloupů a pilířů železový C 16/20 S1:0,25*0,25*3*8	m3	1,50000	3 759,09	5 638,64	2,54	3,81	0,00	0,00
32	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení S1:0,25*4*3*8	m2	24,00000	1 078,12	25 874,88	0,04	0,91	0,00	0,00
33	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	24,00000	299,48	7 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonáf. oceli 10505 (R) 1,5*0,15	t	0,22500	36 085,30	8 119,19	1,02	0,23	0,00	0,00
35	311238154R00	Zdivo keramické 30 Profi P15, tl. 300 mm 1NP nřistavek:3*(1 25+1 25+2 625+2 5+2 375+1 odpočet okna:-1,125*1,9*7-1,8*2,45- 1,25*0,7*2,5)	m2	41,37750	1 796,86	74 349,57	0,26	10,90	0,00	0,00
36	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 mm PR2:3*2	kus	6,00000	415,76	2 494,56	0,05	0,33	0,00	0,00
37	317168136R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2500 mm PR1:3*2	kus	6,00000	898,55	5 391,30	0,09	0,54	0,00	0,00
38	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm 2,5*2+1,5*2	m	8,00000	69,65	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm 1NP:3,8*(2,1+2,4+1,725)+2,1*2,1-1,97*(0,7+0,8+0,9)	m2	23,33700	718,74	16 773,24	0,07	1,65	0,00	0,00
40	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	337,03	337,03	0,03	0,03	0,00	0,00
41	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm 1NP:3,3*(5,5+3,05)-2,1*(0,9+1,3)+3,8*(2,12+2,1)+1,8*2,79 kuchyň-jidelna:0,86*1,35	m2	45,81400	958,33	43 904,93	0,11	4,83	0,00	0,00
42	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm	kus	1,00000	461,12	461,12	0,04	0,04	0,00	0,00
43	317145334R00	Překlad porobeton. plochý 150x124x1750	kus	1,00000	452,61	452,61	0,03	0,03	0,00	0,00
44	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1NP:3,8*7+1,8+2,1*2+3,3*4+0,86*2	m	47,52000	149,92	7 124,20	0,00	0,05	0,00	0,00

45	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi 1NP:0,392*0,6*0,6*4	m3	0,56450	5 174,70	2 921,12	1,74	0,98	0,00	0,00
46	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi 1NP:0,59*2,1*0,55+0,585*1,1*1,5+0,3*1,1*2,1	m3	2,33970	4 992,44	11 680,81	1,74	4,07	0,00	0,00
47	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi 1NP nové okno:0,715*1,85	m2	1,32280	1 742,84	2 305,43	0,45	0,60	0,00	0,00
48	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm 1NP pouzdro posuvných dveří:3,8*1,8-0,8*1,97	m2	5,26400	1 078,12	5 675,22	0,03	0,14	0,00	0,00
49	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 I100:8,34*(1,5*4+1,4*3+1,6*4+1,5*4+1,4*4+3*1,5*2)/1000 I120:11,1*1,4*2/1000	t	0,34130	9 197,97	3 139,27	0,02	0,01	0,00	0,00
50	13380515R	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 I100:8,34*(1,5*4+1,4*3+1,6*4+1,5*4+1,4*4+3*1,5*2)*1,15/1000	t	0,35680	24 245,65	8 650,85	1,00	0,36	0,00	0,00
51	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 I120:11,1*1,4*2*1,15/1000	t	0,03570	24 245,65	865,57	1,00	0,04	0,00	0,00
52	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 I140:14,4*3*2,5/1000	t	0,10800	8 440,11	911,53	0,02	0,00	0,00	0,00
53	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 I140:14,4*3*2,5*1,15/1000	t	0,12420	24 245,65	3 011,31	1,00	0,12	0,00	0,00
54	341941011R00	Tupý nosný svar D do 16 mm 2*(4+3+4+4+4+2+3+3*2)	kus	60,00000	149,85	8 991,00	0,00	0,01	0,00	0,00
55	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 0,1*2*(1,4+1,6+1,4+1,5*3)+0,12*2*1,4+0,14*2,5*2 2,1*0,49+1*0,37+0,715*(1,2+0,9)+0,55*1+0,69*1,08+0,47*1,08*2	m2	8,02690	801,93	6 437,01	0,17	1,33	0,00	0,00
56	389200020RA0	Pilíř pro měřicí skříň, zděný, 1,5x0,45x1,5	kus	1,00000	17 968,62	17 968,62	3,91	3,91	0,00	0,00
Díl: 4				Vodorovné konstrukce		860 589,47		66,30		0,00
57	413100000RX0	Podklad zhlaví válcovaných nosníků betonem 1NP:22*2	kus	44,00000	468,38	20 608,72	0,03	1,11	0,00	0,00
58	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 I160:17,9*3,85*4/1000 I200:26,3*9*4,6/1000 U220:29,4*6,65*9*2/1000	t	4,88370	16 770,71	81 903,12	0,02	0,08	0,00	0,00
59	13380530R	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 I160:17,9*3,85*4*1,15/1000	t	0,31700	24 245,65	7 685,87	1,00	0,32	0,00	0,00
60	13480815R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 I200:26,3*9*4,6*1,15/1000	t	1,25210	25 527,41	31 962,87	1,00	1,25	0,00	0,00
61	13483420R	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 11375 U220:29,4*6,65*9*2*1,15/1000	t	4,04710	24 628,98	99 675,94	1,00	4,05	0,00	0,00
62	413100010RAB	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky do 300 mm	kus	44,00000	269,67	11 865,48	0,07	2,89	0,00	0,00
63	411354232R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm tl.0,88 mm 1NP:51,6+8,17+25,8+12	m2	97,57000	631,36	61 601,80	0,01	1,26	0,00	0,00
64	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 97,57*0,14	m3	13,65980	4 192,68	57 271,17	2,53	34,49	0,00	0,00
65	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 97,75*4,5*1,3/1000	t	0,57180	37 485,78	21 434,37	1,05	0,60	0,00	0,00
66	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	2,08125	4 192,68	8 726,02	2,53	5,26	0,00	0,00

		V1:0,3*0,3*(3,25+2,375+2,5+9,25+5,75)		2,08125							
67	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	13,87500	718,74	9 972,52	0,01	0,11	0,00	0,00	
		V1:0,3*2*(3,25+2,375+2,5+9,25+5,75)		13,87500							
68	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	13,87500	239,58	3 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,31219	34 090,76	10 642,71	1,02	0,32	0,00	0,00	
		2,08125*0,15		0,31219							
70	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	2,36250	718,74	1 698,02	0,06	0,14	0,00	0,00	
		0,3*1,125*7		2,36250							
71	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	2,36250	239,58	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	2,36250	360,55	851,80	0,01	0,01	0,00	0,00	
73	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	2,36250	83,28	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	2,07500	4 671,84	9 694,07	2,53	5,24	0,00	0,00	
		vstupní schodiště:0,2*4,15*2,5		2,07500							
75	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,06069	40 504,22	2 458,35	1,06	0,06	0,00	0,00	
		vstupní schodiště:4,5*4,15*2,5*1,3/1000		0,06069							
76	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	22,50000	718,74	16 171,65	0,11	2,56	0,00	0,00	
		2,5*9		22,50000							
77	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,60000	958,33	3 449,99	0,02	0,06	0,00	0,00	
		22,5*0,16		3,60000							
78	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,60000	239,58	862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	252,80000	1 078,12	272 548,74	0,02	4,65	0,00	0,00	
		1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6+3,7+5,5		134,30000							
		2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6		118,50000							
80	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	39,10000	778,03	30 420,97	0,02	0,72	0,00	0,00	
		1NP:22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,3		39,10000							
81	416051211R00	Akustický podhled 600x600x40 mm	m2	35,80000	1 732,91	62 038,18	0,02	0,63	0,00	0,00	
		jídelna:35,8		35,80000							
82	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	2,70000	205,80	555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2NP:1,4+1,3		2,70000							
83	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	20,10000	152,58	3 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1NP:2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3		20,10000							
84	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	33,60000	99,35	3 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1NP:6,4+5,5		11,90000							
		2NP:7,4+8,7+5,6		21,70000							
85	416111121RS0	Opláštění venkovních podhledů 2 x deska tl. 10 mm	m2	18,08500	1 437,49	25 997,01	0,03	0,49	0,00	0,00	
		podhled přístavby:73,5-61,4775		12,02250							
		čelo přístavby:0,25*24,25		6,06250							
Díl: 5		Komunikace				22 970,56		12,83		0,00	
86	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,55000	186,50	4 578,58	0,33	8,12	0,00	0,00	
87	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	24,55000	299,48	7 352,23	0,06	1,36	0,00	0,00	
88	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	25,77750	299,48	7 719,85	0,13	3,34	0,00	0,00	
		24,55*1,05		25,77750							
89	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	22,40000	148,21	3 319,90	0,00	0,01	0,00	0,00	
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				426 128,75		24,85		0,00	
90	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	68,24000	40,24	2 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	611423431R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl- štukových	m2	58,70000	658,85	38 674,50	0,03	1,85	0,00	0,00	
		1NP:12,2+12		24,20000							

		2NP:18,4+1,4+1,3+13,4		34,50000							
92	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	19,00000	127,35	2 419,65	0,02	0,33	0,00	0,00	
93	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi 966,4804+3,3*(2,1+1,925+6,625)-2,1*(1,35*2+1,3)	m2	993,22540	293,26	291 273,28	0,02	16,35	0,00	0,00	
94	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně obvod:3,3*(5,15+4,775+12,125)-19,91 zazdívka:1,1*1,5*2 příčky:2*(23,337+45,814)	m2	194,45700	366,01	71 173,21	0,03	5,44	0,00	0,00	
95	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 1,08+1,8*2+1,2+1,85*2+0,9+1,85*2+3,8*4 1,275*2+0,75*4+2,5*2+2+1,125*7+1,65*14+1,08*2+1,8*4	m	82,26500	71,38	5 872,08	0,00	0,04	0,00	0,00	
96	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi 1NP: 0,44*(1,08+1,8*2)+0,465*(1,2+1,85*2+0,9+1,85*2) 0,22*(1,275*2+0,75*4+2,5*2+2+1,125*7+1,65*14+1,08*2+1,8*4)	m2	18,11140	608,67	11 023,87	0,03	0,63	0,00	0,00	
97	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi 1NP:6	kus	6,00000	491,03	2 946,18	0,04	0,21	0,00	0,00	
Díl:	62	Upřesnění povrchů vnější				954 903,53		11,05		0,00	
98	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	68,24000	40,29	2 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm 23,15+15,195	m	38,34500	142,02	5 445,76	0,00	0,01	0,00	0,00	
100	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm 15,9+23,13	m	39,03000	201,09	7 848,54	0,00	0,01	0,00	0,00	
101	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 0,1+17,47+20,68+0,9+2,36	m2	41,51000	2 156,23	89 505,11	0,02	0,71	0,00	0,00	
102	622434114R00	Omítkový sanační systém vnější, 4vrst pohled východní:52,62-0,89*(0,6*2+0,58+0,59)-1,15*(1,18+1,19)-1,03*2,1 pohled severní:18,83+7,775*0,795	m2	70,63333	1 796,86	126 918,20	0,05	3,79	0,00	0,00	
103	622016187RT1	Omítka stěn tenkovrstvá, rýhovaná, zrno 2 mm	m2	70,63330	299,48	21 153,26	0,00	0,20	0,00	0,00	
104	622311135RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou 3,2 kg/m2 pohled severní:91,82-1,47*2,17*6-1,2*1,2 pohled západní:93,215-1,08*1,8*6-0,6*1,4 pohled jižní:103,48-1,85*(0,9+1,2)-1,14*1,8-0,57*0,57*2 pohled východní:62,86+3,065*1,27 odpočet multipor:-13,21425-10,8327 odpočet KZS200:-10,4687	m2	281,08170	1 126,30	316 582,32	0,01	3,94	0,00	0,00	
105	622311137RT3	Zateplovací systém asáda, EPS F tl.200 mm, s omítkou 3,2kg/m2 zateplení sloupů:3,41*(0,31*7+0,45*2)	m2	10,46870	1 226,59	12 840,80	0,01	0,15	0,00	0,00	
106	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,2 kg/m2 0,32*114,1	m2	36,51200	1 711,02	62 472,76	0,01	0,48	0,00	0,00	
107	622319936RT1	Zatepl. systém multipor,fasáda,desky tl.160 mm, s omítkou zrno 2 mm s antigrafitovou úpravou vstup:3,41*(1,925+1,25*2)-1,25*0,75*2	m2	13,21425	1 609,84	21 272,83	0,03	0,44	0,00	0,00	
108	622319939RT1	Zatepl. systém multipor,fasáda,desky tl.200 mm, s omítkou zrno 2 mm s antigrafitovou úpravou vstup:3,41*(0,28+0,31+0,48+0,45+2,5+0,45)-1,8*2,45	m2	10,83270	1 809,50	19 601,77	0,04	0,41	0,00	0,00	

109	622311563R00	Zateplovací systém Baunit, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	8,72000	926,67	8 080,56	0,01	0,08	0,00	0,00
		27,25*0,32		8,72000						
110	622392181RX0	Fasádní dekorační profil 50x200	m	85,97500	1 796,86	154 485,04	0,00	0,07	0,00	0,00
		pohled východní:4,38+7,04*2		18,46000						
		pohled jižní:10,13+9,345		19,47500						
		pohled západní:17,025+7,455+3,3		27,78000						
		pohled severní:10,13*2		20,26000						
111	622401999RX0	Příplatek za vodorovné rýhování omítek	m	226,63000	239,58	54 296,02	0,00	0,02	0,00	0,00
		pohled východní:6,21*8		49,68000						
		pohled jižní:9,3*8		74,40000						
		západní		44,36000						
		pohled:6,23+4,83+4,64*6+2,05+0,65+0,46*6		58,19000						
		pohled severní:10,03*3+5*(1,63+1,22*2+1,55)								
112	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	132,37500	133,15	17 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,37+7,775+8,26+9,64+8,24+7,68+3,57+3,41*24		132,37500						
113	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	114,01000	87,84	10 014,64	0,00	0,01	0,00	0,00
114	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	27,25000	95,81	2 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
115	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	18,08500	236,51	4 277,28	0,00	0,07	0,00	0,00
116	621472152R00	Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně	m2	18,08500	946,79	17 122,70	0,04	0,65	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				349 002,91		45,01		0,00
117	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	62,45700	419,27	26 186,35	0,12	7,69	0,00	0,00
		podklad pod iglu:10,857+51,6		62,45700						
118	631340012RAD	Odvětrání podlahy z prvků Iglú+, zatížení 600 kg/m2, výška prvků 10 cm, C 16/20 5 cm, výztuž 5 mm	m2	62,45700	718,74	44 890,34	0,18	11,39	0,00	0,00
119	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	7,67510	5 031,21	38 615,04	2,53	19,38	0,00	0,00
		P1.1:0,07*(11+6,4+35,8)		3,72400						
		P1.2:10,857*0,055+51,6*0,065		3,95110						
120	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	7,67510	290,96	2 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
121	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,67510	958,05	7 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00
122	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,46610	29 947,69	13 958,62	1,07	0,50	0,00	0,00
		3,1*(10,857+51,6+11+6,4+35,8)*1,3/1000		0,46610						
123	632415102RT2	Potěrsamonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	157,20000	299,48	47 078,26	0,00	0,56	0,00	0,00
		20,3+7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4		157,20000						
124	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm vyrovnávací	m2	104,80000	658,85	69 047,48	0,01	1,08	0,00	0,00
		11+6,4+35,8+51,6		104,80000						
125	631591211R00	Náryp pod podlahy do 100 mm	m3	3,41500	1 796,86	6 136,28	0,39	1,33	0,00	0,00
		1NP:0,035*(51,6+8,17+25,8+12)		3,41500						
126	635111022R00	Podlaha desky 12,5 +12,5 mm	m2	97,57000	958,33	93 504,26	0,03	3,09	0,00	0,00
		1NP:51,6+8,17+25,8+12		97,57000						
Díl: 64		Výplně otvorů				115 205,03		5,38		0,00
127	642941210R00	Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK	kus	2,00000	727,54	1 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00
128	D15/P	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	7 804,70	7 804,70	0,04	0,04	0,00	0,00
129	D05/P	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	8 286,83	8 286,83	0,04	0,04	0,00	0,00
130	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	676,66	8 119,92	0,02	0,23	0,00	0,00
131	D10/L	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P	kus	1,00000	1 078,12	1 078,12	0,02	0,02	0,00	0,00
		1NP:1		1,00000						
		2NP:3		3,00000						

132	D14/P	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P	kus	2,00000	1 078,12	2 156,24	0,02	0,03	0,00	0,00
133	D15/P	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P	kus	1,00000	1 078,12	1 078,12	0,02	0,02	0,00	0,00
134	D05/P	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P 1NP:4	kus	1,00000	1 138,01 4,00000	1 138,01	0,02	0,02	0,00	0,00
135	D08/P	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P	kus	3,00000	1 138,01	3 414,03	0,02	0,05	0,00	0,00
136	D/07P	Zárubeň ocelová 900x1970 L, P 1NP:1	kus	1,00000	1 173,95 1,00000	1 173,95	0,02	0,02	0,00	0,00
137	D02/L	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P 2NP:2	kus	1,00000	1 653,11 2,00000	1 653,11	0,02	0,02	0,00	0,00
138	D12/P	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P	kus	2,00000	1 653,11	3 306,22	0,02	0,04	0,00	0,00
139	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kfídl., pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	4 863,33	38 906,64	0,49	3,93	0,00	0,00
140	D09/P	Zárubeň ocelová 800x1970 L, P 1NP:2	kus	2,00000	1 138,01 2,00000	2 276,02	0,02	0,03	0,00	0,00
141	D04/P	Zárubeň ocelová 800x2100 L, P 1NP:1	kus	1,00000	1 617,18 1,00000	1 617,18	0,02	0,02	0,00	0,00
142	D03/L	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P 1NP:2 2NP:3	kus	2,00000	1 653,11 2,00000 3,00000	3 306,22	0,02	0,04	0,00	0,00
143	D11/L	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P	kus	3,00000	1 653,11	4 959,33	0,02	0,05	0,00	0,00
144	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kfídl., pl. do 6,5 m2	kus	1,00000	6 039,92	6 039,92	0,61	0,61	0,00	0,00
145	D01/P	Zárubeň ocelová 1200x2100 L, P	kus	1,00000	1 772,90	1 772,90	0,02	0,02	0,00	0,00
146	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	12,25000	815,93	9 995,14	0,01	0,11	0,00	0,00
147	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	10,43000	543,37	5 667,35	0,01	0,06	0,00	0,00
Díl: 90		Přípočty				44 203,50		0,00		0,00
148	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoc	h	150,00000	294,69	44 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 704,32		1,54		0,00
149	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	8,00000	338,04	2 704,32	0,19	1,54	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				181 643,58		11,69		0,00
150	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 68,24+41,51+70,6333+311,7048+43,6777	m2	535,76580	55,65 535,76580	29 815,37	0,02	9,85	0,00	0,00
151	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 535,7658*3	m2	1 607,29740	36,58 1 607,29740	58 794,94	0,00	1,29	0,00	0,00
152	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	535,76580	10,76	5 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00
153	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 607,29740	12,58	20 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
154	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	535,76580	38,74	20 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00
155	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	535,76580	6,38	3 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
156	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	350,60000	122,29	42 874,87	0,00	0,55	0,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				51 404,52		0,30		0,00
157	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6+22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+5,5+12+12,2 2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4+1,4+1,3+13,4	m2	350,60000	85,51 197,60000 153,00000	29 979,81	0,00	0,01	0,00	0,00
158	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	4,00000	187,29	749,16	0,02	0,09	0,00	0,00
159	PHP	Přenosný hasicí přístroj 34A	ks	4,00000	1 173,95	4 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
160	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými do 140x2,8 mm 3,8*5+2,68	m	21,68000	615,71 21,68000	13 348,59	0,01	0,18	0,00	0,00
161	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými do 160x3,2 mm	m	0,78500	728,29	571,71	0,01	0,01	0,00	0,00
162	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	6,00000	77,11	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
163	42972740R	Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí	kus	5,00000	260,54	1 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00

164	42972741R	Mřížka kruhová KMM pr.160.20, na konec potrubí	kus	1,00000	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				165 776,44		0,12		199,95
165	962032314R00	Bourání pilířů cihelných 1NP:3,8*0,2352	m3	0,89380	1 361,91	1 217,28	0,01	0,01	1,80	1,61
166	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého základ oplocení:0,8*0,35*16,66	m3	4,66480	2 801,94	13 070,49	0,00	0,00	2,00	9,33
167	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC rozvodný pilířek:1,5*0,67*0,37	m3	0,37190	794,51	295,48	0,00	0,00	2,00	0,74
168	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 1*7,8	m3	7,80000	1 151,44	8 981,23	0,00	0,01	2,50	19,50
169	963053935R00	Bourání ŽBschoď. ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	4,89000	1 027,07	5 022,37	0,00	0,00	0,36	1,76
170	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranné 1,97*6+2,32	m	14,14000	499,97	7 069,58	0,00	0,00	0,37	5,23
171	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého podezdívky oplocení:0,3*0,35*16,66	m3	1,74930	2 198,03	3 845,01	0,00	0,00	2,20	3,85
172	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC zidky schodiště:0,35*1,5*2,48*2	m3	2,60400	760,49	1 980,32	0,00	0,00	1,95	5,08
173	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1NP:3,8*(2,08+0,87+0,9+1,1+4,165)-2*(0,8+0,6*4)	m2	28,23700	95,78	2 704,54	0,00	0,02	0,13	3,70
174	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1NP:3,8*(0,8+0,8+1,4) 2NP:3,03*(2+0,25)	m2	18,21750	116,23	2 117,42	0,00	0,01	0,26	4,75
175	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP:0,1*(51,6+5,6+5,2)	m3	6,24000	2 352,67	14 680,66	0,00	0,00	2,20	13,73
176	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 1NP:0,1*(51,6+5,6+5,2)	m3	6,24000	1 212,37	7 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00
177	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1NP:5,6+5,2+12,2+12 2NP:13,4+1,3+1,4	m2	51,10000	49,92	2 550,91	0,00	0,00	0,02	1,02
178	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% 1NP:12,2+12 2NP:13,4+1,3+1,4	m2	40,30000	43,35	1 747,01	0,00	0,00	0,00	0,07
179	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 1NP:12,7+20,3+14,2+11,1+51,6 2NP:18,4+8,7+5,6+17,3+21,4+58,1+25,76-2,9	m2	262,26000	69,60	18 253,30	0,00	0,00	0,00	0,26
180	776200820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť 1NP:1,55*11+1,7*2+1,5 2NP:11*1+1,4*6+1,63*10	m	57,65000	28,65	1 651,67	0,00	0,00	0,00	0,03
181	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů 1NP:1,55*11+1,7*2+1,5 2NP:11*1+1,4*6+1,63*10	m	57,65000	10,91	628,96	0,00	0,00	0,00	0,02
182	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 1NP:51,6+5,6+5,2 2NP:8,7+5,6+21,4+17,3+58,1	m2	173,50000	60,15	10 436,03	0,00	0,00	0,02	3,12
183	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 2NP:0,2*(8,7+5,6+21,4+17,3+58,1)	m3	22,22000	263,92	5 864,30	0,00	0,00	1,40	31,11
184	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	111,10000	24,68	2 741,95	0,00	0,00	0,01	1,56

		2NP:8,7+5,6+21,4+17,3+58,1		111,10000							
185	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m 16,66-2,67	m	13,99000 13,99000	71,25	996,79	0,00	0,00	0,01	0,13	
186	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1NP:4+3*2 2NP:11	kus	21,00000 10,00000 11,00000	7,53	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1NP:9+5 2NP:2+6	kus	22,00000 14,00000 8,00000	12,55	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 1NP:0,6*0,6*4 2NP:0,89*(0,6*2+0,58+0,59)+0,57*0,57*2	m2	4,19910 1,44000 2,75910	208,66	876,18	0,00	0,01	0,04	0,17	
189	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 1NP:1,08*1,8*2 2NP:1,18*1,15*2	m2	6,60200 3,88800 2,71400	120,79	797,46	0,00	0,01	0,03	0,20	
190	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 1NP:1,2*1,85 2NP:1,03*2,1	m2	4,38300 2,22000 2,16300	99,75	437,20	0,00	0,00	0,03	0,12	
191	968062455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP:2*(0,8*2+0,9*3+0,7*4+1+1,15+0,9*2) 2NP:2*(0,8*2+1,04*2+1,08+1,22+1,2)	m2	36,46000 22,10000 14,36000	187,34	6 830,42	0,00	0,04	0,09	3,21	
192	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1NP:1,35*3+0,6*4 2NP:0,6*2+0,58+0,59+1,18+1,19+0,57*2	m	12,33000 6,45000 5,88000	33,92	418,23	0,00	0,00	0,02	0,19	
193	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1NP:1,47*3+1,08*2+1,2+0,6*5 2NP:0,6*2+0,58+0,59+1,18+1,19+0,57*2+1,14+1,08*3+1,47*3	m	25,44000 10,77000 14,67000	37,16	945,35	0,00	0,00	0,00	0,03	
194	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m 1NP: 3,8*20,72-1,08*1,8*2-0,8*2 3,8*(44,9+1,88*2)-2*0,9*7-1,3*2,2 3,8*15,2-0,6*0,6*4-0,9*2*2 3,8*16,85-0,6*0,6-0,9*2 3,8*13,83-0,9*2-1,2*1,85 3,8*28,98-1,47*2,17*3-0,9*2 Mezisoučet 2NP: 3,8*30,53-2*(1,2-0,9)-1,47*2,17*3 3,04*33,68-1,08*1,8*3-2*(1,04+1,2) 3,04*(20,56+1,88*4)-2*(1,2+1,22+1,08)-1,2*1,2 3,04*23-2*(1,04*2+1,08)-1,14*1,8 3,04*44,6-2*1,04-0,57*0,57*2-1,03*2,1-1,19*1,15-1,18*1,5-0,89*0,6*2 -0,89*(0,58+0,59) Mezisoučet	m2	966,40840 73,24800 169,44800 52,72000 61,87000 48,53400 98,75430 504,57430 105,84430 92,07520 76,92320 61,54800 126,48470 -1,04130 461,83410	24,43	23 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00000	598,95	598,95	0,00	0,00	0,17	0,17	
196	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	81,00000	92,10	7 460,10	0,00	0,00	0,44	35,64	
197	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	81,00000	60,70	4 916,70	0,00	0,00	0,66	53,46	
198	767914810R00	Demontáž zábradlí H do 1 m	m	15,50000	324,63	5 031,77	0,00	0,00	0,01	0,15	
Díl: 97		Prorážení otvorů				455 978,46		0,83		46,43	
199	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC 1NP rozšíření dveřního otvoru:0,2966*2,2	m3	0,65250 0,65250	2 128,75	1 389,01	0,00	0,00	1,95	1,27	

200	971035581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MC 1NP parapety oken:0,69*0,8775*2	m3	1,21090	2 379,93	2 881,86	0,00	0,00	1,95	2,36
201	971035681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC 1NP nové okno:1,08*1,8*0,69 1NP nové okno:1,2*1,85*0,715	m3	2,92870	1 919,47	5 621,55	0,00	0,00	1,95	5,71
202	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC 1NP dočasný otvor pro VZT:0,3*1,1*2,1 1NP dočasný otvor pro VZT 2:0,585*1,1*1,5 1NP otvor do měř.11:0,37*1*2,1 1NP rozšíření otvoru do soc.zázemí:0,515*1,2*2,1 2NP nová okna:0,47*1,08*1,8*2	m3	5,56041	1 592,97	8 857,57	0,00	0,01	1,95	10,84
203	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 1NP:1	m	1,00000	1 809,44	1 809,44	0,05	0,05	0,00	0,00
204	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm 1NP:0,5+1,1+2,1+1,1 2NP:1,08*2	m	6,96000	2 332,37	16 233,30	0,07	0,46	0,00	0,00
205	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm 1NP:1,2+1,08	m	2,28000	4 800,22	10 944,50	0,12	0,27	0,00	0,00
206	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 1NP:5,6+5,2+12,2+12,7+51,6+20,3+12+14,2+11,1 2NP:58,1+21,4+17,3+18,4+1,3+1,4+13,4+25,76	m2	301,96000	116,02	35 033,40	0,00	0,00	0,05	15,10
207	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP:1,6*(7,28-0,9-0,7*2+3,46*2+3,52+4,1-0,6*2+4-0,9-0,6+4,1)+0,6*4,165 2NP:1,6*(22,67+3,97+4,17)	m2	91,66700	81,89	7 506,61	0,00	0,00	0,07	6,23
208	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1NP:1,5*4+1,6*4+1,4*4+1,4*2+2,5*3+1,5*4 2NP:6*1,5	m	43,30000	179,54	7 774,08	0,00	0,00	0,04	1,82
209	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	15,00000	37,66	564,90	0,00	0,00	0,00	0,02
210	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm 1NP:44	kus	44,00000	267,41	11 766,04	0,00	0,02	0,06	2,73
211	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 3,8*5	m	19,00000	101,82	1 934,58	0,00	0,01	0,02	0,34
212	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1NP:0,7+0,69+0,49+0,4*2	m	2,68000	2 280,52	6 111,79	0,00	0,00	0,00	0,01
213	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 1NP:0,785	m	0,78500	3 031,10	2 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00
214	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	246,38000	504,49	124 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
215	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	246,38000	236,55	58 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00
216	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 246,38*4	t	985,52000	26,37	25 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
217	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	246,38000	118,69	29 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	246,38000	395,17	97 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				523 153,58		0,00		0,00
219	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	363,93546	1 437,49	523 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				113 033,69		1,11		0,00

220	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	61,50000	8,97	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00
221	11163230R	Nátěr asfaltový penetrační 61,5*0,4	kg	24,60000	65,88	1 620,65	0,00	0,02	0,00	0,00
222	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	61,50000	167,93	10 327,70	0,00	0,05	0,00	0,00
223	62852265R	Pás modifikovaný asfalt special mineral 61,5*2*1,15	m2	141,45000	168,31	23 807,45	0,00	0,64	0,00	0,00
224	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci	m2	61,50000	39,75	2 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00
225	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 61,5*1,15	m2	70,72500	29,83	2 109,73	0,00	0,02	0,00	0,00
226	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 1NP:22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,3+12 2NP:1,4+1,3+13,4 sokl 150mm:0,15*99,08	m2	82,06200	48,24	3 958,67	0,00	0,02	0,00	0,00
227	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	82,06200	485,54	39 844,38	0,00	0,30	0,00	0,00
228	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 1NP:27,1-0,8-1,35+7,3-1-0,8+15,88-0,9+6,4+5,9+8+6,74 2NP:3,87+4,07+18,67	m	99,08000	176,15	17 452,94	0,00	0,03	0,00	0,00
229	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 1NP:16+6+4*3+6 2NP:4*2+12	kus	60,00000	166,49	9 989,40	0,00	0,03	0,00	0,00
230	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,11000	834,67	926,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				122 808,88		1,57		0,00
231	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením sloupy:2,75*0,25*8 věnce:0,15*2*23,15 Mezisoučet stěna v podstřešním prostoru:13,4 Mezisoučet	m2	25,84500	103,64	2 678,58	0,00	0,08	0,00	0,00
232	28375946R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 60 mm 12,445*1,05	m2	13,06730	144,35	1 886,26	0,00	0,02	0,00	0,00
233	28375953R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 160 mm 13,4*1,05	m2	14,07000	384,53	5 410,34	0,00	0,05	0,00	0,00
234	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce 1NP:2,86*23,15-1,875*1,4-1,125*1,65*7-2*2,5-1,275*0,75*2	m2	43,67770	58,34	2 548,16	0,00	0,01	0,00	0,00
235	63150942R	Deska izolační minerální 1200x600 tl. 80 mm 43,6777*1,05	m2	45,86160	158,12	7 251,64	0,00	0,18	0,00	0,00
236	713134211R00	Montáž fólie na stěny s přelepením spojů	m2	43,67770	58,15	2 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00
237	67352182.AR	Fólie hydroizolační difuzní 43,6777*1,15	m2	50,22940	53,67	2 695,81	0,00	0,01	0,00	0,00
238	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	61,50000	183,00	11 254,50	0,00	0,05	0,00	0,00
239	63151410R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm 61,5*1,05	m2	64,57500	226,40	14 619,78	0,01	0,36	0,00	0,00
240	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	64,57500	259,35	16 747,53	0,01	0,41	0,00	0,00
241	713111211R00	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	61,50000	72,34	4 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
242	67352454R	Fólie parotěsná tl. 0,3 mm 61,5*1,15	m2	70,72500	39,05	2 761,81	0,00	0,01	0,00	0,00
243	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci P1.1:11+6,4+35,8 P1.2:10,857+51,6	m2	115,65700	26,09	3 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00
244	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200S 1000 x 500 mm	m3	11,94960	2 707,27	32 350,79	0,03	0,36	0,00	0,00

		53,2*0,12*1,05+62,457*0,08*1,05		11,94960							
245	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	213,22700	33,76	7 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,57+53,2+62,457		213,22700							
246	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	89,12000	20,26	1 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,4+13,73-1,3-0,9-1,3+22,9-1,3+27,62+6,37+5,9+8		89,12000							
247	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci snížený strop zázemí 1NP:10,85	m2	10,85000	29,36	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,85000							
248	28375839R	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z	kus	22,78500	85,77	1 954,27	0,00	0,02	0,00	0,00	
		10,85*2*1,05		22,78500							
249	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,57000	841,07	1 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	730	Ústřední vytápění				0,00		0,00		0,00	
250	730	Ústřední vytápění, viz.samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				14 165,45		0,49		0,00	
251	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	76,86000	55,36	4 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,81160	7 385,10	5 993,75	0,55	0,45	0,00	0,00	
		76,86*4*0,04*0,06*1,1		0,81160							
253	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,81160	1 335,60	1 083,97	0,02	0,02	0,00	0,00	
254	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,81160	2 317,44	1 880,83	0,02	0,01	0,00	0,00	
255	762312587RX0	Provětrávání podstřešního prostoru DN125	kus	4,00000	77,38	309,52	0,00	0,02	0,00	0,00	
256	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48000	1 338,35	642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	763	Dřevostavby				120 918,00		4,06		0,00	
257	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník	m	92,25000	833,74	76 912,52	0,04	3,25	0,00	0,00	
		6,15*15		92,25000							
258	763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo.	m2	76,86000	110,17	8 467,67	0,00	0,01	0,00	0,00	
		1,065*13,125*2+1,035*47,25		76,86000							
259	60715315R	Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm	m2	84,54600	370,15	31 294,70	0,01	0,80	0,00	0,00	
		76,86*1,1		84,54600							
260	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	4,06000	1 045,10	4 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				67 798,60		0,54		0,00	
261	764901101R00	Plechová krytina tašková tabule na dřevo,do 30°	m2	76,86000	509,77	39 180,92	0,01	0,43	0,00	0,00	
262	764775319RX0	Nástavec odvětrání, DN 125 mm	kus	2,00000	1 796,86	3 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	K-01	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1125 mm	ks	7,00000	670,83	4 695,81	0,00	0,02	0,00	0,00	
264	K-02	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1275 mm	ks	2,00000	740,31	1 480,62	0,00	0,01	0,00	0,00	
265	K-03	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1080 mm	ks	6,00000	763,69	4 582,14	0,00	0,02	0,00	0,00	
266	K-04	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1470 mm	ks	6,00000	985,14	5 910,84	0,00	0,03	0,00	0,00	
267	K-05	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 600 mm	ks	1,00000	491,14	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	K-06	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 900 mm	ks	1,00000	661,48	661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	K-07	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1200 mm	ks	2,00000	831,83	1 663,66	0,00	0,01	0,00	0,00	

270	K-08	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 600 mm	ks	4,00000	427,89	1 711,56	0,00	0,01	0,00	0,00
271	K-09	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1190 mm	ks	2,00000	700,70	1 401,40	0,00	0,01	0,00	0,00
272	K-10	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 570 mm	ks	2,00000	414,02	828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
273	K-11	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1140 mm	ks	1,00000	797,76	797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
274	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,54000	1 480,57	799,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				16 925,60		0,16		0,00
275	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti laťí do 1 m	m2	76,86000	17,74	1 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
276	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm 98*0,04*0,06*1,1	m3	0,25870	7 385,10 0,25870	1 910,53	0,55	0,14	0,00	0,00
277	765901311R00	Páska těsnicí pod kontralať š. 5 cm	m	98,00000	43,96	4 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
278	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů	m2	76,86000	57,92	4 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
279	67352182.AR	Fólie hydroizolační difuzní 76,86*1,15	m2	88,38900	53,67 88,38900	4 743,84	0,00	0,01	0,00	0,00
280	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,16200	913,09	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				780 262,59		1,82		0,00
279	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	106,31000	317,45	33 748,11	0,00	0,01	0,00	0,00
280	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	24,98000	284,80	7 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
281	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	131,29000	358,75	47 100,29	0,00	0,01	0,00	0,00
282	O01	Okno dvoukřídle 1125/1900, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	7,00000	8 260,95	57 826,65	0,05	0,37	0,00	0,00
283	O02	Dveře dvoukřídle 1800/2450, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem-bezpečnostní sklo, kování: z vnitřní strany panikové kování, z vnější klika, barva bílá	ks	1,00000	45 647,47	45 647,47	0,11	0,11	0,00	0,00
284	O03	Okno jednokřídle 1250/750, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	2,00000	3 709,42	7 418,84	0,02	0,05	0,00	0,00
285	O04	Okno dvoukřídle 1080/1800, OS, dolní část sklápěcí, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, ovládací klíčky umístít ve spodní části křídla, barva bílá	ks	3,00000	8 967,24	26 901,72	0,05	0,15	0,00	0,00
286	O06	Dveře jednokřídle 900/1970 ze 2/3 zasklené, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem-bezpečnostní sklo, kování: z vnitřní strany panikové kování, z vnější klika, barva hnědá	ks	1,00000	32 427,36	32 427,36	0,04	0,04	0,00	0,00
287	O08	Okno jednokřídle 900/1100, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	1,00000	3 858,46	3 858,46	0,02	0,02	0,00	0,00
288	O09	Okno dvoukřídle 1200/1850, OS, horní část sklápěcí, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, ovládací klíčky umístít ve spodní části křídla, barva bílá	ks	1,00000	9 558,11	9 558,11	0,06	0,06	0,00	0,00
289	O12	Okno jednokřídle 600/890, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	4,00000	3 012,74	12 050,96	0,01	0,05	0,00	0,00

290	O13	Okno dvoukřídle 1125/1900, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	2,00000	6 196,78	12 393,56	0,05	0,11	0,00	0,00
291	O14	Dveře jednokřídle 900/1970 ze 2/3 zasklené, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem-bezpečnostní sklo, kování: z vnitřní strany panikové kování, z vnější klika, barva hnědá	ks	1,00000	32 427,36	32 427,36	0,04	0,04	0,00	0,00
292	O15	Okno jednokřídle 570/570, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	2,00000	2 643,78	5 287,56	0,01	0,02	0,00	0,00
293	O24	Vnější dveře do zahradního skladu 600/1970, hladké plastové, kování klika-klika, oboustranná cylindrická vložka	ks	1,00000	21 562,34	21 562,34	0,03	0,03	0,00	0,00
294	766121210R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m	m2	9,53000	159,69	1 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00
295	T-01	Dělicí stěna 1300/2000mm, s 1ks dveří 600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha (vč. Dveří) 2,4m2	ks	1,00000	10 062,42	10 062,42	0,05	0,05	0,00	0,00
296	T-02	Dělicí stěna 2100/2000mm, s 1ks dveří 600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha (vč. Dveří) 3,9m2	ks	1,00000	12 218,66	12 218,66	0,08	0,08	0,00	0,00
297	T-03	Dělicí stěna 1370/2000mm, s 1ks dveří 600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha (vč. Dveří) 2,6m2	ks	1,00000	10 122,32	10 122,32	0,05	0,05	0,00	0,00
298	T-04	Dělicí stěna 600/1200mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 0,63m2	ks	3,00000	4 492,15	13 476,45	0,01	0,04	0,00	0,00
299	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	447,23	2 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00
300	D08/P	Dveře jednokřídle otočné 800/1970 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	3,00000	6 588,49	19 765,47	0,03			
301	D10/L	Dveře jednokřídle otočné 700/1970 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	6 588,49	6 588,49	0,03	0,03	0,00	0,00
302	D14/P	Dveře jednokřídle otočné 700/1970 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: WC zámek, barva dveří: světle šedá	ks	2,00000	6 468,70	12 937,40	0,03	0,07	0,00	0,00
303	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	4,00000	462,64	1 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
304	D02/L	Dveře jednokřídle otočné plné 900/2100 s nadsvětlíkem, dřevěné profilované, spodní třetina dřevěná výplň, horní 2/3 prosklené bezpečnostním sklem, kování panikové umožňující v případě poplachu ruční anebo samočinné otevření bez použití jakýchkoli nástrojů, barva dle stávajících dveří D06	ks	1,00000	77 864,00	77 864,00	0,04	0,04	0,00	0,00
305	D07/P	Dveře jednokřídle otočné 900/1970 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	7 427,03	7 427,03	0,04	0,04	0,00	0,00
306	D12/P	Dveře jednokřídle otočné 900/2100 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	2,00000	29 947,69	59 895,38	0,04	0,07	0,00	0,00
307	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	2,00000	890,63	1 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00
308	D05/P	Dveře jednokřídle posuvné 800/1970 plné povrch HPL hladký, kování oválné madlo pro posuvné dveře, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	6 828,07	6 828,07	0,03	0,03	0,00	0,00
309	D15/P	Dveře jednokřídle posuvné 700/1970 plné povrch HPL hladký, kování oválné madlo pro posuvné dveře, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	6 828,07	6 828,07	0,03	0,03	0,00	0,00
310	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,00000	525,70	1 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00


311	D04/P	Dveře jednokřídlé otočné 800/2100 plné povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	29 947,69	29 947,69	0,03	0,03	0,00	0,00
312	D09/P	Dveře jednokřídlé otočné 800/1970 plné povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	2,00000	8 265,56	16 531,12	0,03	0,05	0,00	0,00
313	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	5,00000	550,53	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00
314	D03/L	Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	2,00000	17 968,62	35 937,24	0,03	0,05	0,00	0,00
315	D11/L	Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	3,00000	17 968,62	53 905,86	0,03	0,08	0,00	0,00
316	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	1,00000	866,34	866,34	0,00	0,00	0,00	0,00
317	D01/P	Dveře dvoukřídlé otočné 1200/2100 plné povrch HPL hladký, PO EW 30 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	29 947,69	29 947,69	0,03	0,03	0,00	0,00
318	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,82000	891,76	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				327 327,46		0,31		0,00
319	Z-01	D+M dvoukřídlavá vrátka do dvora-nerezová, rozměry 2500x1700mm, rám: nerezové profily, výplň: nerezová síť, kování: klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka	ks	1,00000	77 864,00	77 864,00	0,09	0,09	0,00	0,00
320	Z-02	D+M zábradlí u vstupu-nerezové, rozměry 1180+3060+1360+1200x1000mm, rám: nerezové profily, výplň: nerezová síť, kotvení: do ŽB podesty a schodiště, madla na rameni dl. 3060mm, 1. madlo ve výšce 600mm - nerezová trubka DN40, půdorysná vzdálenost od zábradlí 50 mm, 2. madlo ve výšce 1000mm, nerezová trubka DN 50	ks	1,00000	197 654,77	197 654,77	0,17	0,17	0,00	0,00
321	Z-03	D+M madla na schodišti do školky-nerezová trubka DN 40 kotvená ve výšce 600mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 4100 mm+nerezová trubka DN 50 kotvená ve výšce 1000mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 4100 mm	ks	1,00000	23 958,15	23 958,15	0,03	0,03	0,00	0,00
322	Z-04	D+M madla na schodišti do školky-nerezová trubka DN 40 kotvená ve výšce 600mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 3300 mm+nerezová trubka DN 50 kotvená ve výšce 1000mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 3300 mm	ks	1,00000	23 958,15	23 958,15	0,02	0,02	0,00	0,00
323	Z-06	D+M vlnákonosy na čelní fasádě - nerezový typový výrobek vč. Kotvení přes zateplovací systém tl. 150mm	ks	2,00000	1 798,06	3 596,12	0,01	0,01	0,00	0,00
324	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,31000	955,70	296,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				165 828,03		2,57		0,00
325	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 3,1+0,46*18+22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+5,5+12+12,2+1,4+1,3+13,4 1,43*4*0,15	m2	100,83800	42,24	4 259,40	0,00	0,02	0,00	0,00
					99,98000					
					0,85800					
326	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 3,95*2+18*0,16 19+0,15*8-0,9*5-1-1,15+7,48+9,12+14,98	m	55,91000	87,00	4 864,17	0,00	0,02	0,00	0,00
					10,78000					
					45,13000					
327	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	55,91000	74,34	4 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
328	771575109RV4	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 22,7+2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+5,5+12+12,2+1,4+1,3+13,4	m2	88,60000	718,74	63 680,36	0,00	0,34	0,00	0,00
					88,60000					
329	597623142R	Dlaždice keramická 30x30cm	m2	101,70240	541,45	55 066,76	0,02	1,83	0,00	0,00

330	771579791R00	88,6*1,07+55,91*0,1*1,07+1,43*0,15*4*1,07 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 2,5+3,3+2,7+4,6+3,7+3,3+1,4+1,3	m2	101,70240 22,80000	10,65	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00
331	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 99,08+55,91	m	154,99000	43,24	6 701,77	0,00	0,01	0,00	0,00
332	771775109RV4	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm 2*1,55	m2	3,10000	718,74	2 228,09	0,01	0,02	0,00	0,00
333	597642030R	Dlažba mrazuvzdorná 300x300x9 mm 3,1*1,1+18*0,16*2*1,1	m2	9,74600	486,95	4 745,81	0,02	0,19	0,00	0,00
334	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 2*9+4*1,43	m	23,72000	161,80	3 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00
335	597642408R	Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm, pro exteriér 18*0,3*1,1	m2	5,94000	1 545,30	9 179,08	0,02	0,11	0,00	0,00
336	597642400R	Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm 1,43*0,3*4*1,1	m2	1,88760	649,27	1 225,56	0,02	0,04	0,00	0,00
337	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	23,72000	81,61	1 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
338	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro podstupnice	m	23,72000	106,61	2 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
339	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,56600	458,06	1 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				71 773,22		2,59		0,00
340	772512121R00	Dlažba z kamene hut.do tl.3 cm,diagon.pravoúhl,TM	m2	3,76000	2 994,77	11 260,34	0,01	0,03	0,00	0,00
341	772231302R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm 2,5*9	m	22,50000	305,04	6 863,40	0,05	1,07	0,00	0,00
342	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm	m	22,50000	263,56	5 930,10	0,01	0,24	0,00	0,00
343	58381305R	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula 1,1*(3,76+22,5*0,46)	m2	15,52100	2 994,77	46 481,83	0,08	1,26	0,00	0,00
344	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	2,60000	475,98	1 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				400 380,10		0,96		0,00
345	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 2NP:7,4+58,1+21,4+17,3+8,7+5,6+18,4+2,3 5+2,05 1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6	m2	266,40000	17,74	4 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00
346	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci 1,7*3+1,6*10+1,4*5+1,63*10	m	44,40000	299,48	13 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00
347	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	44,40000	159,14	7 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00
348	776277807R00	Hrana stupně profil TREP	m	44,40000	479,16	21 274,70	0,00	0,01	0,00	0,00
349	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC 2NP:20,2-0,8*3-1,03-1+8,66+15,33-0,85- 1,04*2-1,08+21,24-1,2-0,9-1,08 1,88*4+10*0,17+15*0,15 Mezisoučet 1NP:9,4+14,45-2-1,4-1+17,625-1,35- 1,4+28,76+27,85-1-1,25-1,15+0,133*3 1,88*2 Mezisoučet	m	156,97400	48,68	7 641,49	0,00	0,09	0,00	0,00
350	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci 1NP:11+6,4+35,8+20,3+51,6 2NP:7,4+8,7+5,6+18,4+2,35+2,05	m2	169,60000	300,00	50 880,00	0,00	0,04	0,00	0,00
351	28416030.AR	Podlahovina PVC š.2 m tl. 2 mm, heterogenní 169,6*1,1+44,4*0,45*1,1	m2	208,53800	718,74	149 884,60	0,00	0,46	0,00	0,00

352	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky soklíku 48,411-0,9-0,8+15,6-0,8	m	61,51100	88,59	5 449,26	0,00	0,01	0,00	0,00
353	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci 58,1+21,4+17,3	m2	96,80000	76,88	7 441,98	0,00	0,02	0,00	0,00
354	69741096R	Koberec zátěžový šíře 4 m, 100% PA 96,8*1,1	m2	106,48000	621,71	66 199,68	0,00	0,22	0,00	0,00
355	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytín 2NP:0,9*2+1,2+0,7*3 1NP:0,8+1,15	m	7,05000	323,78	2 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00
356	776973416R00	Rohož plastová tl. 16 mm venkovní rozhoz:1,95*1,25	m2	2,43750	7 615,78	18 563,46	0,00	0,01	0,00	0,00
357	776972127R00	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm vnitřní rohoz:2*2,1	m2	4,20000	9 007,01	37 829,44	0,02	0,08	0,00	0,00
358	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L venkovní rozhoz:1,95*2+1,25*2 vnitřní rohoz:2,1*2+2*2	m	14,60000	511,28	7 464,69	0,00	0,01	0,00	0,00
359	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,95600	396,95	379,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				213 941,47		2,60		0,00
360	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady mč1.03:1,5*1,85+0,86*3,85 mč1.05:1,5*1,5 mč1.06:2*(13,25+2,92+0,705+0,725-0,9)+1,8*5,42 mč1.07:2*5,5 mč1.08:2*6,375 mč1.09:2*5,9 mč1.10:2*8 mč1.12:2*6,75 mč1.14:1,5*1,35 Mezisoučet mč2.02:1,5*1,5 mč2.08:2*4,07-0,41*0,57 mč2.09:2*3,87-0,41*0,57 mč2.10:2*18,665-0,73*(0,6*2+0,58+0,59) Mezisoučet	m2	171,82950	42,24	7 258,08	0,00	0,04	0,00	0,00
361	781415013RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	171,82950	718,74	123 500,73	0,00	0,62	0,00	0,00
362	597813531R	Obkládačka keramická 15x15cm 171,8295*1,07	m2	183,85760	324,03	59 575,38	0,01	1,93	0,00	0,00
363	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	111,15000	179,69	19 972,54	0,00	0,01	0,00	0,00
364	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům 2*5+1,8*2	m	13,60000	179,69	2 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00
365	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,60000	458,06	1 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				109 430,33		10,97		0,00
366	782131160RX0	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným	m2	16,48000	1 796,86	29 612,25	0,04	0,58	0,00	0,00
367	58381385R	Deska obkladová do 0,24 m2 tl. 20 cm 16,48*1,1	m2	18,12800	3 671,59	66 558,58	0,54	9,79	0,00	0,00
368	782232412R00	Ukončení zdíva stříškou betonovou	m	13,40000	411,94	5 520,00	0,03	0,34	0,00	0,00
369	782232499RX0	Úprava kamenného portálu na rozměr nových dveří	ks	1,00000	2 518,00	2 518,00	0,26	0,26	0,00	0,00
370	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	10,97000	475,98	5 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				50 801,90		0,16		0,00
371	783222100RX0	Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný	ks	21,00000	359,37	7 546,77	0,00	0,01	0,00	0,00
372	783842140R00	Nátěr omítek stěn omyvatelný 1NP:1,2*(9,4+13,75-1-1,3*2+26,74-1*2-1,3+1,88*2+20,3-0,9*5-1-1,25-1,15)	m2	89,89200	481,19	43 255,13	0,00	0,15	0,00	0,00

		2NP:1,2*(19,16-0,8*3-1)		18,91200						
Díl:	784	Malby				68 759,74		0,29		0,00
373	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1401,1-89,892	m2	1 311,20800	14,06	18 435,58	0,00	0,09	0,00	0,00
374	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	1 311,20800	38,38	50 324,16	0,00	0,20	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				248 000,00		0,00		0,00
377	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	7 982 603,81
----	--------------



Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba
O:	Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				562 309,87		54,78		0,00
1	380932227R00	Vlepení výztuže D 14, beton, chemická kotva	m	9,60000	2 367,72	22 730,11	0,00	0,01	0,00	0,00
2	311238144R00	Zdivo keramické broušené P10, tl. 300 mm	m2	153,81750	1 557,28	239 536,92	0,26	40,51	0,00	0,00
3	317168130R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	8,00000	289,07	2 312,56	0,04	0,29	0,00	0,00
4	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	32,00000	415,76	13 304,32	0,05	1,74	0,00	0,00
5	317168133R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	12,00000	508,73	6 104,76	0,06	0,76	0,00	0,00
6	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	8,66120	958,33	8 300,29	0,11	0,91	0,00	0,00
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	4,22500	149,92	633,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,43550	6 588,49	9 457,78	1,77	2,54	0,00	0,00
9	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,95680	1 078,12	3 187,79	0,27	0,80	0,00	0,00
10	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm	m2	38,89980	1 078,12	41 938,65	0,05	1,76	0,00	0,00
11	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm	m2	55,19340	1 437,49	79 339,96	0,05	2,64	0,00	0,00
12	342091022R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 2x opláštění	kus	6,00000	1 817,84	10 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	314232531RT2	Zdivo komín. těles z cihel plných 25 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3	0,72200	6 794,04	4 905,30	1,93	1,40	0,00	0,00
14	314259123R00	Vložkování komínu DN 16cm	m	15,90000	2 238,73	35 595,81	0,01	0,16	0,00	0,00
15	346275115R00	Přizdivky z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	3,49800	782,95	2 738,76	0,15	0,53	0,00	0,00
16	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	11,69000	1 078,12	12 603,22	0,01	0,14	0,00	0,00
17	714111301R00	Montáž akust. obklad. panelů, na příchytu	m2	18,68750	466,57	8 719,03	0,00	0,02	0,00	0,00
18	AKU01	Akustický perforovaný kovový panel 1250x650x100 mm	m2	18,68750	3 210,39	59 994,16	0,03	0,56	0,00	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				926 595,34		68,16		0,00
19	41310000RX0	Podklad zhlaví válcovaných nosníků betonem	kus	50,00000	468,38	23 419,00	0,03	1,27	0,00	0,00
20	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	5,61270	16 770,71	94 128,96	0,02	0,09	0,00	0,00
21	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,41300	24 245,65	10 013,45	1,00	0,41	0,00	0,00
22	13480815R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373	t	1,78140	25 527,41	45 474,53	1,00	1,78	0,00	0,00
23	13483420R	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	4,26010	24 628,98	104 921,92	1,00	4,26	0,00	0,00
24	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č.24 a výš	t	0,51400	7 763,86	3 990,62	0,01	0,01	0,00	0,00
25	13480825R	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,59110	28 090,94	16 604,55	1,00	0,59	0,00	0,00
26	413100010RAB	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky do 300 mm	kus	50,00000	269,67	13 483,50	0,07	3,28	0,00	0,00
27	411354232R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 40 mm tl.0,88 mm	m2	122,90000	631,36	77 594,14	0,01	1,58	0,00	0,00
28	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	12,99000	4 192,68	54 462,91	2,53	32,80	0,00	0,00
29	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,71900	37 486,80	26 953,01	1,05	0,75	0,00	0,00
30	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	4,25780	4 192,68	17 851,59	2,53	10,75	0,00	0,00
31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	28,38500	718,74	20 401,43	0,01	0,22	0,00	0,00
32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	28,38500	239,58	6 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,63870	34 090,76	21 773,77	1,02	0,65	0,00	0,00
34	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	0,98640	4 671,84	4 608,30	2,53	2,49	0,00	0,00
35	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	6,36900	1 030,87	6 565,61	0,05	0,29	0,00	0,00

36	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	6,36900	113,79	724,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,14800	43 394,42	6 422,37	1,02	0,15	0,00	0,00
38	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	18,60000	718,74	13 368,56	0,11	2,11	0,00	0,00
39	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,19200	958,33	3 058,99	0,02	0,05	0,00	0,00
40	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,19200	239,58	764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
41	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	131,67000	605,70	79 752,52	0,01	1,74	0,00	0,00
42	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	15,90000	651,60	10 360,44	0,01	0,21	0,00	0,00
43	AKU2	Akustický podhled 600x600x80mm	m2	45,27000	2 276,02	103 035,43	0,02	0,80	0,00	0,00
44	AKU3	Sádrový panel 600x600x8mm+lehká minerální vlna tl. 1x50mm	m2	11,52000	2 276,02	26 219,75	0,02	0,20	0,00	0,00
45	AKU4	Sádrový panel 600x600x8mm+lehká minerální vlna tl. 3x50mm	m2	26,44000	2 276,02	60 177,97	0,02	0,47	0,00	0,00
46	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,70000	205,80	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
47	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	22,60000	99,35	2 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00
48	416111121RS0	Opláštění venkovních podhledů 2 x deska tl. 10 mm	m2	41,93820	1 437,49	60 285,74	0,03	1,14	0,00	0,00
49	D20	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x900 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	2,00000	5 390,58	10 781,16	0,02	0,04	0,00	0,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				116 068,96		7,53		0,00
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	26,79000	40,24	1 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00
51	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	103,60390	293,26	30 382,88	0,02	1,71	0,00	0,00
				103,60390						
52	613421173RT2	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	3,96000	718,74	2 846,21	0,03	0,13	0,00	0,00
				3,96000						
53	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	185,33240	366,01	67 833,51	0,03	5,19	0,00	0,00
				185,33240						
54	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	79,10000	71,38	5 646,16	0,00	0,04	0,00	0,00
				79,10000						
55	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	13,60700	608,67	8 282,17	0,03	0,48	0,00	0,00
				13,60700						
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				491 319,64		4,71		0,00
56	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	26,79000	40,29	1 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00
57	622311135RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	194,66500	1 126,30	219 251,19	0,01	2,73	0,00	0,00
58	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	9,89600	1 711,02	16 932,25	0,01	0,13	0,00	0,00
59	622311563R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	2,36000	926,67	2 186,94	0,01	0,02	0,00	0,00
60	622392181RX0	Fasádní dekorační profil 150x350	m	106,18500	1 796,86	190 799,58	0,00	0,08	0,00	0,00
61	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	21,60000	133,15	2 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	61,85000	87,84	5 432,90	0,00	0,01	0,00	0,00
63	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	14,75000	95,81	1 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	2,17000	793,87	1 722,70	0,04	0,08	0,00	0,00
65	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	41,93820	236,51	9 918,80	0,00	0,15	0,00	0,00
66	621472152R00	Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně	m2	41,93820	946,79	39 706,67	0,04	1,51	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				156 782,69		5,70		0,00
67	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	128,30000	299,48	38 423,28	0,00	0,46	0,00	0,00
68	631591211R00	Násyp pod podlahy do 100 mm	m3	4,05650	1 796,86	7 288,96	0,39	1,58	0,00	0,00
69	635111022R00	Podlaha desky 12,5 +12,5 mm	m2	115,90000	958,33	111 070,45	0,03	3,66	0,00	0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				29 504,19		1,25		0,00
70	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	676,66	2 706,64	0,02	0,08	0,00	0,00

71	D17/P	Zárubeň ocelová 700x2100 L, P	kus	3,00000	1 557,28	4 671,84	0,02	0,05	0,00	0,00
72	D18/P	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P	kus	1,00000	1 078,12	1 078,12	0,02	0,02	0,00	0,00
73	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	4 863,33	9 726,66	0,49	0,98	0,00	0,00
74	D16/L	Zárubeň ocelová 900x2100 L, P	kus	2,00000	1 653,11	3 306,22	0,02	0,04	0,00	0,00
75	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	14,75000	543,37	8 014,71	0,01	0,08	0,00	0,00
Díl: 90		Přípočty				17 681,40		0,00		0,00
76	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoc	h	60,00000	294,69	17 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				75 405,40		4,83		0,00
77	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	221,45500	55,65	12 323,97	0,02	4,07	0,00	0,00
78	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	664,36500	36,58	24 302,47	0,00	0,53	0,00	0,00
79	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	221,45500	10,76	2 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
80	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	664,36500	12,58	8 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00
81	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	221,45500	38,74	8 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00
82	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	221,45500	6,38	1 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00
83	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	147,57000	122,29	18 046,34	0,00	0,23	0,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				36 458,64		0,08		0,00
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	147,57000	85,51	12 618,71	0,00	0,01	0,00	0,00
85	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	3,00000	187,29	561,87	0,02	0,07	0,00	0,00
86	PHP	Přenosný hasicí přístroj 34A	ks	3,00000	1 173,95	3 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00
87	953943198RX0	D+M fasádního nápisu "LP 2016"	ks	1,00000	9 583,26	9 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
88	953943199RX0	D+M fasádního nápisu "ZÁKLADNÍ ŠKOLA"	ks	1,00000	9 583,26	9 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
89	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými do 160x3,2 mm	m	0,30000	728,29	218,49	0,01	0,00	0,00	0,00
90	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	1,00000	77,11	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00
91	42972741R	Mřížka kruhová KMM pr.160.20, na konec potrubí	kus	1,00000	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				136 776,95		0,20		167,78
92	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	34,91060	760,49	26 549,16	0,00	0,04	1,95	68,08
		1,6*0,45*23,12+0,9*0,45*24,195+0,49*4,365*3,695+0,46*4,365*0,28		34,91060						
93	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	32,72400	116,23	3 803,51	0,00	0,02	0,26	8,54
		4,365*(4,85+3,38)-0,8*2*2		32,72400						
94	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	11,71000	27,76	325,07	0,00	0,00	0,04	0,41
95	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	115,90000	33,40	3 871,06	0,00	0,00	0,05	5,22
		59,5+8,4+12+36		115,90000						
96	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,79500	2 395,23	13 880,36	0,00	0,00	2,20	12,75
		115,9*0,05		5,79500						
97	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	115,90000	60,15	6 971,39	0,00	0,00	0,02	2,09
98	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	23,18000	263,92	6 117,67	0,00	0,00	1,40	32,45
		115,9*0,2		23,18000						
99	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	115,90000	24,68	2 860,41	0,00	0,00	0,01	1,62
100	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	7,53	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00
101	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	12,55	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,00000	120,79	241,58	0,00	0,00	0,03	0,06
		1,25*1,6		2,00000						
103	968062455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20000	187,34	599,49	0,00	0,00	0,09	0,28
		0,8*2*2		3,20000						
104	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,25000	33,92	42,40	0,00	0,00	0,02	0,02
105	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,25000	37,16	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00

106	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 183,66*1,415*2,5	m	649,69720	54,65	35 505,95	0,00	0,00	0,02	15,59
107	762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm 183,66*1,415	m2	259,87890	15,42	4 007,33	0,00	0,00	0,01	1,30
108	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	259,87890	74,70	19 412,95	0,00	0,00	0,07	17,41
109	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti 1,415*14,325*2+7,065+4,86	m	52,46480	25,56	1 341,00	0,00	0,00	0,02	1,21
110	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	58,37000	32,06	1 871,34	0,00	0,00	0,00	0,20
111	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	3,00000	42,74	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00
112	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	73,00000	24,15	1 762,95	0,00	0,00	0,00	0,05
113	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° 1,415*8	m	11,32000	26,49	299,87	0,00	0,00	0,00	0,04
114	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° komíny:4,06+5,16	m	9,22000	24,15	222,66	0,00	0,00	0,00	0,03
115	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 3*10,6	m	31,80000	23,23	738,71	0,00	0,00	0,00	0,07
116	210200000RX0	Demontáž hromosvodu	ks	1,00000	1 509,36	1 509,36	0,12	0,12	0,00	0,00
117	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	1,12000	177,66	198,98	0,00	0,00	0,30	0,34
118	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m 4,225*(19,6+0,34+5,055)-1,25*1,6	m2	103,60390	24,43	2 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00
119	776200820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	21,00000	28,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,01
120	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2 10,3+6,6	m2	16,90000	76,70	1 296,23	0,00	0,00	0,00	0,02
Díl: 97						301 862,53		0,07		3,15
121	976082131R00	Vybourání objímk,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	5,00000	37,66	188,30	0,00	0,00	0,00	0,01
122	973031335R00	Výsekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	50,00000	267,41	13 370,50	0,00	0,02	0,06	3,10
123	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,30000	3 031,10	909,33	0,00	0,00	0,00	0,00
124	977000010R00	Frézování komínového průduchu hloubky do 10 mm	m	15,90000	870,78	13 845,40	0,00	0,04	0,00	0,05
125	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	170,84000	504,49	86 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
126	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	170,84000	240,82	41 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	170,84000	236,55	40 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00
128	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	683,36000	26,37	18 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
129	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	170,84000	118,69	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	170,84000	395,17	67 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99						211 748,57		0,00		0,00
131	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	147,30438	1 437,49	211 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711						19 141,70		0,10		0,00
132	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	20,33630	48,24	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00
133	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	20,33630	485,54	9 874,09	0,00	0,07	0,00	0,00
134	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	29,57500	176,15	5 209,64	0,00	0,01	0,00	0,00
135	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	18,00000	166,49	2 996,82	0,00	0,01	0,00	0,00
136	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09600	834,67	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713						145 381,96		2,35		0,00
137	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	172,14000	183,00	31 501,62	0,00	0,14	0,00	0,00
138	63151410R	Deska z minerální plsti tl. 140 mm	m2	180,76800	226,40	40 925,88	0,01	1,01	0,00	0,00

139	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	180,76800	259,35	46 882,18	0,01	1,16	0,00	0,00
140	713111211R00	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	172,14000	72,34	12 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00
141	67352454R	Fólie parotěsná tl. 0,3 mm	m2	197,96100	39,05	7 730,38	0,00	0,03	0,00	0,00
142	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	115,90000	33,76	3 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00
143	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,35000	841,07	1 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				42 366,04		1,48		0,00
144	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	228,98220	55,36	12 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
145	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	2,41820	7 385,10	17 858,65	0,55	1,33	0,00	0,00
146	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,41820	1 335,60	3 229,75	0,02	0,06	0,00	0,00
147	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	2,41820	2 317,44	5 604,03	0,02	0,04	0,00	0,00
148	762312587RX0	Provětrávání podstřešního prostoru DN125	kus	14,00000	77,38	1 083,32	0,00	0,05	0,00	0,00
149	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,43000	1 338,35	1 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 763		Dřevostavby				279 141,71		8,81		0,00
150	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných, příhradový vazník	m	181,68000	833,74	151 473,88	0,04	6,40	0,00	0,00
151	763611232R00	Bednění střeš z desek nad tl.18 mm, na P+D, šroubo.	m2	228,98220	110,17	25 226,97	0,00	0,02	0,00	0,00
152	60715315R	Deska dřevovláknitá 2500x600x35mm	m2	251,88040	370,15	93 233,53	0,01	2,39	0,00	0,00
153	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	8,81000	1 045,10	9 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				197 058,17		1,10		0,00
154	K-12	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1125 mm	ks	7,00000	670,83	4 695,81	0,00	0,02	0,00	0,00
155	K-13	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1375 mm	ks	3,00000	785,83	2 357,49	0,00	0,01	0,00	0,00
156	K-14	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 1250 mm	ks	1,00000	728,45	728,45	0,00	0,00	0,00	0,00
157	K-15	D+M oplechování vnějšího parapetu r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 750 mm	ks	2,00000	497,25	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
158	K-18	D+M oplechování římsy r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 49600 mm	ks	1,00000	24 479,48	24 479,48	0,15	0,15	0,00	0,00
159	K-19	D+M okapní plech r.š. 250mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 95000 mm	ks	1,00000	34 481,77	34 481,77	0,29	0,29	0,00	0,00
160	K-20	D+M podokapní žlab r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 95000 mm	ks	1,00000	55 990,21	55 990,21	0,29	0,29	0,00	0,00
161	K-21	D+M oplechování čla římsy r.š. 1000mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi, dl. 5600 mm	ks	1,00000	7 379,11	7 379,11	0,02	0,02	0,00	0,00
162	K-22	D+M dešťové odpadní potrubí DN100, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi	m	56,00000	748,69	41 926,64	0,00	0,20	0,00	0,00
163	K-23	D+M oplechování napojení valbové střechy na zateplenou stěnu r.š. 500mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi	m	14,00000	622,91	8 720,74	0,00	0,06	0,00	0,00
164	K-24	D+M oplechování úžlabí r.š. 500mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi	m	10,00000	557,03	5 570,30	0,00	0,04	0,00	0,00
165	K-25	D+M oplechování komína, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi	ks	1,00000	2 335,92	2 335,92	0,01	0,01	0,00	0,00
166	K-26	D+M oplechování atiky r.š. 330mm, poplastovaný plech, vč. Kotvení a tmelení styku s ostatními konstrukcemi	m	5,60000	1 030,20	5 769,12	0,00	0,02	0,00	0,00
167	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,10000	1 480,57	1 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				354 460,59		11,29		0,00

168	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti laťí do 1 m	m2	228,98220	17,74	4 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
169	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,55400	7 385,10	4 091,35	0,55	0,30	0,00	0,00
170	765901311R00	Páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	209,84040	43,96	9 224,58	0,00	0,01	0,00	0,00
171	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů	m2	228,98220	57,92	13 262,65	0,00	0,01	0,00	0,00
172	67352182.AR	Fólie hydroizolační difuzní	m2	263,32950	53,67	14 132,89	0,00	0,04	0,00	0,00
173	765312611R00	Krytina keramická střešních jednoduchých, režná	m2	228,98220	778,64	178 294,70	0,05	10,32	0,00	0,00
174	765312614R00	Příplatek za tašky pro připojení hřebene, režná	m	8,93000	156,69	1 399,24	0,00	0,01	0,00	0,00
175	765312631R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, režný	m	8,93000	1 279,02	11 421,65	0,01	0,08	0,00	0,00
176	765311712R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebeni. polodrážk.	kus	3,00000	1 192,28	3 576,84	0,00	0,01	0,00	0,00
177	765312641R00	Nároží s větracím pásem kovovým, režný	m	45,39150	1 338,55	60 758,79	0,01	0,40	0,00	0,00
178	765312651R00	Pás úžlabí Al profilovaný šířky 600 mm, s těsněním	m	10,34880	830,69	8 596,64	0,00	0,01	0,00	0,00
179	765312661R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, režná	m	0,35000	683,55	239,24	0,01	0,00	0,00	0,00
180	765312664R00	Ukončení plochy taškami okraj. pravými, režná	m	0,35000	682,56	238,90	0,01	0,00	0,00	0,00
181	765312617R00	Přířezání a uchycení tašek	m	111,48060	229,47	25 581,45	0,00	0,04	0,00	0,00
182	765312674R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	kus	1,00000	2 479,76	2 479,76	0,01	0,01	0,00	0,00
183	765312687R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, režná	kus	3,00000	86,50	259,50	0,00	0,01	0,00	0,00
184	765312685R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm	m	57,17000	46,41	2 653,26	0,00	0,01	0,00	0,00
185	765312696R00	Plast. ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá	m	57,17000	45,16	2 581,80	0,00	0,03	0,00	0,00
186	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	11,30000	1 027,01	11 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				530 812,15		1,03		0,00
187	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	76,60000	317,45	24 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
188	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	76,60000	358,75	27 480,25	0,00	0,01	0,00	0,00
189	O17	Okno dvoukřídle 1125/1850, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, ovládací klíčky umístit ve spodní části křídla, barva bílá	ks	7,00000	8 142,18	56 995,26	0,04	0,29	0,00	0,00
190	O18	Okno dvoukřídle 1375/1850, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	3,00000	8 819,00	26 457,00	0,06	0,19	0,00	0,00
191	O19	Okno dvoukřídle 1250/1600, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, barva bílá	ks	1,00000	7 579,16	7 579,16	0,05	0,05	0,00	0,00
192	O20	Okno jednokřídle 750/1350, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, ovládací klíčky umístit ve spodní části křídla, barva bílá	ks	1,00000	3 959,08	3 959,08	0,03	0,03	0,00	0,00
193	O21	Okno jednokřídle 750/1850, OS, rám plastový, zaskleno tepleně izolačním dvojsklem, celoobvodové kování s pojistkou proti svěšení křídla a přítlačným těsněním, třípolohová klika, ovládací klíčky umístit ve spodní části křídla, barva bílá	ks	1,00000	4 929,39	4 929,39	0,03	0,03	0,00	0,00
194	766121210R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m	m2	7,50000	159,69	1 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00
195	T-05	Dělicí stěna 1340/2000mm, s 1ks dveří 600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha (vč. Dveří) 2,5m2	ks	1,00000	10 122,32	10 122,32	0,05	0,05	0,00	0,00
196	T-06	Dělicí stěna 1890/2000mm, s 1ks dveří 600/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha (vč. Dveří) 3,5m2	ks	1,00000	11 679,60	11 679,60	0,07	0,07	0,00	0,00

197	T-07	Dělicí stěna 800/2000mm, materiál: vysokotlaký laminát HPL 12 orámovaný hliníkovými profily, tl. Stěny 12mm, spodní hrana 150mm nad podlahou, stavitelné nerezové nohy, plocha 1,5m2	ks	1,00000	6 708,28	6 708,28	0,03	0,03	0,00	0,00
198	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	447,23	1 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00
199	D17/P	Dveře jednokřídlé otočné 700/2100 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	3,00000	17 968,62	53 905,86	0,03	0,09	0,00	0,00
200	D18/P	Dveře jednokřídlé otočné 700/1970 plné povrch HPL hladký, kování klika-klika, zámek: WC zámek, barva dveří: světle šedá	ks	1,00000	6 468,70	6 468,70	0,03	0,03	0,00	0,00
201	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	2,00000	550,53	1 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
202	D16/L	Dveře jednokřídlé otočné 900/2100 plné povrch HPL hladký, PO EW 15 DP3 C, kování klika-klika, zámek: oboustranná cylindrická vložka, barva dveří: světle šedá	ks	2,00000	23 958,15	47 916,30	0,03	0,05	0,00	0,00
203	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 580,72	1 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00
204	D19	Výlez do podstřešního prostoru 700/1300 se skládacími schůdky, zateplený PO EI30, barva bílá	ks	1,00000	8 505,14	8 505,14	0,04	0,04	0,00	0,00
205	766624052R00	Montáž střešního výlezu	kus	1,00000	618,77	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00
206	O22	Střešní výlez 450/730 pro neobývané podkrovní, rám a křídlo s polyuretanovou povrchovou úpravou, zaskleno izolačním sklem, oplechování, ovládání: klika na levé straně, barva: interiér-bílá, exteriér-černá	ks	1,00000	5 450,48	5 450,48	0,01	0,01	0,00	0,00
207	766624051R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	5,00000	2 299,83	11 499,15	0,00	0,01	0,00	0,00
208	O23	Světlovod průměr 520mm, redukční faktor světlovodu, redukční faktor kopule 0,78, redukční faktor tubusudl. 3,5m 0,85, redukční faktor difuzéru 0,75, požární odolnost EI 30, v podstřešním prostoru budou tubusy obaleny minerální tepelnou izolací tl. 50mm a opláštěny sádrokartonem RF15	ks	5,00000	41 926,77	209 633,85	0,01	0,05	0,00	0,00
209	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,03000	891,76	918,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767						95 628,73		0,61		0,00
210	Z-05	Zábradlí na schodišti-úprava stávajícího zábradlí mezi 2NP a 3NP (demontáž, posunutí, úprava, montáž), nátěr zábradlí u schodiště v celé škole	ks	1,00000	29 947,69	29 947,69	0,10	0,10	0,00	0,00
211	Z-06	D+M madla na schodišti mezi 3.01 a 3.02- dřevěné madlo DN 40 kotvená ve výšce 600mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 950 mm+dřevěné madlo DN 50 kotvená ve výšce 1000mm do nosné zdi, půdorysná vzdálenost od zdi 60mm, celková délka 950 mm	ks	1,00000	1 798,06	1 798,06	0,01	0,01	0,00	0,00
212	767647999RX1	D+M pojezdová schodišťová plošina pro invalidy	ks	1,00000	63 300,00	63 300,00	0,50	0,50	0,00	0,00
213	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,61000	955,70	582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771						22 777,69		0,37		0,00
214	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,90000	42,24	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00
215	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,90000	718,74	11 427,97	0,00	0,06	0,00	0,00
216	597623142R	Dlaždice keramická 30x30cm	m2	17,01300	541,45	9 211,69	0,02	0,31	0,00	0,00
217	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,70000	10,65	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00
218	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,57500	43,24	1 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00
219	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,37000	458,06	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776						171 905,39		0,43		0,00
220	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	138,74200	17,74	2 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00
221	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	39,60000	299,48	11 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00
222	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice, pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	39,60000	159,14	6 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00
223	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	96,77000	48,68	4 710,76	0,00	0,06	0,00	0,00

224	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	120,10000	300,00	36 030,00	0,00	0,03	0,00	0,00
225	28416030.AR	Podlahovina PVC š.2 m tl. 2 mm, heterogenní	m2	152,61620	718,74	109 691,37	0,00	0,34	0,00	0,00
226	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytín	m	2,10000	323,78	679,94	0,00	0,00	0,00	0,00
227	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,43000	396,95	170,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				77 726,06		0,95		0,00
228	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	62,90000	42,24	2 656,90	0,00	0,01	0,00	0,00
229	781415013RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	62,90000	718,74	45 208,75	0,00	0,23	0,00	0,00
230	597813531R	Obkládačka keramická 15x15cm	m2	67,30300	324,03	21 808,19	0,01	0,71	0,00	0,00
231	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	38,47500	179,69	6 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00
232	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	3,91500	179,69	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00
233	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,95000	458,06	435,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				2 156,22		0,00		0,00
234	783222100RX0	Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný	ks	6,00000	359,37	2 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				30 382,34		0,13		0,00
235	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	579,37330	14,06	8 145,99	0,00	0,04	0,00	0,00
236	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	579,37330	38,38	22 236,35	0,00	0,09	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				230 000,00		0,00		0,00
237	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	005211090R	Akustické měření	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26						5 261 452,93				

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba
O:	Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost t / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				116 848,56		32,51		0,00
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,5*1,5*25	m3	18,75000	429,14	8 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1*1*1,5	m3	1,50000	429,14	643,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 0,5*1,2*60	m3	36,00000	1 517,53	54 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 19+1,5+36-20,5	m3	36,00000	291,19	10 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 0,45*0,5*85	m3	19,12500	861,40	16 474,28	1,70	32,51	0,00	0,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 20,5+8	m3	28,50000	171,30	4 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,50000	263,05	7 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	285,00000	20,85	5 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	28,50000	15,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,50000	274,44	7 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				56 583,64		0,05		21,68
11	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 20+10	m	30,00000	115,79	3 473,70	0,00	0,02	0,04	1,11
12	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	25,00000	127,18	3 179,50	0,00	0,01	0,06	1,58
13	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm 40+11	m	51,00000	32,82	1 673,82	0,00	0,02	0,01	0,66
14	722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1	kus	10,00000	23,94	239,40	0,00	0,00	0,01	0,05
15	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	89,01	89,01	0,00	0,00	0,02	0,02
16	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000	88,78	799,02	0,00	0,00	0,02	0,18
17	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	9,00000	108,07	972,63	0,00	0,00	0,03	0,31
18	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	132,24	132,24	0,00	0,00	0,03	0,03
19	725820801R00	Demontáž baterie výtokové	soubor	9,00000	50,43	453,87	0,00	0,00	0,00	0,01
20	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	15,00000	8,83	132,45	0,00	0,00	0,00	0,01
21	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	16,00000	26,49	423,84	0,00	0,00	0,00	0,01
22	725310821R00	Demontáž zař. kuchyně	soubor	5,00000	84,13	420,65	0,00	0,00	0,02	0,09
23	725810811R00	Demontáž ventilů rohových KK 1"	kus	27,00000	15,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,01
24	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 0,5*80*0,2	m3	8,00000	1 601,48	12 811,84	0,00	0,00	2,20	17,60
25	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	8,00000	844,58	6 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00

26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	21,68000	421,14	9 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,68000	197,47	4 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	86,72000	22,01	1 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,68*4		86,72000						
29	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,68000	99,08	2 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	21,68000	329,88	7 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				146 339,22		0,51		0,00
31	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	20,00000	351,48	7 029,60	0,00	0,04	0,00	0,00
32	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	50,00000	400,36	20 018,00	0,00	0,13	0,00	0,00
33	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	30,00000	362,74	10 882,20	0,00	0,11	0,00	0,00
34	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm	m	50,00000	275,53	13 776,50	0,00	0,03	0,00	0,00
35	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm	m	30,00000	374,02	11 220,60	0,00	0,02	0,00	0,00
36	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	95,00000	398,45	37 852,75	0,00	0,12	0,00	0,00
37	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	35,00000	51,54	1 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	17,00000	76,72	1 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00
39	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	7,00000	975,89	6 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00
40	721242199RX0	Lapač tuku ASIO AS-FAKU-1ER	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00	0,02	0,02	0,00	0,00
41	721432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	28697002.AR	Revizní šachta 400/150	kus	1,00000	6 700,00	6 700,00	0,04	0,04	0,00	0,00
43	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	275,00000	19,58	5 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		50+30+95+20+50+30		275,00000						
44	721290999RX0	Protokol o nepropustnosti	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,51000	462,15	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				119 785,58		1,36		0,00
46	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	10,00000	331,67	3 316,70	0,00	0,01	0,00	0,00
47	722172331R00	Potrubí z PPR plast D 20x3,4 mm	m	80,00000	210,18	16 814,40	0,00	0,32	0,00	0,00
48	722172332R00	Potrubí z PPR plast D 25x4,2 mm	m	46,00000	257,01	11 822,46	0,01	0,24	0,00	0,00
49	722172333R00	Potrubí z PPR plast D 32x5,4 mm	m	125,00000	314,06	39 257,50	0,01	0,68	0,00	0,00
50	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	80,00000	54,26	4 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51	722181212RT8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 26 mm	m	46,00000	55,34	2 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52	722181212RU1	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 33 mm	m	125,00000	59,87	7 483,75	0,00	0,01	0,00	0,00
53	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	70,00000	137,75	9 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	722215000RX0	Propojení ohříváče TV 3x3/4"	kus	1,00000	450,00	450,00	0,02	0,02	0,00	0,00
55	722215001RX0	Propoj el.ohříváčů	kus	3,00000	450,00	1 350,00	0,02	0,05	0,00	0,00
56	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,00000	359,91	1 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00
57	722237623R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00000	271,35	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00
58	722236513R00	Filtr před ohříváč vody 1"	kus	1,00000	471,39	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00
59	722231163R00	Ventil pojistný G 1	kus	1,00000	2 614,96	2 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60	722235573R00	Kohout kulový FILTR BALL DN 25	kus	1,00000	1 135,12	1 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	722210000R00	Ventil termoskopický	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,03	0,03	0,00	0,00
62	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00000	88,92	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00
63	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	261,00000	8,76	2 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		10+80+46+125		261,00000						
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	261,00000	19,75	5 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00
65	722290299RX0	Protokol o tlakové zkoušce	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,35600	420,60	570,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				14 199,79		0,23		0,00

67	723160833RX0	Odpojení kotle DN20	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	6,00000	359,04	2 154,24	0,01	0,09	0,00	0,00
69	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	10,00000	375,50	3 755,00	0,01	0,12	0,00	0,00
70	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	0,50000	237,41	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
71	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50000	266,55	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00
72	723237214R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20	kus	2,00000	295,70	591,40	0,00	0,00	0,00	0,00
73	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25	kus	1,00000	423,39	423,39	0,00	0,00	0,00	0,00
74	723190204R00	Přípojení na stávající plynovod DN 25	ks	1,00000	1 251,33	1 251,33	0,01	0,01	0,00	0,00
75	723190203R00	Přípojení spotřebičů DN 20	ks	2,00000	959,54	1 919,08	0,00	0,01	0,00	0,00
76	723230016RX0	Tlaková zkouška plynovodu	m	16,00000	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	723230046RX0	Pročištění profouknutím	m	16,00000	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	723230099RX0	Revizní zpráva	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m		0,23100	404,14	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				201 720,25		0,81		0,00
80	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	3,00000	596,89	1 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
81	286967561R	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	3,00000	3 980,00	11 940,00	0,01	0,03	0,00	0,00
82	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	3,00000	1 247,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	64238931R	Klozet závěsný hluboké splachování, bílý, bez oplachového kruhu	kus	3,00000	2 241,00	6 723,00	0,02	0,05	0,00	0,00
84	55167400R	Sedátko klozetové z PH bílé	kus	3,00000	890,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	10,00000	744,28	7 442,80	0,00	0,02	0,00	0,00
86	642328601R	Klozet komb vodor odpad, spodní napouš. bílý	kus	5,00000	4 195,00	20 975,00	0,03	0,14	0,00	0,00
87	55167399.AR	Sedátko klozetové bílé	kus	5,00000	882,00	4 410,00	0,00	0,01	0,00	0,00
88	64237313R	Mísa klozetová dětská bílá vodorovný odpad	kus	5,00000	1 456,00	7 280,00	0,01	0,04	0,00	0,00
89	55167395.AR	Sedátko klozetové dětské bílé	kus	5,00000	749,00	3 745,00	0,00	0,01	0,00	0,00
90	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	20,00000	519,95	10 399,00	0,00	0,03	0,00	0,00
91	64214330R	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	14,00000	825,00	11 550,00	0,01	0,18	0,00	0,00
92	64214361R	Umyvadlo dětské	kus	5,00000	866,00	4 330,00	0,02	0,08	0,00	0,00
93	64218621R	Umyvátko bílé s otv. pro bat. 405x330 mm	kus	1,00000	771,00	771,00	0,01	0,01	0,00	0,00
94	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	1 088,94	2 177,88	0,00	0,01	0,00	0,00
95	64251259R	Urínál bílý otvor. pro ventil, senzor, bater.	kus	2,00000	8 240,00	16 480,00	0,02	0,03	0,00	0,00
96	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 162,99	1 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00
97	642938005R	Vanička sprch. kera. čtve. 900x900mm skluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	3 405,00	3 405,00	0,04	0,04	0,00	0,00
98	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	904,32	904,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	55428025R	Kout sprchov s roh vstupem 900 bílá-čiré	kus	1,00000	7 450,00	7 450,00	0,01	0,01	0,00	0,00
100	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	18,00000	136,92	2 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00
101	55144202R	Baterie umyvadlová stojánková	kus	18,00000	1 001,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	4,00000	199,04	796,16	0,00	0,00	0,00	0,00
103	55144210R	Baterie nástěnná	kus	4,00000	1 253,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00000	245,84	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00
105	55144212R	Baterie sprchová	kus	1,00000	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	62,00000	168,96	10 475,52	0,00	0,01	0,00	0,00
107	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	3,00000	41,84	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00
108	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy	soubor	4,00000	1 666,72	6 666,88	0,03	0,12	0,00	0,00
109	5413220064R	Ohřivač vody průtokový el. 5l, s baterií	kus	3,00000	4 610,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	5413220065R	Ohřivač vody průtokový el. 10l, s baterií	kus	1,00000	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	725860213R00	Sifon umyvadlový D 32, 40 mm	kus	20,00000	280,03	5 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00

112	725860221R00	Sifon sprchový PP/PE D 40/50 mm	kus	1,00000	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
113	55162420.AR	Zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50	kus	1,00000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40, 50 mm	kus	2,00000	757,98	1 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
115	725 286-547RX0	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm	kus	2,00000	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,81400	480,04	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 732		Strojovny				9 415,65		0,02		0,00
117	732421499RX0	TV čerpadlo cirkulační 4-6m3 ,1-5mv.s.	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00
118	732421130R00	Manometr O80mm 0-1,0MPa	kus	1,00000	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	732331512R00	Expans.nádoba s gumovým vakem 10L	soubor	1,00000	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,01800	1 203,03	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				696,64		0,00		0,00
121	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	16,00000	43,54	696,64	0,00	0,00	0,00	0,00

26

665 589,33

33

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba
O:	Srbsko, K Závěrci 16, 26718

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	725	Zařizovací předměty				35 060,29		0,15
1	725539108R00	Montáž zásobníku nepřímotopného do 1200	kus	1,00000	10 791,55	10 791,55	0,03	0,03
2	484387553R	Ohřívač vody zásob.nepřímotopný 300	kus	1,00000	24 200,00	24 200,00	0,12	0,12
3	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,15000	458,28	68,74	0,00	0,00
Díl:	731	Kotelny				44 318,81		0,01
4	731201815RX0	Demontáž a přesun stávajícího vybavení kotelny	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	731159316R00	Zpětná montáž stávajícího vybavení kotelny	ks	1,00000	4 191,99	4 191,99	0,01	0,01
6	731412232R00	Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP dl.0,5 m	sada	1,00000	5 186,26	5 186,26	0,00	0,00
7	731412253R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	2,00000	2 141,20	4 282,40	0,00	0,00
8	731410000RX0	Topná zkouška	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
9	731410001RX0	Tlaková zkouška	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
10	731410002RX0	Vyregulování otopné soustavy	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
11	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	2,82000	2 715,66	7 658,16	0,00	0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				252 595,33		0,56
12	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	75,00000	423,33	31 749,75	0,00	0,06
13	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	105,00000	468,44	49 186,20	0,00	0,09
14	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	200,00000	345,84	69 168,00	0,00	0,20
15	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	125,00000	696,82	87 102,50	0,00	0,20
16	733181222RT5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	75,00000	21,00	1 575,00	0,00	0,00
17	733181222RT6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	105,00000	22,00	2 310,00	0,00	0,00
18	733181223RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	200,00000	30,00	6 000,00	0,00	0,01
19	733181223RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	125,00000	40,00	5 000,00	0,00	0,00
20	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,56400	893,40	503,88	0,00	0,00
Díl:	734	Armatury				70 502,07		0,04
21	734266422RX0	Připojovací sada těles DN15	kus	48,00000	544,00	26 112,00	0,00	0,00
22	734 551-372RX0	Termostatická hlavice	kus	48,00000	310,00	14 880,00	0,00	0,01
23	734267499RX0	Ruční regulační ventil DN 25	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	0,00	0,00
24	734266711R00	Šroubení svěrné	kus	96,00000	205,08	19 687,68	0,00	0,01
25	734415113R00	Teploměr	kus	3,00000	506,53	1 519,59	0,00	0,00
26	734293316R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	8,00000	153,36	1 226,88	0,00	0,00
27	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	4,00000	170,83	683,32	0,00	0,00
28	734225412R00	Ventil radiátorový DN 15	kus	1,00000	224,39	224,39	0,00	0,00
29	734235161R00	Radiátorové šroubení DN15	kus	1,00000	245,35	245,35	0,00	0,00
30	734235123R00	Kohout kulový DN 25	kus	2,00000	359,91	719,82	0,00	0,00
31	734245423R00	Klapka zpětná DN 25	kus	1,00000	379,26	379,26	0,00	0,00
32	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,03500	679,40	23,78	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				216 651,88		1,64
33	735157261R00	Otopná těleso panelové 11 600/ 500	kus	1,00000	2 721,09	2 721,09	0,01	0,01
34	735157281R00	Otopná těleso panelové 11 900/ 500	kus	1,00000	3 322,34	3 322,34	0,02	0,02

35	735157262R00	Otopná těleso panelové 11 600/ 600	kus	1,00000	2 864,48	2 864,48	0,01	0,01
36	735157282R00	Otopná těleso panelové 11 900/ 600	kus	1,00000	3 527,03	3 527,03	0,02	0,02
37	735157564R00	Otopná těleso panelové 21 600/ 800	kus	3,00000	3 873,64	11 620,92	0,02	0,07
38	735157565R00	Otopná těleso panelové 21 600/ 900	kus	3,00000	4 058,32	12 174,96	0,03	0,08
39	735157566R00	Otopná těleso panelové 21 600/1000	kus	8,00000	4 243,01	33 944,08	0,03	0,24
40	735157567R00	Otopná těleso panelové 21 600/1100	kus	4,00000	4 429,75	17 719,00	0,03	0,13
41	735157568R00	Otopná těleso panelové 21 600/1200	kus	4,00000	4 622,42	18 489,68	0,04	0,15
42	735157569R00	Otopná těleso panelové 21 600/1400	kus	3,00000	4 989,73	14 969,19	0,04	0,13
43	735157581R00	Otopná těleso panelové 21 900/ 500	kus	1,00000	4 026,24	4 026,24	0,02	0,02
44	735157587R00	Otopná těleso panelové 21 900/1100	kus	1,00000	5 696,38	5 696,38	0,05	0,05
45	735157590R00	Otopná těleso panelové 21 900/1600	kus	1,00000	7 118,08	7 118,08	0,08	0,08
46	735157666R00	Otopná těleso panelové 22 600/1000	kus	6,00000	4 688,29	28 129,74	0,04	0,22
47	735157667R00	Otopná těleso panelové 22 600/1100	kus	1,00000	4 913,00	4 913,00	0,04	0,04
48	735157669R00	Otopná těleso panelové 22 600/1400	kus	5,00000	5 595,07	27 975,35	0,05	0,25
49	735157681R00	Otopná těleso panelové 22 900/ 500	kus	2,00000	4 470,50	8 941,00	0,03	0,06
50	735157683R00	Otopná těleso panelové 22 900/ 700	kus	1,00000	5 163,84	5 163,84	0,04	0,04
51	735171110R00	Těleso trubkové 1500.450	kus	1,00000	2 095,89	2 095,89	0,01	0,01
52	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	1,63700	757,23	1 239,59	0,00	0,00

26

619 128,38

	ROZPOČET : ŠKOLA SRBSKO_DOSTAVBA						
	ČÁST - ŠKOLA 1.NP +schodiště a venek						
				Cena za dodávku			Cena za montáž
Pol.	Popis dodávky, materiálu	Jed.	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková
	<u>Soupis bloků</u>						
	<u>Dodávka</u>						
1	Rozvaděč elektroměrový 1+1, EI_S_30 DP1	ks	1	19 742 Kč	19 742 Kč	2 675 Kč	2 675 Kč
2	Rozvaděč R1 EI-S-30 DP1, 60mod	ks	1	51 200 Kč	51 200 Kč	5 564 Kč	5 564 Kč
3	Rozvaděč R2 3x12mod, EI-S- 30 DP1	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4	Rozvaděč R3 3x12mod, EI-S- 30 DP1	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5	Rozvaděč R5 2x12mod.	ks	1	13 439 Kč	13 439 Kč	3 424 Kč	3 424 Kč
6	přípojková skříň ss100	ks	1	2 630 Kč	2 630 Kč	2 124 Kč	2 124 Kč
7	Rozvaděč R4, 70 mod, IP43, zapuštěná montáž	ks	1	46 706 Kč	46 706 Kč	5 671 Kč	5 671 Kč
8	<u>datový rozvaděč 19" nástěnný 15U</u>	ks	1	3 593 Kč	3 593 Kč	621 Kč	621 Kč
	patch panel 24 port	ks	2	1 610 Kč	3 221 Kč	2 022 Kč	4 045 Kč
	switch 24 port	ks	1	23 968 Kč	23 968 Kč	482 Kč	482 Kč
	napájecí panel 230V do 19"	ks	1	1 054 Kč	1 054 Kč	155 Kč	155 Kč
	vyvazovací panel 19 " 1U	ks	2	621 Kč	1 241 Kč	91 Kč	182 Kč
	odkládací polička 19"	ks	2	685 Kč	1 370 Kč	482 Kč	963 Kč
	propojovací kabel UTP6, RJ45 1m	ks	25	91 Kč	2 274 Kč	27 Kč	669 Kč
	<u>Instalační materiál</u>						
9	krabice KP 67/3	ks	53	80 Kč	4 253 Kč	74 Kč	3 913 Kč
10	krabice KPR 68	m	23	9 Kč	197 Kč	68 Kč	1 575 Kč
11	krabice KU 68/1902 vč.víčka	ks	10	48 Kč	482 Kč	62 Kč	621 Kč
12	krabice KO 125E	ks	6	134 Kč	803 Kč	225 Kč	1 348 Kč
13	krabice s ekvipotenciální svorkovnicí KO125	ks	4	1 049 Kč	4 194 Kč	364 Kč	1 455 Kč
14	trubka ohebná MONOFLEX 1416/1	m	100	10 Kč	963 Kč	85 Kč	8 453 Kč
15	trubka ohebná MONOFLEX 1440/1	m	40	20 Kč	813 Kč	91 Kč	3 638 Kč
16	CYKY-J 3x1,5	m	230	27 Kč	6 153 Kč	56 Kč	12 797 Kč
17	CYKY-O 3x1,5	m	70	27 Kč	1 873 Kč	56 Kč	3 895 Kč
18	CYKY-J 3x2,5	m	125	52 Kč	6 554 Kč	56 Kč	6 955 Kč
19	CYKY-J 5x4	m	23	105 Kč	2 412 Kč	74 Kč	1 698 Kč
20	CYKY-J 5x2,5	m	20	63 Kč	1 263 Kč	98 Kč	1 969 Kč
21	CYKY-J 3x4	m	40	34 Kč	1 370 Kč	48 Kč	1 926 Kč
22	CYKY-J 5x4	m	40	105 Kč	4 194 Kč	74 Kč	2 953 Kč
23	CY 4 zžl	m	50	24 Kč	1 177 Kč	48 Kč	2 408 Kč
24	CY6 zžl	m	40	39 Kč	1 541 Kč	48 Kč	1 926 Kč
25	CYA 25 zžl	m	21	66 Kč	1 393 Kč	46 Kč	966 Kč
26	CYKY-J 5x6	m	36	105 Kč	3 775 Kč	48 Kč	1 733 Kč
27	CYKY-J 4x16	m	20	177 Kč	3 531 Kč	62 Kč	1 241 Kč
28	koax BELDEN 75 ohm	m	65	15 Kč	974 Kč	21 Kč	1 391 Kč
29	kabel datový 6.cat.	m	420	10 Kč	4 045 Kč	24 Kč	9 887 Kč
30	kabel datový 7.cat.	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
31	kabel J-Y(St) 3x2x0,6	m	30	10 Kč	289 Kč	21 Kč	642 Kč
32	kabel J-Y(St) 2x2x0,6	m	90	7 Kč	674 Kč	21 Kč	1 926 Kč
33	koax BELDEN 75 ohm venkovní	m	15	19 Kč	289 Kč	21 Kč	321 Kč
34	chránička DUOFLEX Ø63	m	20	24 Kč	471 Kč	50 Kč	1 006 Kč
35	svorka WAGO 5x2,5	ks	200	6 Kč	1 284 Kč	5 Kč	1 070 Kč
36	svorka WAGO x2,5	ks	100	7 Kč	749 Kč	5 Kč	535 Kč
	<u>Uzemnění a dolůňkové pospojování</u>						
37	vodič nerez ø8	m	24	192 Kč	4 597 Kč	112 Kč	2 696 Kč
38	vodič FeZn ø10+PVC	m	20	177 Kč	3 531 Kč	112 Kč	2 247 Kč
39	vodič FeZn 30/4	ks	82	42 Kč	3 422 Kč	30 Kč	2 457 Kč
40	svorka SR3	ks	6	26 Kč	154 Kč	62 Kč	372 Kč
41	svorka S2	ks	10	24 Kč	235 Kč	62 Kč	621 Kč
42	svorka Pb	ks	2	28 Kč	56 Kč	62 Kč	124 Kč
43	ekvipotenciální svorkovnice	ks	6	1 696 Kč	10 176 Kč	482 Kč	2 889 Kč
44	držák pásky DP	ks	50	39 Kč	1 926 Kč	68 Kč	3 424 Kč
45	svorka spojovací SR3bN	ks	5	36 Kč	182 Kč	62 Kč	310 Kč
46	držák okružního vedení - nerez	ks	25	439 Kč	10 968 Kč	134 Kč	3 344 Kč

47	svorka připojovací - nerez	ks	11	92 Kč	1 012 Kč	62 Kč	683 Kč
	<u>Instalační přístroje</u>						
48	zásuvka jednonásobná IP44	ks	11	155 Kč	1 707 Kč	95 Kč	1 048 Kč
49	spínač 01 , IP44	ks	3	152 Kč	456 Kč	81 Kč	244 Kč
50	spínač 06, IP44	ks	2	152 Kč	304 Kč	81 Kč	163 Kč
51	sezorový spínač, IP44	ks	5	1 455 Kč	7 276 Kč	225 Kč	1 124 Kč
52	klapka jednonásobná	ks	16	24 Kč	377 Kč	5 Kč	86 Kč
53	klapka dvojnásobná	ks	2	26 Kč	51 Kč	5 Kč	11 Kč
54	rámeček	ks	44	18 Kč	800 Kč	5 Kč	235 Kč
55	zásuvka 230V/16A+N+PE	ks	14	123 Kč	1 723 Kč	91 Kč	1 273 Kč
56	dvojjzásuvka 230V/16A+N+PE	ks	8	138 Kč	1 104 Kč	95 Kč	762 Kč
57	strojek zásuvky TV+R +SAT	ks	1	277 Kč	277 Kč	95 Kč	95 Kč
58	kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	1	277 Kč	277 Kč	95 Kč	95 Kč
59	zásuvka komunikační keystone cat.6 UTP	ks	6	169 Kč	1 014 Kč	112 Kč	674 Kč
60	kryt komunikační zásuvky cat.6 dvojnás.	ks	1	159 Kč	159 Kč	16 Kč	16 Kč
61	nosná maska dvojnásobná	ks	1	42 Kč	42 Kč	16 Kč	16 Kč
62	kryt komunikační zásuvky cat.6 jednonás.	ks	4	180 Kč	719 Kč	16 Kč	64 Kč
63	nosná maska jednoásobná	ks	4	144 Kč	578 Kč	16 Kč	64 Kč
64	spínač 01nástěnný IP44	ks	3	158 Kč	475 Kč	128 Kč	385 Kč
65	zásuvka nástěnná P44	ks	14	175 Kč	2 457 Kč	128 Kč	1 798 Kč
66	spínač 06, IP44	ks	2	163 Kč	325 Kč	128 Kč	257 Kč
67	spínač 07, IP44	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
68	zásuvka 230V/16A+N+PE, IP44	ks	14	175 Kč	2 457 Kč	128 Kč	1 798 Kč
69	zásuvka 400V/16A+N+PE, IP44	ks	1	123 Kč	123 Kč	156 Kč	156 Kč
70	spínač pohybu	ks	5	910 Kč	4 548 Kč	98 Kč	492 Kč
71	spínač pohybu, IP44	ks	5	1 327 Kč	6 634 Kč	150 Kč	749 Kč
72	spínač trojpólový 400V/20A, IP43	ks	4	1 694 Kč	6 775 Kč	268 Kč	1 070 Kč
73	doběhový časový spínač pod vypínač	ks	5	225 Kč	1 124 Kč	70 Kč	348 Kč
74	<u>domácí telefon</u>						
75	domácí telefon	ks	5	840 Kč	4 200 Kč	439 Kč	2 194 Kč
76	tlač.panel 6 tl. S hlasovou jednotkou	ks	2	4 548 Kč	9 095 Kč	1 980 Kč	3 959 Kč
77	elektrický zámek	ks	2	840 Kč	1 680 Kč	599 Kč	1 198 Kč
78	napájecí zdroj do 24V, 75W	ks	2	1 209 Kč	2 418 Kč	268 Kč	535 Kč
79	krabice pod omítku pro 2 moduly	ks	2	309 Kč	618 Kč	91 Kč	182 Kč
80	sběrnice pro EV+M	ks	2	1 389 Kč	2 778 Kč	375 Kč	749 Kč
81	rám tlačítkového tabla pro 2 moduly	ks	2	1 055 Kč	2 110 Kč	112 Kč	225 Kč
82	stříškavertikální nad omítku 2 rám.	ks	2	956 Kč	1 911 Kč	112 Kč	225 Kč
	<u>Svítidla</u>						
83	reflektor. LED 50W na raménku IP65	ks	2	1 375 Kč	2 750 Kč	375 Kč	749 Kč
84	svítidlo LED přísaz, 26W; 3200lm	ks	3	1 603 Kč	4 809 Kč	375 Kč	1 124 Kč
85	svítidlo LED přísaz, 39W; 4300lm	ks	4	2 105 Kč	8 419 Kč	375 Kč	1 498 Kč
	svítidlo LED přísaz, 60W; 6900lm	ks	6	3 098 Kč	18 586 Kč	375 Kč	2 247 Kč
86	svítidlo LED přísaz, 47W; 69000lm	ks	1	2 861 Kč	2 861 Kč	375 Kč	375 Kč
87	svítidlo LED přísaz, 58W; 7400lm , IP65	ks	2	3 189 Kč	6 377 Kč	375 Kč	749 Kč
88	svítidlo LED přísaz, 38W; 4800lm , IP65	ks	6	2 247 Kč	13 482 Kč	375 Kč	2 247 Kč
89	svítidlo LED interiové přísz. 35W, 3700lm	ks	23	2 124 Kč	48 851 Kč	375 Kč	8 614 Kč
90	svítidlo LED interiové přísz. 27W, 2500lm	ks	2	2 472 Kč	4 943 Kč	375 Kč	749 Kč
91	svítidlo nouzové LED, 1hod, přísaz. 3W	ks	10	910 Kč	9 095 Kč	375 Kč	3 745 Kč
92	svítidlo venkovní zářivkové s košem 2x18W, I	ks	5	1 198 Kč	5 992 Kč	375 Kč	1 873 Kč
93	piktogram LED, 1W přísaz/strop, 1hod	ks	3	2 028 Kč	6 083 Kč	375 Kč	1 124 Kč
94	kompaktní zářivka 18W	ks	10	48 Kč	482 Kč	27 Kč	268 Kč
95	svítidlo LED závěs/přísaz asymetrické, 60W,	ks	2	3 745 Kč	7 490 Kč	375 Kč	749 Kč
	<u>Ostatní</u>						
96	výchozí revize el.zařízení vč.rev.zprávy	ks	1	1 605 Kč	1 605 Kč	2 140 Kč	2 140 Kč
97	sádra	kg	100	9 Kč	856 Kč	91 Kč	9 095 Kč
98	drobný materiál	%	5	5 457 Kč	27 285 Kč	2 782 Kč	13 910 Kč
	<u>Ostatní práce</u>						

99	trasování vedení na omítce	m	100	161 Kč	16 050 Kč	161 Kč	16 050 Kč
100	rozvinutí a ustriženi kabelu do 0,4kg/m	ks	80	161 Kč	12 840 Kč	161 Kč	12 840 Kč
101	ukončení vod. na přístroji do 2,5	ks	300	91 Kč	27 285 Kč	91 Kč	27 285 Kč
102	zednické přípomoci	hod	30	91 Kč	2 729 Kč	375 Kč	11 235 Kč
103	demontáže ve stávající budově	hod	15	112 Kč	1 685 Kč	375 Kč	5 618 Kč
104	práce neobsažené v cenících	hod	30	193 Kč	5 778 Kč	375 Kč	11 235 Kč
105	přeložka kabelů nn 3x240+120 (odhad)						
					565 330 Kč		281 792 Kč
							847 122 Kč

ROZPOČET : ŠKOLA SRBSKO_DOSTAVBA							
ČÁST - ŠKOLA 2.NP							
				Cena za dodávku		Cena za montáž	
Pol.	Popis dodávky, materiálu	Jed.	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková
	<u>Soupis bloků</u>						
	<u>Dodávka</u>						
1	Rozvaděč R2 3x12mod, EI-S- 30 DP1	ks	1	34 722 Kč	34 722 Kč	4 168 Kč	4 168 Kč
	<u>Instalační materiál</u>						
2	krabice KP 67/3	ks	32	80 Kč	2 568 Kč	74 Kč	2 363 Kč
3	krabice KPR 68	m	20	9 Kč	171 Kč	68 Kč	1 370 Kč
4	krabice KU 68/1902 vč.víčka	ks	10	48 Kč	482 Kč	62 Kč	621 Kč
5	krabice KO 125E	ks	2	134 Kč	268 Kč	225 Kč	449 Kč
6	krabice s ekvipotenciální svorkovnic	ks	1	1 049 Kč	1 049 Kč	364 Kč	364 Kč
6	trubka ohebná MONOFLEX 1416/1	m	100	10 Kč	963 Kč	85 Kč	8 453 Kč
7	trubka ohebná MONOFLEX 1440/1	m	20	20 Kč	407 Kč	91 Kč	1 819 Kč
8	CYKY-J 3x1,5	m	190	27 Kč	5 083 Kč	56 Kč	10 572 Kč
9	CYKY-O 3x1,5	m	55	27 Kč	1 471 Kč	56 Kč	3 060 Kč
10	CYKY- J 3x2,5	m	150	52 Kč	7 865 Kč	56 Kč	8 346 Kč
11	CYKY-J 5x1,5	m	70	34 Kč	2 397 Kč	56 Kč	3 895 Kč
12	CYKY-J 5x4	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
13	CYKY-J 5x2,5	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
14	CY 4 zžl	m	25	24 Kč	589 Kč	48 Kč	1 204 Kč
15	CY6 zžl	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
16	CYA 25 zžl	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
17	CYKY-J 5x6	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
18	koax BELDEN 75 ohm	m	35	15 Kč	524 Kč	21 Kč	749 Kč
19	kabel datový 6.cat.	m	35	10 Kč	337 Kč	24 Kč	824 Kč
20	kabel datový 7.cat.	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
21	podlahová krabice 2xzás 230v+2xzás.	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22	chránička DUOFLEX Ø40	m	20	24 Kč	471 Kč	50 Kč	1 006 Kč
23	svorka WAGO 5x2,5	ks	50	6 Kč	321 Kč	5 Kč	268 Kč
24	svorka WAGO x2,5	ks	50	7 Kč	375 Kč	5 Kč	268 Kč
	<u>Instalační přístroje</u>						
25	strojek 01	ks	4	112 Kč	449 Kč	91 Kč	364 Kč
26	strojek 06	ks	8	123 Kč	984 Kč	91 Kč	728 Kč
27	strojek 05	ks	3	126 Kč	379 Kč	91 Kč	273 Kč
28	strojek 07	ks	3	144 Kč	433 Kč	91 Kč	273 Kč
29	strojek 6+6	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
30	zásuvka jednonásobná	ks	9	123 Kč	1 107 Kč	91 Kč	819 Kč
31	zásuvka dvojnásobná	ks	10	138 Kč	1 380 Kč	91 Kč	910 Kč
32	zásuvka s přepět'.ochranou	ks	3	1 124 Kč	3 371 Kč	128 Kč	385 Kč
33	doběhový časový spínač pod vypínač	ks	2	225 Kč	449 Kč	70 Kč	139 Kč
34	klapka dvojnásobná	m	3	26 Kč	77 Kč	5 Kč	16 Kč
35	ráneček	ks	34	18 Kč	618 Kč	5 Kč	182 Kč
36	klapka jdnónásobná	ks	3	24 Kč	71 Kč	5 Kč	16 Kč
37	sezorový spínač	ks	2	1 455 Kč	2 910 Kč	225 Kč	449 Kč
38	zásuvka 400V+N+PE/16A	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
39	zásuvka jednonásobná , IP44	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
40	strojek zásuvky TV+R +SAT	ks	2	277 Kč	554 Kč	95 Kč	190 Kč

41	kryt zásuvky TV+R	ks	2	277 Kč	554 Kč	95 Kč	190 Kč
42	zásuvka komunikační keystone cat.6	ks	6	169 Kč	1 014 Kč	112 Kč	674 Kč
43	kryt komunikační zásuvky cat.6 jedno	ks	2	159 Kč	319 Kč	16 Kč	32 Kč
44	nosná maska dvojnásobná	ks	2	42 Kč	83 Kč	16 Kč	32 Kč
45	kryt komunikační zásuvky cat.6 dvojn	ks	2	159 Kč	319 Kč	16 Kč	32 Kč
46	nosná maska jednoásobná	ks	2	42 Kč	83 Kč	16 Kč	32 Kč
47	svítidlo LED závěs/přisaz asymetryck	ks	2	4 665 Kč	9 330 Kč	375 Kč	749 Kč
	<u>Svítidla</u>						
48	svítidlo LED přisaz, 26W; 3200lm	ks	2	1 603 Kč	3 206 Kč	375 Kč	749 Kč
49	svítidlo LED přisaz, 39W; 43000lm	ks	9	2 105 Kč	18 942 Kč	375 Kč	3 371 Kč
54	svítidlo LED interiové přisz. 35W, 370	ks	1	2 124 Kč	2 124 Kč	375 Kč	375 Kč
55	svítidlo LED interiové přisz. 27W, 290	ks	9	2 472 Kč	22 245 Kč	375 Kč	3 371 Kč
56	svítidlo LED interiové přisz. 35W, 370	ks	2	2 124 Kč	4 248 Kč	375 Kč	749 Kč
57	svítidlo nouzové LED, 1hod, přisaz. 3	ks	12	910 Kč	10 914 Kč	375 Kč	4 494 Kč
58	piktogram LED, 1W přisaz/strop, 1hod	ks	1	2 028 Kč	2 028 Kč	375 Kč	375 Kč
59	svítidlo LED závěs/přisaz asymetryck	ks	2	3 745 Kč	7 490 Kč	375 Kč	749 Kč
	<u>Ostatní</u>						
60	výchozí revize el.zařízení vč.rev.zpráv	ks	1	1 605 Kč	1 605 Kč	2 140 Kč	2 140 Kč
61	sádra	kg	100	9 Kč	856 Kč	91 Kč	9 095 Kč
62	drobný materiál	%	5	1 980 Kč	9 898 Kč	1 648 Kč	8 239 Kč
	<u>Ostatní práce</u>						
63	trasování vedení na omítce	m	100	161 Kč	16 050 Kč	161 Kč	16 050 Kč
64	rozvinutí a ustřížení kabelu do 0,4kg/m	ks	80	161 Kč	12 840 Kč	161 Kč	12 840 Kč
65	demontáže ve stávající budově	hod	10	91 Kč	910 Kč	375 Kč	3 745 Kč
66	práce neobsažené v cenících	hod	20	112 Kč	2 247 Kč	375 Kč	7 490 Kč
					200 149 Kč		130 111 Kč
							330 260 Kč

	ROZPOČET : ŠKOLA SRBSKO_DOSTAVBA						
	ČÁST - ŠKOLA 3.NP						
				Cena za dodávku		Cena za montáž	
Pol.	Popis dodávky, materiálu	Jed.	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková
	<u>Soupis bloků</u>						
	<u>Dodávka</u>						
1	Rozvaděč R3 2x12mod EI-S 30 DP1	ks	1	37 290 Kč	37 290 Kč	4 494 Kč	4 494 Kč
2	datový rozvaděč 14", 9U	ks	1	3 531 Kč	3 531 Kč	621 Kč	621 Kč
	patch panel 24 port	ks	2	1 610 Kč	3 221 Kč	2 022 Kč	4 045 Kč
	switch 24 port	ks	1	23 968 Kč	23 968 Kč	482 Kč	482 Kč
	napájecí panel 230V do 19"	ks	1	1 054 Kč	1 054 Kč	155 Kč	155 Kč
	vyvazovací panel 14 " 1U	ks	2	621 Kč	1 241 Kč	91 Kč	182 Kč
	odkládací polička 14"	ks	2	685 Kč	1 370 Kč	482 Kč	963 Kč
	propojovací kabel UTP6, RJ45 1m	ks	25	91 Kč	2 274 Kč	27 Kč	669 Kč
3	skříň STA dle zákl.výzbroje (odhad)	ks	1	16 050 Kč	16 050 Kč	6 955 Kč	6 955 Kč
4	antenní systém (dle výběru investora)	ks	1	16 050 Kč	16 050 Kč	4 494 Kč	4 494 Kč
	anténa WiFi venkovní 2,4 kHz	ks	1	4 665 Kč	4 665 Kč	696 Kč	696 Kč
	upevnění na stožár	ks	1	4 815 Kč	4 815 Kč	3 050 Kč	3 050 Kč
	router	ks	1	4 692 Kč	4 692 Kč	535 Kč	535 Kč
	access point na strop nebo na zeď	ks	3	10 540 Kč	31 619 Kč	375 Kč	1 124 Kč
	<u>Instalační materiál</u>						
5	krabice KP 67/3	ks	34	80 Kč	2 729 Kč	74 Kč	2 510 Kč
6	krabice KPR 68	m	6	9 Kč	51 Kč	68 Kč	411 Kč
7	krabice KU 68/1902 vč.víčka	ks	10	48 Kč	482 Kč	62 Kč	621 Kč
8	krabice KO 125E	ks	2	134 Kč	268 Kč	225 Kč	449 Kč
9	trubka ohebná MONOFLEX 1416/1	m	100	10 Kč	963 Kč	85 Kč	8 453 Kč
10	trubka ohebná MONOFLEX 1440/1	m	20	20 Kč	407 Kč	91 Kč	1 819 Kč
11	CYKY-J 3x1,5	m	300	27 Kč	8 025 Kč	56 Kč	16 692 Kč
12	CYKY-O 3x1,5	m	30	27 Kč	803 Kč	56 Kč	1 669 Kč
13	CYKY- J 3x2,5	m	170	52 Kč	8 913 Kč	56 Kč	9 459 Kč
14	CYKY-J 5x1,5	m	70	34 Kč	2 397 Kč	56 Kč	3 895 Kč
15	CYKY-J 5x4	m	30	105 Kč	3 146 Kč	74 Kč	2 215 Kč
16	CYKY-J 5x2,5	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
17	CY 4 zžl	m	25	24 Kč	589 Kč	48 Kč	1 204 Kč
18	CY6 zžl	m	25	39 Kč	963 Kč	48 Kč	1 204 Kč
19	CYA 25 zžl	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
20	CYKY-J 5x6	m	18	105 Kč	1 887 Kč	48 Kč	867 Kč
21	koax BELDEN 75 ohm	m	35	15 Kč	524 Kč	21 Kč	749 Kč
22	kabel datový UTP 6.cat.	m	350	10 Kč	3 371 Kč	24 Kč	8 239 Kč
23	kabel datový FTP 6.cat. venkovní	m	20	34 Kč	685 Kč	31 Kč	621 Kč
24	podlahová krabice s reduk.hĺoubkou 50mm	ks	9	4 548 Kč	40 928 Kč	910 Kč	8 186 Kč
25	zásuvky modulu 45x45, 230V	ks	15	128 Kč	1 926 Kč	91 Kč	1 364 Kč
26	zásuvky modulu 45x45,230V s přepět'.ochr.	ks	3	1 054 Kč	3 162 Kč	128 Kč	385 Kč
27	zásuvky modulu 45x22,5 RJ 45x22,5	ks	18	268 Kč	4 815 Kč	91 Kč	1 637 Kč
28	svorka WAGO x2,5	ks	100	6 Kč	642 Kč	5 Kč	535 Kč
29	krabice s ekvipotenciální svorkovnicí KO1	ks	1	1 049 Kč	1 049 Kč	364 Kč	364 Kč
	<u>Hromosvodářský materiál</u>						
30	vodič AlMgSi ø8	m	184	27 Kč	4 922 Kč	112 Kč	20 672 Kč
31	vodič FeZn ø10+PVC	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
32	vodič FeZn 30/4	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

33	svorka SR3	ks	3	26 Kč	77 Kč	62 Kč	186 Kč
34	svorka SK	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
35	svorka SS	ks	20	9 Kč	171 Kč	62 Kč	1 241 Kč
36	svorka SO	ks	7	28 Kč	195 Kč	74 Kč	517 Kč
37	svorka k jímací tyči	ks	4	48 Kč	193 Kč	74 Kč	295 Kč
38	svorka připojovací SPb	ks	1	29 Kč	29 Kč	79 Kč	79 Kč
39	svorka zkušební	ks	5	31 Kč	155 Kč	62 Kč	310 Kč
40	svorka na okapové roury	ks	15	62 Kč	931 Kč	92 Kč	1 380 Kč
41	podpěra vedení na střeše(různé dle krytiny)	ks	7	45 Kč	315 Kč	39 Kč	270 Kč
42	podpěra pod tašky	ks	20	51 Kč	1 027 Kč	37 Kč	749 Kč
43	podpěra do zdi	ks	50	29 Kč	1 445 Kč	63 Kč	3 157 Kč
44	podpěra na ploché střechy PV	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
45	jímací tyč 4m	ks	2	1 054 Kč	2 108 Kč	482 Kč	963 Kč
46	držák jímací tyče	ks	4	128 Kč	514 Kč	70 Kč	278 Kč
47	ochranný úhelník, trubka	ks	5	155 Kč	776 Kč	203 Kč	1 017 Kč
48	držák OT	ks	15	30 Kč	449 Kč	45 Kč	674 Kč
49	štítek	ks	5	3 Kč	16 Kč	5 Kč	27 Kč
50	asfaltový lak	kg	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
51	trubka ohebná superflex 20	m	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52	drát nerez Ø8	m	8	192 Kč	1 532 Kč	112 Kč	899 Kč
53	ekvipotenciální svorkovnice	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	<u>Instalační přístroje</u>						
54	strojek 01	ks	4	112 Kč	449 Kč	91 Kč	364 Kč
55	strojek 06	ks	2	123 Kč	246 Kč	91 Kč	182 Kč
56	strojek 05	ks	2	126 Kč	253 Kč	91 Kč	182 Kč
57	strojek 05	ks	2	126 Kč	253 Kč	91 Kč	182 Kč
58	strojek 07	ks	1	144 Kč	144 Kč	91 Kč	91 Kč
59	strojek 6+6	ks	1	190 Kč	190 Kč	128 Kč	128 Kč
60	zásuvka jednonásobná	ks	11	123 Kč	1 354 Kč	91 Kč	1 000 Kč
61	zásuvka dvojnásobná	ks	2	138 Kč	276 Kč	883 Kč	1 766 Kč
62	zásuvka s přepět.ochranou	ks	2	1 124 Kč	2 247 Kč	128 Kč	257 Kč
63	doběhový časový spínač pod vypínač	ks	2	225 Kč	449 Kč	70 Kč	139 Kč
64	klapka dvojnásobná	m	2	26 Kč	51 Kč	5 Kč	11 Kč
65	ráneček	ks	23	18 Kč	418 Kč	5 Kč	123 Kč
66	klapka jdnonásobná	ks	9	24 Kč	212 Kč	5 Kč	48 Kč
67	strojek zásuvky TV+R +SAT	ks	2	277 Kč	554 Kč	91 Kč	182 Kč
68	kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	2	277 Kč	554 Kč	91 Kč	182 Kč
69	zásuvka komunikační keystone cat.6 UTP	ks	4	169 Kč	676 Kč	112 Kč	449 Kč
70	kryt komunikační zásuvky cat.6 dvojnás.	ks	2	159 Kč	319 Kč	16 Kč	32 Kč
71	nosná maska dvojnásobná	ks	2	42 Kč	83 Kč	16 Kč	32 Kč
72	kryt komunikační zásuvky cat.6 jednonás.	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
73	nosná maska jednoásobná	ks	0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	<u>Svítidla</u>						
74	svítidlo LED vestavné mod.600, 50W, 5600	ks	15	2 338 Kč	35 069 Kč	375 Kč	5 618 Kč
75	svítidlo LED vestavné downlight, 20W, 210	ks	13	1 589 Kč	20 656 Kč	375 Kč	4 869 Kč
76	svítidlo LED vestavné downlight, 28W, 300	ks	4	1 637 Kč	6 548 Kč	375 Kč	1 498 Kč
77	svítidlo nouzové LED, 1hod, přísaz. 3W	ks	6	910 Kč	5 457 Kč	375 Kč	2 247 Kč
78	piktogram LED, 1W přísaz/strop, 1hod	ks	1	2 028 Kč	2 028 Kč	375 Kč	375 Kč
79	svítidlo LED závěs/přisaz asymetrické, 60	ks	4	4 665 Kč	18 661 Kč	375 Kč	1 498 Kč

	<u>Ostatní</u>						
80	výchozí revize el.zařízení vč.rev.zprávy	ks	1	16 050 Kč	16 050 Kč	16 050 Kč	16 050 Kč
81	sádra	kg	100	9 Kč	856 Kč	91 Kč	9 095 Kč
82	drobný materiál	%	5	3 745 Kč	18 725 Kč	2 450 Kč	12 252 Kč
	<u>Ostatní práce</u>						
83	trasování vedení na omítce	m	100	161 Kč	16 050 Kč	161 Kč	16 050 Kč
84	rozvinutí a ustřížení kabelu do 0,4kg/m	ks	80	161 Kč	12 840 Kč	161 Kč	12 840 Kč
85	ukončení vod. na přístroji do 2,5	ks	250	91 Kč	22 738 Kč	51 Kč	12 840 Kč
86	zednické přípomoci	hod	10	48 Kč	482 Kč	375 Kč	3 745 Kč
87	demontáže ve stávající budově	hod	5	91 Kč	455 Kč	375 Kč	1 873 Kč
88	práce neobsažené v cenících	hod	20	161 Kč	3 210 Kč	375 Kč	7 490 Kč
					443 968 Kč		248 410 Kč
							692 378 Kč

12. Specifikace materiálu							
Zařízení č.1 – Větrání kuchyně				m.j.	počet	cena/j.	cena celkem
1.1	VZT jednotka	3000m3/h při 400Pa		ks	1,00	650 628,00	650 628,00
	včetně regulace a ovládání - dodávka jednotky, nedílná součást CTS 602						
	napojit na ZTI - odvod kondenzátu						
	připojit elektro						
	funkce jednotky – filtrace, větrání, ohřev a chlazení na principu TČ bez nutnosti venkovní jednotky						
	doplnit kouřovým čidlem na sání čerstvého vzduchu před jednotkou						
	v případě detekce kouře – vypnout jednotku						
	Referenční výrobek VPM 360 Nilan						
	Jednotku upravit – sání a výfuk směrem nahoru – viz výkres						
1.2	Digestoř	1900x1000	závěsná	ks	1,00	24 461,00	24 461,00
	včetně lapačů tuku a osvětlení						
1.3	Digestoř	1350x900	závěsná	ks	1,00	12 291,00	12 291,00
	včetně lapačů tuku a osvětlení						
1.4	Lapač tuku do potrubí			ks	1,00	8 226,50	8 226,50
	Referenční výrobek MFLT 400 Elektrodesign						
1.5	Protidešťová žaluzie	630x500	se sítím a pozdním rámem	ks	1,00	2 838,00	2 838,00
1.6	Vyústka	500x280		ks	3,00	2 310,00	6 930,00
1.7	Vyústka	280x100		ks	2,00	1 267,50	2 535,00
1.8	Talířový ventil	↻ 125		ks	2,00	318,20	636,40
1.9	Regulační klapka	↻ 125	ruční	ks	1,00	413,50	413,50
1.10	Regulační klapka	250x250	ruční	ks	1,00	1 502,00	1 502,00
1.11	Spiro potrubí	↻ 125		bm	4,00	168,00	672,00
1.12	Neobsazeno						
1.13	Ohebná hadice	↻ 125		bm	2,00	231,00	462,00
1.14	Tlumič hluku	550x300/600		ks	1,00	4 525,00	4 525,00
1.15	Tlumič hluku	400x400/600		ks	1,00	4 525,00	4 525,00
1.16	Tepelná izolace	tl. 50mm	(2x 25mm)	K-flex H DU	m ²	45,00	1 476,00
1.17	Neobsazeno						
	Vzt potrubí sk.l pozink						
1.18	Trouba	630x500/200		ks	1,00	878,00	878,00
1.19	Přechod	630x500-400x400/300-jednostranný		ks	1,00	1 655,00	1 655,00
1.20	Trouba	400x400/200VP		ks	1,00	878,00	878,00
1.21	Trouba	400x400/1250		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
1.22	Oblouk	400x400/-45/100		ks	6,00	1 294,00	7 764,00
1.23	Trouba	400x400/500VP		ks	1,00	1 142,00	1 142,00
1.24	Trouba	400x400/1250		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
1.25	Oblouk	400x400/-90/150		ks	2,00	1 518,00	3 036,00
1.26	Přechodový oblouk	550x550-300x550/-90/150		ks	1,00	1 881,00	1 881,00
1.27	Oblouk	300x550/-90/100		ks	1,00	1 518,00	1 518,00
1.28	Přechod	550x300-400x400/300-150-50		ks	1,00	1 655,00	1 655,00
1.29	Trouba	400x400/100		ks	1,00	440,00	440,00
1.30	Přechod	↻ 400-400x400/150-osový		ks	2,00	1 655,00	3 310,00
1.31	Trouba	400x400/1000VP		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
1.32	Přechod	400x400-315x315/300-85-85		ks	1,00	1 655,00	1 655,00
1.33	Oblouk	315x315/-90/100		ks	1,00	1 294,00	1 294,00
1.34	Oblouk	250x250/-90/150		ks	2,00	944,00	1 888,00
1.35	Trouba	250x250/2000VP		ks	1,00	2 165,00	2 165,00

1.36	Oblouk	250x250/-90/100		ks	1,00	944,00	944,00
1.37	Trouba	250x250/800VP		ks	1,00	1 082,00	1 082,00
1.38	Trouba	250x250/1250	s vyústkami	ks	1,00	1 082,00	1 082,00
1.39	Oblouk	↻ 125/-30		ks	2,00	187,50	375,00
1.40	Oblouk	↻ 125/-90		ks	1,00	224,50	224,50
1.41	Neobsazeno						
1.42	Komora	400x400/1700	dle výkresu	ks	1,00	3 234,00	3 234,00
1.43	Trouba	400x400/800VP		ks	1,00	1 142,00	1 142,00
1.44	Trouba	400x400/700VP		ks	1,00	1 142,00	1 142,00
1.45	Komora	550x450/1250	dle výkresu	ks	1,00	3 234,00	3 234,00
	+ trouba	550x450/1250		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
	+ trouba	550x450/300VP					
	+ přechodový oblouk	550x450-450x450/-90/100		ks	1,00	1 881,00	1 881,00
1.46	Trouba	450x450/1250		ks	3,00	1 881,00	5 643,00
1.47	Oblouk	450x450/-90/150		ks	1,00	1 294,00	1 294,00
1.48	Trouba	450x450/1250		ks	5,00	1 748,00	8 740,00
1.49	Oblouk	450x450/-135	s ochranným sítím	ks	1,00	1 294,00	1 294,00
1.50	Oblouk	450x450/-45/150		ks	2,00	1 294,00	2 588,00
1.51	Trouba	450x450/300		ks	1,00	1 142,00	1 142,00
1.52	Trouba	450x450/600		ks	1,00	1 142,00	1 142,00
1.53	Trouba	550x300/1250		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
1.54	Trouba	550x300/900VP		ks	1,00	1 748,00	1 748,00
1.55	Trouba	400x400/1250		ks	2,00	1 748,00	3 496,00
1.56	Trouba	400x400/300VP		ks	2,00	1 142,00	2 284,00
1.57	Závěsový, těsnící a spojovací materiál						
	Zařízení č.2 – Větrání hygienických zázemí v 1.np						
2.1	Ventilátor	Až 265m3/h při 50Pa		ks	2,00	6 013,00	12 026,00
	diagonální ventilátor s časovým doběhem, připojení DN125						
2.2	Talířový ventil	↻ 125		ks	8,00	318,00	2 544,00
2.3	Regulační klapka	↻ 125	ruční	ks	4,00	413,00	1 652,00
2.4	Zpětná klapka samočinná	↻ 125	do potrubí	ks	2,00	586,00	1 172,00
2.5	Ohebná hadice	↻ 125	hlukově tlumicí	bm	10,00	231,00	2 310,00
2.6	Spiro potrubí do	↻ 160		bm	25,00	203,00	5 075,00
2.7	Stříška	↻ 160		ks	1,00	1 865,00	1 865,00
2.8	Tepelná izolace	tl.25mm	K-flex H DU	m ²	10,00	738,00	7 380,00
2.9	Neobsazeno						
	Vzt potrubí sk.I pozink						
2.10	Rozbočka	Ø125-Ø125-Ø125		ks	4,00	351,00	1 404,00
2.11	Rozbočka	Ø125-Ø125-Ø125-Ø125		ks	1,00	528,00	528,00
2.12	Přechod	Ø125-Ø160		ks	1,00	351,00	351,00
2.13	Rozbočka	Ø160-Ø160-Ø145°		ks	1,00	624,00	624,00
2.14	Rozbočka	Ø160-Ø160-Ø160		ks	1,00	507,00	507,00
2.15	Závěsový, těsnící a spojovací materiál						
	Zařízení č.3 – Větrání tříd ve 3.np a hygienických prostor						
3.1	VZT jednotka	1335m3/h při 150Pa		ks	1,00	268 884,00	268 884,00
	včetně regulace a ovládání - dodávka jednotky, nedílná součást CTS 602						

	napojit na ZTI - odvod kondenzátu							
	připojit elektro							
	umístit pod strop ve 3.np, viz výkres							
	funkce jednotky – filtrace, větrání, ohřev a chlazení na principu TČ bez nutnosti venkovní jednotky							
	Referenční výrobek VPL28 Nilan							
3.2	Protidešťová žaluzie	500x250	se sítím a pozedním rámem		ks	2,00	2 627,00	5 254,00
3.3	Dýza	↻200			ks	7,00	3 027,00	21 189,00
3.4	Vyústka	425x125	do kruhového potrubí s regulací		ks	1,00	1 267,00	1 267,00
3.5	Talířový ventil	↻125	odsávací		ks	7,00	318,00	2 226,00
3.6	Požární klapka	↻315	ruční a teplotní		ks	2,00	5 559,00	11 118,00
3.7	Požární klapka	↻250	ruční a teplotní		ks	1,00	3 697,00	3 697,00
3.8	Požární klapka	↻400	ruční a teplotní		ks	1,00	9 838,00	9 838,00
3.9	Krycí mřížka	↻400	síto		ks	1,00	1 650,00	1 650,00
3.10	Krycí mřížka	↻315	síto		ks	1,00	1 650,00	1 650,00
3.11	Ohebná hadice	↻400	s hlukově tlumícím účinkem		bm	5,00	453,00	2 265,00
3.12	Ohebná hadice	↻125	s hlukově tlumícím účinkem		bm	10,00	231,00	2 310,00
3.13	Spiro potrubí	↻400			bm	4,00	899,00	3 596,00
3.14	Spiro potrubí	↻315			bm	16,00	585,00	9 360,00
3.15	Spiro potrubí	↻200			bm	1,00	251,00	251,00
3.16	Spiro potrubí	↻125			bm	6,00	168,00	1 008,00
3.17	Spiro potrubí	↻250			bm	4,00	499,00	1 996,00
3.18	Tlumič hluku	560x250/800			ks	1,00	4 525,00	4 525,00
3.19	Tlumič hluku	560x250/1000			ks	1,00	4 525,00	4 525,00
3.20	Tepelná izolace	tl.50mm	(2x 25mm)	K-flex H DU	m²	20,00	1 476,00	29 520,00
3.21	Tepelná izolace	tl.25mm		K-flex H DU	m²	23,00	738,00	16 974,00
3.22	Regulační klapka	↻400	ruční		ks	1,00	1 602,00	1 602,00
3.23	Regulační klapka	↻315	ruční		ks	1,00	970,00	970,00
3.24	Regulační klapka	↻200	ruční		ks	1,00	512,00	512,00
3.25	Neobsazeno							
3.26	Neobsazeno							
	Vzt potrubí sk.l pozink							
3.27	Trouba	500x250/1250			ks	2,00	1 748,00	3 496,00
3.28	Trouba	500x250/700VP			ks	1,00	1 468,00	1 468,00
3.29	Přechod	↻250-500x250/300-osový			ks	2,00	1 655,00	3 310,00
3.30	Přechodový oblouk	400x250-560x250/-90/150			ks	2,00	1 881,00	3 762,00
3.31	Přechod	↻400-560x250/300-jednostranný			ks	1,00	1 655,00	1 655,00
3.32	Rozbočka	Ø400-Ø400-Ø315			ks	1,00	2 636,00	2 636,00
3.33	Rozbočka	Ø315-Ø315-Ø200			ks	4,00	1 703,00	6 812,00
3.34	Přechod	Ø400-Ø315			ks	2,00	1 311,00	2 622,00
3.35	Oblouk	Ø315/-90			ks	2,00	1 657,00	3 314,00
3.36	Rozbočka	Ø315-Ø315-Ø250			ks	1,00	1 870,00	1 870,00
3.37	Rozbočka	Ø250-Ø250-Ø200			ks	3,00	1 282,00	3 846,00
3.38	Rozbočka	Ø125-Ø125-Ø125			ks	3,00	351,00	1 053,00
3.39	Oblouk	Ø125/-90			ks	1,00	224,00	224,00
3.40	Rozbočka	Ø125-Ø125-Ø125-Ø125			ks	1,00	528,00	528,00
3.41	Přechod	Ø125-Ø200			ks	1,00	465,00	465,00
3.42	Rozbočka	Ø200-Ø200-Ø125			ks	1,00	618,00	618,00
3.43	Přechod	Ø200-Ø315			ks	1,00	543,00	543,00
3.44	Rozbočka	Ø315-Ø315-Ø315			ks	1,00	1 703,00	1 703,00
3.45	Rozbočka	Ø400-Ø400-Ø400			ks	1,00	3 564,00	3 564,00
3.46	Přechod	Ø400-560x250/300-osový			ks	1,00	1 655,00	1 655,00

3.47	Oblouk	250x560/-90/150		ks	2,00	1 294,00	2 588,00
3.48	Přechod	↗ 250-400x250/300-osový		ks	2,00	1 655,00	3 310,00
3.49	Trouba	560x250/200VP		ks	1,00	871,00	871,00
3.50	Závěsový, těsnící a spojovací materiál			ks	1,00	117 546,00	117 546,00
							1 483 759,90

SOUPIS GASTROTECHNOLOGIE - ZŠ A MŠ SRBSKO, K Závěrce 33, 267 18 Srbsko u Karlštejna

Číselné pozicování soupisu a výkresu:

Pořadová čísla v legendě souhlasí s pozičními čísly na výkresech

Názvy výrobků:

Případně uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti výrobku

Realizační upřesnění rozměrů na stavbě:

Veškeré rozměry technologického zařízení v této tabulce budou upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle vybraných typů zařízení a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii

Instalační vývody:

Veškeré instalační vývody včetně dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie

Doplňková ochrana a uzemnění zařízení:

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno

Požadavky na standardy technologického vybavení gastronomického provozu:

Veškeré stoly, pokud není specifikováno jinak – NEREZ, zemní šrouby na zadních nohách ve výšce cca 70 mm, skříňky je možné uzemnit na horní stěně skříňky.

Materiály a zpracování nerezového nábytku:

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ nerezové normativní oceli:

- austenitická nerezová ocel schválená do potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max. 0,07 %, Cr 17 – 19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami, povrchové brusné provedení v jemnosti "240" nebo v úpravě "Scotchbrite"

Nerezová ocel musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka):

- Dřezy, hluboké 1,0 mm
- Odkapávací pulty 1-1,5 mm
- Pracovní stoly 1-1,5 mm
- Police v podstavbách 1,0 mm
- Korpusy skříněk 1,0- 1,5 mm
- Nerezové trubkové (40x40 mm) 1,0 mm
- Vodící lišty 1,5 mm
- Základny skříněk 1,0 mm
- Deskové regály 1-51,3 mm
- Dvířka 1,0 mm

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr. 1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.

Síla použitého materiálu desky min. 1-1,5 mm s nerez výtuhami. Deska plně zavařená a vybroušena a bez nebo s límcem-límcí i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240 nebo leském kartáčovém povrchu Scotchbrite. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní nerezové dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezem nebo dřezem o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení.

Zásuvky nerezového nábytku

Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvateľných nerezových dvoudílných držácích v provedení pro možnost plného vysunutí zásuvek a pro možnost event. vložení GN 1/1.

Uzamkatelná nebo neuzamkatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřeny madly bez použití plastických hmot. Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. U

Provedení skříňkového tzn. ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno skříňkové provedení v běžném hygienickém standardu.

Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami. Pro nohy bude použit jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu.

Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30mm.

Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařováním pod ochranou atmosférou argonu. A řádně očištěny od svařování.

Legenda: K - volný kabel v chrániči dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažicí, pečicí, fritovací stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

TABULKA POTŘEB MÉDIÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet		elektřina		plyn	voda		kanaliz.	poznámka	cena ks bez DPH	celkem bez DPH
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW		SV	TV				
1	chladicí skříň 700lit. dvouprostorová, - nerezové provedení - ventilované chlazení - 2 oddělené chlazené prostory, - teplotní regulace 2 x od 0 do 8 °C, - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 - automatické odtávání - chladič R 134a - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - levé otevírání dveří - rozměry: 710x800x2025mm	1	1	230-Z	1					- dodávka gastr	56 090	56 090
2	chladicí skříň 700lit. dvouprostorová kombinovaná, - chlazení/mražení - nerezové provedení - ventilované chlazení - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 - automatické odtávání - chladič R 134a - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - levé otevírání dveří - rozměry: 710x800x2025mm	1	1	230-Z	1					- dodávka gastr	49 900	49 900
3	policová kovová uzavřená skříň - dveře dvoukřídle - nosnost police 100 kg - barva šedá RAL7035 - rozměry cca: 1100x600x1990 mm	1								- dodávka gastr	9 890	9 890

4	pracovní stůl s policí, umývánkem a dřezem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - dřez 400x400x250 vevařený - umývátko vel.GN 1/2, hl.150mm (325x265mm) - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry cca: 1400x700x900 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	16 550	16 550
4.1	páková stolní baterie, - směšovací na TV a SV	1								- dodávka gastr	1 590	1 590
5	nástěnná závěsná police vč. konzol - nerezové provedení - rozměry cca: 1400x300x300mm	1								- dodávka gastr	3 572	3 572
6	<i>posuvné dveře, - pozdřené s obložkou</i>	1								- dodávka stavby	9 200	9 200
7	stolový mycí dřez s policí - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - dřez 700x500x300mm - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 900x700x900 mm	1					1/2-B	1/2-B	DN50	- dodávka gastr	13 580	13 580
7.1	nástěnná tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, - profesionální odpružená baterie, - výška cca 1200 mm, - rozteč na napojení TV a SV 150mm	1								- dodávka gastr	5 900	5 900
8	regál na nádobí 4-policový, prokládací, roštové police, plný pravý bok, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 700x600x1800 mm	1								- dodávka gastr	12 249	12 249
9	podestavba pod hnětací stroj, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 550x600x600 mm	1								- dodávka gastr	4 530	4 530
10	univerzální hnětací a míchací stroj, - obsah kotlíku 19 lit. - metla, hák, míchač - s možností napojení přídatných zařízení, - nerezový zákryt stroje, - digitální ovládání s časovačem a signalizací/pulsní volbou, - český popis stroje, 3 rychlosti, - rozměry: 540x470x850 mm	1	0,4	230-Z	0,4					- dodávka gastr	49 990	49 990
11	pracovní stůl s policí a zásuvkou, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - plná police - zásuvka na GN 1/1 - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1000x700x900 mm	1								- dodávka gastr	11 296	11 296
12	nástěnná skříňka s policí, uzavřena posuvnými dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry: cca 1350x350x850 mm	1								- dodávka gastr	13 015	13 015
13	pracovní stůl s policí a dřezem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - dřez 400x400x250 vevařený - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1750x700x900 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	12 571	12 571

13.1	páková stolní baterie, - směšovací na TV a SV	1								- dodávka gastr	1 590	1 590
14	nastenná skříňka s policí, uzavřena posuvnými dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, rozměry: 1200x350x650 mm	1								- dodávka gastr	12 068	12 068
15	chladicí skříň profesionální, objem bruo 130 litrů, - bílé provedení provedení, plné dveře, - automatické odtávání, - uzamykatelná, - přestavitelné police, - teplotní regulace od 0 do +10 °C - rozměry: 600x600x850 mm	1	0,15	230-Z	0,15					- dodávka gastr	10 990	10 990
16	pracovní stůl s policí a dřezem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - dřez 400x400x250 vevařený, - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1350x700x900 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	11 499	11 499
16.1	páková stolní baterie, - směšovací na TV a SV	1								- dodávka gastr	1 590	1 590
17	chladicí skříň profesionální, objem bruo 130 litrů, - bílé provedení provedení, plné dveře, - automatické odtávání, - uzamykatelná, - přestavitelné police, - teplotní regulace od 0 do +10 °C - rozměry: 600x600x850 mm	1	0,15	230-Z	0,15					- dodávka gastr	10 990	10 990
18	el. nářezový stroj, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, na pečivo, na sýry, na uzeniny, - síla řezu 0-15 mm, šnekový převod, - průměr nože 190 mm, zubatý nůž, - profesionální zařízení, - rozměry: 335x445x275 mm,	1	0,14	230-Z	0,14					- dodávka gastr	14 900	14 900
19	pracovní stůl s 2x vevařenou výdejní vanou a policí - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 2x vevařená výdejní vana - plná police - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1050x700x900 mm	1	2,4	230-Z	2,4					- dodávka gastr	31 094	31 094
20	nastenná skříňka s policí, uzavřena posuvnými dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, rozměry: cca 1200x350x650 mm	1								- dodávka gastr	12 990	12 990
21	pracovní stůl s 2x policí a přetaženou deskou přes zídku - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 2x plná police - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1100x700x900 mm	1								- dodávka gastr	8 992	8 992
21.1	<i>zídka pod pracovní deskou, - horní hrana zídky vodorovná - 1100x150x860mm</i>									- dodávka stavby		
22	pracovní stůl s 2x policí, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 2x plná police - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 800x800x900 mm	1								- dodávka gastr	7 691	7 691

23	nástěnná skříňka s policí, otevřená, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry: cca 750x350x650 mm	1								- dodávka gastr	7 151	7 151
24	el.konvektomat programovatelný na různorodou přípravu pokrmů , 5 x GN 1/1, elektronické ovládání, - nerezové provedení AISI 304, - rozteč mezi vsuny 67 mm, - vysoký výkon páry s regulací do 100 %, - digitálně řízený s 9 provozními režimy, - paměť na 99 programů, každý s 9 kroky, - automatické strojní mytí konvektomatu, - dvojitě bezpečnostní sklo, - vývin páry nástřikem, - reverzní ventilátor s 6 rychlostmi + 1 pulzní rychlost Rotor.KLEAN - automatický mycí systém jako standard, - topelní rozsah 30-260 °C, - nízkoteplotní pára, - senzorová teplotní vpichová sonda, - automatické mytí varné komory v konvektomatu, - včetně speciální mycí chemie, - rozměry: 750x773x675 mm	1	7	400-K, 500 NCP	7		½ – P		DN50	- dodávka gastr - termické zařízení umístěno pod odsavač par - přívod vody napojen přes změkčovací technický filtr	94 900	94 900
24.1	gastronádoba GN 1/1 - hl. 65 mm, nerez,	5								- dodávka gastr	415	2 075
24.2	gastronádoba GN 1/1 - hl. 100 mm, nerez,	3								- dodávka gastr	525	1 575
24.3	gastronádoba GN 1/1 - hl. 40 - 60 mm, smalt (nebo teflon),	4								- dodávka gastr	540	2 160
24.4	gastronádoba GN 1/1 - hl. 65 mm, nerez, děrovaná	2								- dodávka gastr	490	980
24.5	gastronádoba GN 1/1 - hl. 150 mm, nerez, děrovaná	1								- dodávka gastr	1 020	1 020
24.6	gastronádoba GN 1/1 - na knedlíky, 3x knedlík, nerez	3								- dodávka gastr	1 590	4 770
24.7	gastronádoba GN 1/1 - rošt rovný pečící	4								- dodávka gastr	390	1 560
24.8	- ochraňuje tak varnou komoru před zavápněním, - s monitoringem množství přefiltrované vody systému, - systém úpravy vody bez iontové výměny a bez nutnosti solné regenerace (šetří provozní náklady za spotřebovanou vodu a technickou sůl), - automaticky signalizuje správný čas pro výměnu	1								- dodávka gastr	6 725	6 725
24.9	mycí chemie pro konvektomaty, - vícesložková (mycí + oplachová), - koncentrát, objem min. 10 litrů	1								- dodávka gastr	2 035	2 035
25	podstavec pod konvektomat s policí a 1x blokem vsunů na GN - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry: cca 750x770x750 mm	1								- dodávka gastr	9 300	9 300
26	kombinovaný profesionální sporák s troubou, řada 700, - nerezové provedení, - 4 x plynový hořák, litonové rošty a hořáky, - termostatické řízení teploty od 130 do 350 °C, - nerezové provedení, - el. trouba 6kW na GN 2/1 - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 700x775x850	1	6	400-K	6	23				- dodávka gastr	57 500	57 500

27	neutální stůl do varného bloku s celokovovou pracovní deskou a policí, otvor na napouštění baterii s výztuhou - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve - třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 1x plná police - pracovní deska v přechodu na stěny se zadním límcem, - výškově stavitelné nohy - rozměry: 300x775x850 mm	1								- dodávka gastr	6 580	6 580
28	napouštěcí baterie do varného bloku, - výška npouštěcí ramena cca 700 mm	1					1/2-R			- dodávka gastr	3 100	3 100
29	el. výklopná smažicí pánev, - nerezové vnější i vnitřní provedení, - nerezová smažicí pánev s objemem 50 litrů, - manuální sklápění vany, - vč. vodovodní baterie pro napouštění vody, - kontrolky zapnutí a ohřevu - nerezová vana a opláštění - rozměry: 700x775x850mm	1	9	400 - K	9		1/2-R			- dodávka gastr	85 500	85 500
30	poslahová vana s protiprokluzovým pochozím roštem - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve - třídě DIN 18/10 - AISI 304, - rozměry: 600x400x200mm	1							DN100	- dodávka gastr	6 990	6 990
31	kombinovaná výlevka s umývánkem vč.baterie - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve - třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 1x umývátko, 1x výlevka - zadní lem, odnímatelný rošt, - výškově stavitelné nohy - rozměry: 500x700x850 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	10 990	10 990
32	mycí stůl s prolisovanou pracovní deskou, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve - třídě DIN 18/10 - AISI 304, - dřež 400x400x250 vevařený - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1250x700x900 mm	1					1/2-R	1/2-R	DN50	- dodávka gastr	11 890	11 890
32.1	tlaková předmývací sprcha, s napuštěcím raménkem, - stolní provedení, - flexi vyvažovací pružina, - výška sprchy cca 1200 mm	1								- dodávka gastr	5 500	5 500
33	myčka nádobí dvouplášťová průmyslová, - nerezové provedení, - velikost mycího koše 500x500 mm, - mycí program 3 minutový, - spodní i horní ramenoc s mycí funkcí, - termostatický systém oplachu 85 °C, - dveřní mikrosplínač, - úsporná spotřeba vody 2.5 litru/ mycí cyklus, - zásuvná výška/koš 320/500x500 - rozměry: 585x610x825mm	1	3,9	230 - K	3,9		1/2-P		DN50	- dodávka gastr	36 900	36 900
33.1	změkčovač vody automatický, - řídicí jednotka pro nastavení regeneračního cyklu, - zásobník na 10 kg soli, - rozměry: 440x270x530 mm	1	0,1	230 - Z	0,1					- dodávka gastr	7 900	7 900
34	nástěnná skříňka s policí, otevřená - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve - třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry: 1650x350x650 mm	1								- dodávka gastr	9 640	9 640

35	příjmový stůl s výklopnou deskou - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 270+800x700x900 mm	1								- dodávka gastra	13 850	13 850	
36	koš na odpadky, pojízdný, - objem plastové nádoby cca 46 litrů, vč. upínacího víka, - nerezový podvozek, oddělitelný od nádoby	1								- dodávka gastra	2 990	2 990	
37	vozík na podnosy a příbozy - nerezové provedení, - kapacita 4 x GN 1/3, - rozměry: 752x525x1250mm	1								- dodávka gastra	8 900	8 900	
38	pracovní stůl se dvěma policemi, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny s límcem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: 1200x600x900 mm	1								- dodávka gastra	8 992	8 992	
39	pojezd na tácy - nerezové provedení, - lze konstrukčně spojit s pozicí č. 39, - rozměry: 1800x310mm	1								- dodávka gastra	6 300	6 300	
40	vyhřívavý termos, - nerezové provedení, objem cca 20 litrů, - vč. dávkovací kohoutu a odkapové misky, - průměr cca 295x530 mm	1	2,5	230-Z	2,5					- dodávka gastra	3 900	3 900	
41	volná pozice	1										0	
42	jídelní stůl s omyvatelnou deskou, - rozměry cca: 1400x800mm	6								- dodávka stavby (interiéru)	2 170	13 020	
43	jídelní židle, - stohovatelná	24								- dodávka stavby (interiéru)	1 025	24 600	
44	polopříčka vč.obkladu - výška 1800mm	1								- dodávka stavby	6 597	6 597	
45	pasivní vzduchotechnický zákryt nad varný blok - nerezové provedení - osvětlení, výpustný ventil na kondenzát - rozměry cca: 1900x950x450mm	1	0,1	230 - K	0,1					- dodávka VZT	9 700	9 700	
46	pasivní vzduchotechnický zákryt nad konvektomat - nerezové provedení - výpustný ventil na kondenzát - rozměry cca: 1000x900x450mm	1	0,1	230 - K	0,1					- dodávka VZT	9 400	9 400	
47	regál 5-policový - materiál pozink - 900x400x1800mm	1								- dodávka gastra	2 900	2 900	
48	šatní skříň - mat.lamino - 500x600x1800mm	4								- dodávka stavby	3 960	15 840	
49	jídelní stůlek - mat.lamino - 500x500mm	1								- dodávka stavby	2 100	2 100	
50	židle	2								- dodávka stavby	1 520	3 040	
			celková spotřeba elek		33,9	kW		spotřeba plynu 23 kW					
			cena zařízení bez DPH									903 187	
			doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezistátní přeprava									1	

	montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla	1
	cena celkem bez DPH	903 189

Vyhotovil dne 6. 9. 2016, Štefan Miko

Ing. ŠTEFAN MIKO
DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice

IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 724 239 411
Fax: +420 220 982 715
e-mail: miko@dodavatelsslužby.cz

Položkový rozpočet

S:	ZŠ a MŠ v Srbsku, stavební úpravy, přístavba a nadstavba
O:	Srbsko, K Závěrce 16, 26718

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				5 085,58		0,54
1	183101315R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	1,00000	664,00	664,00	0,00	0,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 3*0,3	m3	0,90000 0,90000	124,00	111,60	0,00	0,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,4+0,9	m3	1,30000 1,30000	158,00	205,40	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,30000	241,00	313,30	0,00	0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,00000	18,50	240,50	0,00	0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,30000	15,60	20,28	0,00	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,30000	260,00	338,00	0,00	0,00
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	3,00000	53,60	160,80	0,00	0,00
9	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	0,60000	1 183,00	709,80	0,60	0,36
10	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	3,00000	29,70	89,10	0,00	0,00
11	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,30000	748,00	224,40	0,60	0,18
12	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	1,00000	85,80	85,80	0,00	0,00
13	spec01	Víšeň pilovitá Prunus serrulata 'Kanzan' , 100-150 (C 12 I)	ks	1,00000	780,00	780,00	0,00	0,00
14	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00
15	60850009R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 4 cm	kus	1,00000	39,00	39,00	0,00	0,00
16	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	1,00000	59,10	59,10	0,00	0,00
17	183204112R00	Výsadba trvalek	kus	9,00000	13,00	117,00	0,00	0,00
18	spec02	Bohyška (Hosta)	ks	3,00000	50,00	150,00	0,00	0,00
19	spec03	Byrviněk (Vinca minor)	ks	6,00000	47,00	282,00	0,00	0,00
20	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	3,00000	37,80	113,40	0,00	0,00
21	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,10000	321,00	32,10	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 996,00		0,07
22	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	1,00000	246,00	246,00	0,01	0,01
23	74910301R	Lavička bez opěradla 1300x680x450 mm modřín	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,06	0,06
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				25 980,00		1,04
24	899203111R00	Osazení mříží litinových do 150 kg	kus	1,00000	780,00	780,00	0,01	0,01
25	55243999RX	Kruhová stromová mříž z šedé litiny, s vnitřním otvorem 500 mm	kus	1,00000	23 750,00	23 750,00	0,12	0,12
26	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,60000	179,00	644,40	0,10	0,37
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 3,6*0,05	m3	0,18000 0,18000	2 720,00	489,60	2,53	0,45
28	592173070R	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	8,00000	39,50	316,00	0,01	0,09

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				279,72		0,00
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,65515	169,00	279,72	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		0,00
30	005241010R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

26	45 341,30
-----------	------------------

33

