

Krycí list zadání									
Šternberk - podzemní kontejnery									
Zakázka :	Část :								
Faktura :									
Zakázka číslo :	Umístění :		Šternberk						
Stavební objekt číslo :	Investor :								
Rozpočet číslo :	Objednal :		Město Šternberk						
Dodatek číslo :	Projektant :								
Archivní číslo :	Zpracoval :		ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.						
Datum :	26/09/2014								
Soubor :									
Rozpočtové náklady [Kč]									
Type oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Ostatní náklady				
HSV	30 181,96	418 729,21			Název nákladu	Částka	Sazba DPH		
PSV									
MON									
VRN									
OST									
Celkem	30 181,96	418 729,21						Dne:	
Základní rozpočtové náklady					448 911,17 Kč				
Přírážky									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					448 911,17 Kč				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)									
Sazba[%]	Základ	Daň							
21 %	448 911,17 Kč	94 271,35 Kč							
15 %									
0 %									
	448 911,20 Kč	94 271,40 Kč							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH									
543 182,60 Kč									
ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. Na Bažinách 1810/26 785 01 Šternberk IČ: 27798348 DIČ: CZ27798348									

ST Systém - www.softrio.cz

Položkový rozpočet

Šternberk - podzemní kontejnery

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[t]/[M]	% Dph											
001	B	O	HSV		Podzemní kontejnery Šternberk - Masarykova				448 911,17 Kč	30 181,96	418 729,21	0,00	0,00	2,27	94 271,40											
					Seznam položek pro oddíl :																					
					P 1	112101102	Kácení strom listnatý D -50cm	2,000	kus	540,00	1 080,00 Kč		1 080,00			21 %										
					P 2	112201114	Odstranění pátěz d do 0,5 m rov	2,000	kus	1 300,00	2 600,00 Kč		2 600,00			21 %										
					P 3	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikaci pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	12,000	m2	20,00	240,00 Kč		240,00			21 %										
					P 4	113202111	Vytřání obrub krajnic	12,000	m	30,00	360,00 Kč		360,00			21 %										
					P 5	119001421	Dočas zajišť -3 kabelů volných	12,000	m	100,00	1 200,00 Kč		1 200,00			21 %										
					P 6	131301201	Hloubení jam zapaž hor 4 -100m3	84,480	m3	160,00	13 516,80 Kč		13 516,80			21 %										
					P 7	131301209	Přip lepvost hloub jam zap hor 4	84,480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80			21 %										
					P 8	151100001	ochranné hrazení proti vstupu a pádu nepovolovaných osob	45,000	m	60,00	2 700,00 Kč		2 700,00			21 %										
					P 9	151101201	Pažení stěn výkopu hl do4m příl.	57,224	m2	50,00	2 861,20 Kč		2 861,20		0,001	21 %										
					P 10	151101211	Odpaz stěn příl do 4m	57,224	m2	15,00	858,36 Kč		858,36		21 %											
					P 11	161101101	Svislé přemíst výkopku tř 4 2,5m	84,480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80		21 %											
					P 12	162701105	Vodorovné přem výkopku do 10000m1-4	84,480	m3	85,00	7 180,80 Kč		7 180,80		21 %											
					P 13	162701109	Připlatek zkd 1000m tř 1-4	844,800	m3	1,00	844,80 Kč		844,80		21 %											
002	S	O	HSV		Uložení sypaniny na skládku	84,480	m3	5,00	422,40 Kč		422,40			21 %												
					Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	84,480	m3	100,00	8 448,00 Kč		8 448,00		21 %													
					Zásyp zhuštěný jam	72,480	m3	65,00	4 711,20 Kč		4 711,20		21 %													
					kamenivo fr. 16/32 mm	72,480	m3	396,00	28 702,08 Kč	28 702,08		21 %														
					Rozpr omice 1:5 do500m2 10cm	80,000	m2	15,00	1 200,00 Kč	1 200,00		21 %														
					Založení parkového travniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	80,000	m2	20,00	1 600,00 Kč	1 600,00		21 %														
					SIMES TRAVNÍ PARKOVA	2,000	kg	140,00	280,00 Kč	280,00		21 %														
					zakládání				2 632,00 Kč	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,001	552,72											
					Seznam položek pro oddíl :																					
					P 1	212755213	Tratvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	28,000	m	94,00	2 632,00 Kč		2 632,00			21 %										
					003	O	HSV			kommunikace				2 280,00 Kč	0,00	2 280,00	0,00	0,00	1,212	478,80						
										Seznam položek pro oddíl :																
										P 1	596811120	Klad dlaž pěši kam vel 0,09m2-50 m2	12,000	m2	190,00	2 280,00 Kč		2 280,00			21 %					
										004	O	HSV			Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				4 132,49 Kč	0,00	4 132,49	0,00	0,00	0,101	21 %	
															Seznam položek pro oddíl :											
P 1	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	1,567	m3											2 080,00	3 259,36 Kč		3 259,36			21 %					
P 2	631319012	Připlatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	1,567	m3											50,00	78,35 Kč		78,35			21 %					
P 3	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisků s udusáním	1,622	m3											490,00	794,78 Kč		794,78			21 %					
005	O	HSV													trubní vedení				330 010,00 Kč	0,00	330 010,00	0,00	0,00	0,000	867,82	
															Seznam položek pro oddíl :											
															P 1	890000001	mtz kontejnerů	3,000	kus	5 000,00	15 000,00 Kč		15 000,00			21 %
															P 2	553000001	podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení - objem 4,0 m3	3,000	kus	101 510,00	304 530,00 Kč		304 530,00			21 %
															P 3	553000002	přípl za přepážku pro kontejner na sklo	1,000	kus	2 200,00	2 200,00 Kč		2 200,00			21 %
															P 4	890000003	napojení tratvody na stáv. kanalizaci	6,000	m	1 380,00	8 280,00 Kč		8 280,00			21 %
															006	O	HSV			Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 719,88 Kč	1 199,88	2 520,00
					Seznam položek pro oddíl :																					
					P 1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	12,000	m											190,00	2 280,00 Kč		2 280,00			21 %
					S 2	59217485	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	12,120	KUS											99,00	1 199,88 Kč	1 199,88			0,047	21 %
					P 3	979071131	Ocistí dlaž kostek mozaikových	12,000	m2	20,00	240,00 Kč		240,00								21 %					
					007	O	HSV			Přesun hmot				6 641,56 Kč						0,00	6 641,56	0,00	0,00	0,000	1 394,73	
										Seznam položek pro oddíl :																
										P 1	998276101	Přes hmot tr plast a sklom OV	135,542	t						49,00	6 641,56 Kč		6 641,56			21 %
										008	O	HSV								Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00 Kč	0,00	19 000,00
Seznam položek pro oddíl :																										
P 1	030001000	Zařízení staveniště	1,000	sou																8 000,00	8 000,00 Kč		8 000,00			21 %
P 2	040001000	Inženýrská činnost	1,000	sou																3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00			21 %
P 3	070001000	Provozní vlivy	1,000	sou																8 000,00	8 000,00 Kč		8 000,00			21 %

Krycí list zadání									
Šternberk - podzemní kontejnery									
Zakázka :	Část :								
Faktura :									
Zakázka číslo :			Umístění :	Šternberk					
Stavební objekt číslo :			Investor :						
Rozpočet číslo :			Objednal :	Město Šternberk					
Dodatek číslo :			Projektant :						
Archivní číslo :			Zpracoval :	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.					
Datum :		26/09/2014	Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]									
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky					
HSV	25 534,08	431 504,39							
PSV									
MON									
VRN									
OST									
Celkem	25 534,08	431 504,39							
Základní rozpočtové náklady				457 038,47 Kč					
Přírázky									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				457 038,47 Kč					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)									
Sazba[%]	Základ	Daň							
21 %	457 038,47 Kč	95 978,08 Kč							
15 %									
0 %									
	457 038,50 Kč	95 978,10 Kč							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH									
553 016,60 Kč									

Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Razítko:	
Dne:	
Odsouhlasil:	
Dne:	
Razítko:	

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.

Na Bažinách 1810/26

785 01 Šternberk

IC: 27798348 DIČ: CZ27798348


Položkový rozpočet

Šternberk - podzemní kontejnery

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
003	B				Podzemní kontejnery Šternberk - U Horní brány				457 038,47 Kč	25 534,08	431 504,39	0,00	0,00	20,617	95 978,08
001	O	HSV			zemní práce				75 500,39 Kč	25 534,08	49 966,31	0,00	0,00	0,526	15 855,08
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	119000001				d+m chráničky	12,000	m	250,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
P 2	119001401				Dočas zajišť. potr ocel DN -200	5,000	m	100,00	500,00 Kč		500,00			0,009	21 %
P 3	119001421				Dočas zajišť. -3 kabelů volných	12,000	m	100,00	1 200,00 Kč		1 200,00			0,037	21 %
P 4	120901102				Bourání zdiva cihly malta nastavená	6,400	m3	350,00	2 432,00 Kč		2 432,00				21 %
P 5	131301209				Hloubení jam zapáž hor 4 -100m3	84,480	m3	160,00	13 516,80 Kč		13 516,80				21 %
P 6	131301209				Přip. lepitost hloub jam zap hor 4	84,480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80				21 %
P 7	15101201				Pažení stěn výkopu hl dod+m příl.	57,224	m2	50,00	2 861,20 Kč		2 861,20			0,001	21 %
P 8	15101211				Odpáž stěn příl do 4m	57,224	m2	15,00	858,36 Kč		858,36				21 %
P 9	16101101				Svislé přemíst výkopku tř 4 2,5m	84,480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80				21 %
P 10	16101151				Svislé přemíst výkopku tř 7 2,5m	6,400	m3	10,00	64,00 Kč		64,00				21 %
P 11	162701105				Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	84,480	m3	85,00	7 181,65 Kč		7 181,65				21 %
P 12	162701109				Příplatek zkd 1000m tř 1-4	844,800	m3	1,00	844,80 Kč		844,80				21 %
P 13	162701155				Vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m	6,400	m3	85,00	544,00 Kč		544,00				21 %
P 14	162701159				Vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m	64,000	m3	1,00	64,00 Kč		64,00				21 %
P 15	171201201				Uložení sypaniny na skládce	90,880	m3	5,00	454,40 Kč		454,40				21 %
P 16	171201211				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	118,700	t	89,00	10 564,30 Kč		10 564,30				21 %
P 17	174101101				Zásyp ztuhlý jam	64,480	m3	65,00	4 191,20 Kč		4 191,20				21 %
S 18	583310001				kamenivo fr. 16/32 mm	116,064	t	220,00	25 534,08 Kč	25 534,08					21 %
002	O	HSV			zakládání				2 632,00 Kč	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,000	552,72
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	212755213				Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	28,000	m	94,00	2 632,00 Kč		2 632,00				21 %
003	O	HSV			Svislé a kompletní konstrukce				2 116,80 Kč	0,00	2 116,80	0,00	0,00	0,807	444,53
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	310238411				Zadivka obv.1m2 zdivo ci MC	0,432	m3	4 900,00	2 116,80 Kč		2 116,80			1,868	21 %
004	O	HSV			Vodorovné konstrukce				36 728,64 Kč	0,00	36 728,64	0,00	0,00	19,284	7 713,01
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	452311141				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	8,000	m3	2 080,00	16 640,00 Kč		16 640,00			2,393	21 %
P 2	452313192				Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce ve stole	8,000	m3	50,00	400,00 Kč		400,00				21 %
P 3	452353101				Bednění bloku v otevřeném výkopu	21,216	m2	290,00	6 152,64 Kč		6 152,64			0,006	21 %
P 4	452368211				Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	0,480	t	28 200,00	13 536,00 Kč		13 536,00			0,006	21 %
005	O	HSV			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 054,14 Kč	0,00	4 054,14	0,00	0,00	0,000	851,37
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	631311124				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	1,567	m3	2 080,00	3 259,36 Kč		3 259,36				21 %
P 2	635111115				Násyp pod podlahy ze šterkopisků s udusáním	1,822	m3	490,00	794,78 Kč		794,78				21 %
006	O	HSV			trubní vedení				329 830,00 Kč	0,00	329 830,00	0,00	0,00	0,000	69 264,30
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	89000001				mz kontejnerů	3,000	kus	5 000,00	15 000,00 Kč		15 000,00				21 %
P 2	553000001				podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení - objem 4,0 m3	3,000	kus	101 510,00	304 530,00 Kč		304 530,00				21 %
P 3	553000002				přípi za přepážku pro kontejner na sklo	1,000	kus	2 200,00	2 200,00 Kč		2 200,00				21 %
P 4	890000002				dod+mz vsakovací šachty	1,000	kus	8 100,00	8 100,00 Kč		8 100,00				21 %
007	O	HSV			Přesun hmot				6 176,50 Kč	0,00	6 176,50	0,00	0,00	0,000	1 297,06
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	1998276101				Přes hmot tr plast a sklom OV	126,051	t	49,00	6 176,50 Kč		6 176,50				21 %

Krycí list zadání

Zakázka :		Šternberk - podzemní kontejnery		Část :	
Faktura :					
Zakázka číslo :				Šternberk	
Stavební objekt číslo :				Investor :	
Rozpočet číslo :		C:\RozpNz\Archiv\rok 2014;169		Objednal :	
Dodatek číslo :				Projektant :	
Archivní číslo :				Zpracoval :	
Datum :		26/09/2014		Soubor :	
C:\RozpNz\Archiv\rok 2014;169-2014;Šternberk - podzemní kontejnery					
Typ oddílu		Dodávka		Rozpočtové náklady [Kč]	
HSV	28 368,67	Montáž	464 299,57	HZS	Přirážky
PSV					
MON					
VRN					
OST					
Celkem	28 368,67		464 299,57		
Základní rozpočtové náklady				492 668,24 Kč	
Přirážky					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				492 668,24 Kč	
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					
Sazba[%]	Základ			Daň	
21 %	492 668,24 Kč			103 460,33 Kč	
15 %					
0 %					
	492 668,30 Kč			103 460,40 Kč	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		596 128,70 Kč			
Celkové ostatní náklady					
Dne:					
Odsouhlasil:					
Razítko:		 ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. Na Bažinách 1810/26 785 01 Šternberk IČ: 27798348 DIČ: CZ27			

Položkový rozpočet

Šternberk - podzemní kontejnery

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Drnf	Ř	Číslo(SKP)	Ci/RozpNáVrchVlnok 2014/169-2014/Šternberk - podzemní kontejnery	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(t)/Mj	% Dph
002	B				Podzemní kontejnery Šternberk - Světlav					492 668,24 Kč	28 368,67	464 299,57	0,00	0,00	24,68	103 460,40
001	O				zemní práce					80 837,84 Kč	26 409,08	54 428,76	0,00	0,00	0,533	16 975,95
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	113106023				Rozsebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2		45 280	m2	20,00	905,60 Kč		905,60				21 %
P 2	113202111				Výhrani obrub kralnic		12 000	m	30,00	360,00 Kč		360,00				21 %
P 3	119001401				Dočas zajišť potr ocel DN -200		5 000	m	100,00	500,00 Kč		500,00			0,009	21 %
P 4	119001421				Dočas zajišť -3 kabelů volných		12 000	m	100,00	1 200,00 Kč		1 200,00			0,037	21 %
P 5	131301201				Hloubení jam zapaz hor 4 -100m3		84 480	m3	160,00	13 516,80 Kč		13 516,80			21 %	21 %
P 6	131301209				Přip levitost hloub jam zap hor 4		84 480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80			21 %	21 %
P 7	151100001				ochranné hrazení proti vstupu a pádu nepovolných osob		45 000	m	60,00	2 700,00 Kč		2 700,00			21 %	21 %
P 8	151101201				Pažení stěn výkopu hl do4m při.		57 224	m2	50,00	2 861,20 Kč		2 861,20			0,001	21 %
P 9	151101211				Odpaž stěn při do 4m		57 224	m2	15,00	858,36 Kč		858,36			21 %	21 %
P 10	161101101				Svislé přemíst výkopku tř 4 2 5m		84 480	m3	10,00	844,80 Kč		844,80			21 %	21 %
P 11	162701105				Vodorovné přem výkopku do 10000m1-4		84 480	m3	85,00	7 180,80 Kč		7 180,80			21 %	21 %
P 12	162701109				Připletek zkd 1000m tř 1-4		84 480	m3	1,00	844,80 Kč		844,80			21 %	21 %
P 13	171201201				Uložení sypaniny na skládku		84 480	m3	5,00	422,40 Kč		422,40			21 %	21 %
P 14	171201211				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		84 480	m3	100,00	8 448,00 Kč		8 448,00			21 %	21 %
P 15	174101101				Zásyp zhutněný jam		64 480	m3	65,00	4 191,20 Kč		4 191,20			21 %	21 %
S 16	583310001				kamenivo fr. 16/32 mm		64 480	m3	396,00	25 534,08 Kč	25 534,08				21 %	21 %
P 17	181301101				Rozpr ornice 1,5 do500m2 10cm		250 000	m2	15,00	3 750,00 Kč		3 750,00			21 %	21 %
P 18	181411131				Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1-5		250 000	m2	20,00	5 000,00 Kč		5 000,00			21 %	21 %
S 19	00572410				SMES TRAVNI PARKOVA		6 250	kg	140,00	875,00 Kč	875,00				0,001	21 %
002	O				zakládání					2 632,00 Kč	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,000	552,72
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	212755213				Tratvody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože		28 000	m	94,00	2 632,00 Kč		2 632,00				21 %
003	O				Vodorovné konstrukce					36 728,64 Kč	0,00	36 728,64	0,00	0,00	19,284	7 713,01
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	452311141				Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop		8 000	m3	2 080,00	16 640,00 Kč		16 640,00			2,393	21 %
P 2	452313192				Připletek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce ve stole		8 000	m3	50,00	400,00 Kč		400,00				21 %
P 3	452353101				Bednění bloku v otevřeném výkopu		21 216	m2	290,00	6 152,64 Kč		6 152,64			0,006	21 %
P 4	452368211				Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari		0,480	t	28 200,00	13 536,00 Kč		13 536,00			0,006	21 %
004	O				komunikace					8 998,11 Kč	759,71	8 238,40	0,00	0,00	4,295	1 889,60
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	596211130				Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2		43 360	m2	190,00	8 238,40 Kč		8 238,40			0,084	21 %
S 2	59245000				betonová dlažba zámková		3 469	M2	219,00	759,71 Kč	759,71				0,185	21 %
005	O				Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					4 132,49 Kč	0,00	4 132,49	0,00	0,00	0,000	867,82
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	631311124				Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20		1 567	m3	2 080,00	3 259,36 Kč		3 259,36				21 %
P 2	631319012				Připletek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu		1 567	m3	50,00	78,35 Kč		78,35				21 %
P 3	635111115				Náspv pod podlahy ze stěrkopisků s udusáním		1 622	m3	490,00	794,78 Kč		794,78				21 %
006	O				trubní vedení					329 830,00 Kč	0,00	329 830,00	0,00	0,00	0,000	69 264,30
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	89000001				mtz kontejnerů		3 000	kus	5 000,00	15 000,00 Kč		15 000,00				21 %
P 2	553000001				podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení - objem 4,0 m3		3 000	kus	101 510,00	304 530,00 Kč		304 530,00				21 %
P 3	553000002				připři za přepážku pro kontejner na sklo		1 000	kus	2 200,00	2 200,00 Kč		2 200,00				21 %
P 4	890000002				dot+mtz vsakovací šachty		1 000	kus	8 100,00	8 100,00 Kč		8 100,00				21 %
007	O				Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 385,48 Kč	1 199,88	3 185,60	0,00	0,00	0,570	920,95
Seznam položek pro oddíl :																
P 1	916131213				Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		12 000	m	190,00	2 280,00 Kč		2 280,00				21 %
S 2	59217465				obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm		12 120	KUS	99,00	1 199,88 Kč	1 199,88				0,047	21 %
P 3	979071131				Očišť dlaž kostek mozaikových		45 280	m2	20,00	905,60 Kč		905,60				21 %
008	O				Přesun hmot					6 123,68 Kč	0,00	6 123,68	0,00	0,00	0,000	1 285,97