

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_05_01

Stavba: Heřmaň - Dešťová kanalizace a terénní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2018

Zadavatel:

Obec Heřmaň

IČ: 00581305
DIČ: CZ00581305

Uchazeč:

STAVING CB s.r.o.

IČ: 28074599
DIČ: CZ28074599

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 099 945,43

Sazba daně		Základ daně		Výše daně	
DPH	základní	21,00%	1 099 945,43	230 988,54	
	snížená	15,00%	0,00	0,00	

Cena s DPH

V

CZK

1 330 933,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_05_01

Stavba: Heřmaň - Dešťová kanalizace a terénní úpravy

Místo: Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Obec Heřmaň Projektant: VAKprojekt s.r.o.
Uchazeč: STAVING CB s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2018_05		1 099 945,43	1 330 933,97	
01_00	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00	STA
2018_05				
01_01	SO-01 Dešťová kanalizace a zásak	800 105,22	968 127,32	STA
2018_05				
01_02	SO-02 Terénní úpravy	269 840,21	326 506,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Heřmaň - Dešťová kanalizace a terénní úpravy

Objekt:

2018_05_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Heřmaň

Uchazeč:

STAVING CB s.r.o.

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2018

IČ: 00581305
DIČ: CZ00581305

IČ: 28074599
DIČ: CZ28074599

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
30 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 300,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmaň - Dešťová kanalizace a terénní úpravy

Objekt:

2018_05_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Obec Heřmaň

Projektant:

STAVING CB s.r.o.

VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	100,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Heřmaň - Dešťová kanalizace a terénní úpravy

Objekt:

2018_05_01_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Obec Heřmaň

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

STAVING CB s.r.o.

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	4 000,00		4 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	4 500,00		4 500,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	--	----------	----------------

D VRN4

Inženýrská činnost

7 900,00

6	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	--	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
- dozor hydrogeologa

7	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	100,00		100,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	043103000	Zkoušky a revize	soubor	1,000	500,00		500,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	XPRE00001	Zpracování dokladů pro předání stavby, předání stavby	soubor	1,000	1 500,00		1 500,00	
12	K	XVYTINZ0001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	4 800,00		4 800,00	

D VRN7

Provozní vlivy

7 500,00

13	K	072002001	Silniční provoz - Dopravně inženýrská opatření - návrh, projednání, realizace, odstranění	soubor	1,000	7 500,00		7 500,00	
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	--	----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9		Ostatní náklady					100,00
14	K	0921030X01	Ostatní náklady související s provozem Provozní řád				
			soubor	1,000	100,00		100,00