



S004P01D73YP

- d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, ;
 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ;
 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. ;

odečteno z EPD :

kanalizační šachty : 1+1+1+1

5,00000

šachty tepelného kanálu : 3

3,00000

80	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus	4,00000
----	--------------	--	-----	---------

poznámky :

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na :

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, ;

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, ;

c) podbetonování nebo podezdění rámu, ;

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, ;

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ;

2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. ;

odečteno z EPD :

pozemní znaky inž.sítí : 2+2

4,00000

81	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8, vč. připojení, výkop, odvoz a ulož. zem. lože a obsyp ŠP, hutnění, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	36,00000
----	--------------	--	---	----------

odečteno z EPD :

počítám na každou vpust' 3 m : 12*3

36,00000

82	831300010R	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (přípojky k uličním vpustím), vč. zemních prací, a doplnění rýh bet. recyklátem fr. 0/90 do úrovně zhut. pláni	m	36,00000
----	------------	--	---	----------

odečteno z EPD :

počítám na každou vpust' 3 m : 12*3

36,00000

83	894400078R	Vybourání sestav uličních vpustí, zásyp ŠD zhutnění po vrstv. 25 cm do úrov. zhut. plně komunikace, naložení, odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks	12,00000
----	------------	--	----	----------

odečteno z EPD : 11+1

12,00000

84	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600, sifon, vysoké kaliště, koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV, zemních prací, obsyp ŠP	kus	12,00000
----	------------	---	-----	----------

odečteno z EPD : 11+1

12,00000

sestava uliční vpusti obsahuje :

litinový rám s mříží D400, rozměr 500/500/160 mm :

horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500, rozměr 400/190/65 mm :

kalový koš, žárově pozinkovaný, rozměr prům. 385/250 mm :

průběžný dílec vysoký, rozměr 500/590/65 mm :

průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm

PVC, rozměr 500/645/65 mm :

spodní dílec s vysokým kalištěm, rozměr 500/525/65 mm :

podkladní beton C12/15-X0, rozměr 800/800 mm, tl. 100 mm :
 podkladní šterkodit ŠD 0/32 A, tl. 100 mm :
 obsyp ze šterkodritu ŠD 0/32 A :

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
85	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce	kus	2,00000
		odečteno z EPD :		
		pro značku IP12 : 1		1,00000
		pro značku IP12 s uvedením počtu : 1		1,00000
86	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovatel	kus	2,00000
		odečteno z EPD :		
		značka IP12 : 1		1,00000
		značka IP12 s uvedením počtu : 1		1,00000
87	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvět., včetně dodávky upevňovatel	kus	2,00000
		odečteno z EPD :		
		značka IP6 : 1+1		2,00000
88	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	14,40000
		V10f - vyhrazené parkové stání -3x : 0,8*3		2,40000
		V7a - přechod pro chodce : 12		12,00000
89	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů	m2	14,40000
		V10f - vyhrazené parkové stání -3x : 0,8*3		2,40000
		V7a - přechod pro chodce : 12		12,00000
90	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,40000
		V10f - vyhrazené parkové stání -3x : 0,8*3		2,40000
		V7a - přechod pro chodce : 12		12,00000
91	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	888,90000
		odečteno z EPD :		
		chodníkový s výškou podstupnice 0 mm :		
		přímé úseky : 8,5+10,6+13+4+14,5+9		59,60000
		19,4+15,1+3,3+4+4,6+7,3		53,70000
		7,5+11,7+1,8+0,8+12,4+65,9		100,10000
		19,3+49,4+2,1+2,2+1,9+3,1		78,00000
		1,9+5,2+1,6		8,70000
		obloukové R2 a R3 m :		
		obrubníky budou nařezány na délku 0,25 m šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :		
		R2 : 3,2+3,2		6,40000
		R3 : 4,7+3,3		8,00000
		obloukové R9,5 m :		
		budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m, obrubníky budou seřezány šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :		
		R9,5 : 5,7		5,70000
		chodníkový s výškou podstupnice 60 mm :		
		obloukové R0,5, 1, 2, 3, 5, a 7,5 m :		
		obrubníky budou nařezány na délku 0,25 m šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :		
		R0,5 : 1,1+1,3		2,40000
		R1 : 5,5+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,9		15,40000
		R2 : 3,2+3,7		6,90000
		R3 : 1,5+4,7+4,8+6,1+3,2		20,30000
		R5 : 4,4+3,5+3,3		11,20000
		R7,5 : 11,8		11,80000
		obloukové R10 :		
		budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m, obrubníky budou seřezány šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :		
		R10 : 4,6		4,60000

		přímé úseky : 25,5+1,1+1,5+38,9+1+1		69,00000
		9,6+1+1+28+2,3+3,5		45,40000
		10,5+30,3+10,8+3,1+27+2,1		83,80000
		14,6+3,3+14,2+3,9+14,8+4,5		55,30000
		15,1+7,3+14,5+7,5+19,5+5,2		69,10000
		16+2,3+12,5+1,4+7,5+5		44,70000
		14,7+5+15,3+6,7+14,7+5,2		61,60000
		14,7+5,2+10,5+1,5+13,8+1		46,70000
		3,4+7,6+9,5		20,50000
92	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm	m	8,55000
		napojení stávajících chodníků na nové :		
		chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2		8,55000
93	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	8,55000
		napojení stávajících chodníků na nové :		
		chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2		8,55000
94	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	33,50000
		odečteno z EPD :		
		zapravení pruhu vozovky v délce 33,50 m : 33,50		33,50000
95	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	8,55000
		napojení stávajících chodníků na nové :		
		chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2		8,55000
96	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	33,50000
		odečteno z EPD :		
		zapravení pruhu vozovky v délce 33,50 m : 33,50		33,50000
97	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,55000
		napojení stávajících chodníků na nové :		
		chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2		8,55000
98	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	8,55000
		napojení stávajících chodníků na nové :		
		chodníky s litým asfaltem : 3+1,55+2+2		8,55000
99	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	684,10000
		odečteno z EPD :		
		silniční vysoký s výškou podstupnice 100 mm :		
		parkoviště - přímé kusy : 2,3+16,3+3,7+2,7+2,7+3,7		31,40000
		69,3+3,7+3,7+3,7+3,7+3,7		87,80000
		3,7+2,3+3+114,8+3		126,80000
		silniční vysoký s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště .		
		ostrůvky pro stromy R1,5 m :		
		obrubníky budou nařezány na délku 0,25 m šikmo tak,aby		
		šířka spáry byla max.3 mm :		
		R1,5 : 4,8+4,8+4,8+4,8+4,8		24,00000
		silniční vysoký s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště .		
		R2 150/250/780 : 3,2+3,2		6,40000
		silniční vysoký s výškou podstupnice 110 mm :		
		vozovka - přímé kusy : 5,2+26,9+7+7,6+19,2+4,6+2		72,50000
		silniční vysoký s výškou podstupnice 110 mm - vozovka		
		R7,8,5,10,5,11 a 12 m :		
		budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m,obrubníky budou		
		seřezány šikmo tak,aby šířka spáry byla max.3 mm :		
		R7 : 4,7+1,9		6,60000
		R8,5 : 0,3		0,30000
		R10,5 : 1,6+6,2		7,80000
		R11 : 10,7+2		12,70000
		R12 : 1,3+1,5+1,6		4,40000

silniční nájezdový s výškou podstupnice 10 mm - místa
pro přecházení R7,10,5 a 11 m :
budou vyskládány z přímých kusů dl.1 m, obrubníky budou
seřezány šikmo tak, aby šířka spáry byla max.3 mm :

R7 : 2,5	2,50000
R10,5 : 2,5+2,5	5,00000
R11 : 2,5	2,50000

silniční nájezdový s výškou podstupnice max.10 mm :

parkoviště, místo pro přecházení, bezbariérové přístupy z parkoviště a kontejner stání na chodník : 3,5+20,3+6,1+124,3+2,4+118,8	275,40000
--	-----------

silniční přechodový L+ P : 9+9 18,00000

100	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	2,00000
		odečteno z EPD :		
		značka IP12 : 1		1,00000
		značka IP12 s uvedením počtu : 1		1,00000
101	40445044.AR	Značka dopr inf IP 6 500/500 fóli, EG7letá	kus	1,00000
		odečteno z EPD :		
		pro značku IP6 : 1		1,00000
102	40445050.AR	Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG7letá, vyhrazené parkoviště	kus	2,00000
		odečteno z EPD :		
		značka IP12 : 1		1,00000
		značka IP12 s uvedením počtu : 1		1,00000
103	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	890,00000
		odečteno z EPD :		
		Začátek provozního součtu		
		chodníkový z položky : 300,1+14,4+5,7+68+4,6+496,1		888,90000
		Konec provozního součtu		
		890		890,00000
104	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý	kus	375,00000
		cena je stanovena včetně ztrátého :		
		Začátek provozního součtu		
		z položky osazení : 24+246+31,8+72,5		374,30000
		Konec provozního součtu		
		375		375,00000
105	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní šedý	kus	286,00000
		cena je stanovena včetně ztrátého :		
		Začátek provozního součtu		
		z položky osazení : 10+275,4		285,40000
		Konec provozního součtu		
		286		286,00000
106	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý	kus	18,00000
		cena je stanovena včetně ztrátého :		
		z položky osazení : 9+9		18,00000
107	59217497R	Obrubník silniční oblouk, vnější R 2	kus	10,00000
		odečteno z EPD :		
		Začátek provozního součtu		
		silniční obloukový R2 : 6,4/0,78		8,20513
		Konec provozního součtu		
		10		10,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
108	953943123R00	Osazení plotových sloupků a vzpěr do betonu	kus	18,00000
		sloupky a vzpěry oplocení : 14+4		18,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
109	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,77200
		základy schodiště ve stávajícím chodníku : 0,3*1,65*0,6*2		0,59400
		základy pod opěrnou zdí : 0,3*5*0,6+0,3*7,1*0,6		2,17800
110	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,16870
		zdivo schodiště ve stávajícím chodníku : 0,26*1,05*0,4*2		0,21840
		základy pod opěrnou zdí : 0,26*1,6*0,4+0,26*1,5*0,25+0,26*1,6*0,15+0,26*6*0,4		0,95030
111	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,95000
		schodiště ve stávajícím chodníku : 1,65*3		4,95000
112	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů chodníků se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	515,42000
		odečteno z EPD :		
		příplatek platí jen v případě faktické přítomnosti výztuže :		
		chodníky : (1787+30)*0,26		472,42000
		hřiště : 215*0,2		43,00000
113	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	652,85000
		odečteno z EPD :		
		příplatek platí jen v případě faktické přítomnosti oboustranné výztuže :		
		stávající vozovka (celkem 1103 m2,z toho asfalt 799 m2) :		359,55000
		799*0,45		
		stávající vozovka (celkem 1103 m2,z toho beton 304 m2) :		152,00000
		304*0,5		
		stávající betonové parkoviště : 314*0,45		141,30000
114	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	5,00000
		odečteno z EPD :		
		IP6 k přeložení na nový sloup veřejného osvětlení : 1		1,00000
		A12b a B29 : 1		1,00000
		IP4b : 1		1,00000
		B2 : 1		1,00000
		C2b : 1		1,00000
115	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	6,00000
		odečteno z EPD :		
		IP6 k přeložení na nový sloup veřejného osvětlení : 1		1,00000
		A12b : 1		1,00000
		B29 : 1		1,00000
		IP4b : 1		1,00000
		B2 : 1		1,00000
		C2b : 1		1,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů		
116	976083141R00	Vybourání škrabáků	kus	11,00000
		odečteno z EPD :		
		stávající škrabáky : 11		11,00000
117	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,80000
		dl.20/10 cm pro napojení stávajících chodníků na nové : 1,9*2		3,80000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
118	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3 545,96800
		přesun hmot celkem : 6127,849		6 127,84900

		odpočet kryt živičný : -1363,934		-1 363,93400
		odpočet sanace : -1217,947		-1 217,94700
119	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 581,88100
		kryt živičný : 1363,934		1 363,93400
		jen v případě neúnosnosti zemní pláň :		
		sanace : 1217,947		1 217,94700
Díl: 711 Izolace proti vodě				
120	711472052R00	Ochrana nopové fólie svislá textilními pásy	m2	8,91000
		svislá -výška 30 cm :		
		přední vstup do BD č.9 : 3,5*0,3		1,05000
		zadní vstup do BD č.1,3,5,7 a 9 : 3,3*3*0,3+3,4*0,3*2		5,01000
		vstup do výměňkové stanice : 3,75*0,3		1,12500
		BD Brandlova : 5,75*0,3		1,72500
121	711502001RZ1	Oddílatování nových chodníků od stěn bytových domů systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky nopové fólie , lišty a doplňků	m2	8,91000
		svislá -výška 30 cm :		
		přední vstup do BD č.9 : 3,5*0,3		1,05000
		zadní vstup do BD č.1,3,5,7 a 9 : 3,3*3*0,3+3,4*0,3*2		5,01000
		vstup do výměňkové stanice : 3,75*0,3		1,12500
		BD Brandlova : 5,75*0,3		1,72500
122	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	10,00000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
123	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	37,00000
		montáž pletiva výšky 1500 mm včetně středového napínacího drátu a příslušenství : 37		37,00000
124	767 01	Dodávka sloupků oplocení Zn+PVC zelené barvy d 48 /1,5 mm, l=2200 mm, včetně čepičky	ks	14,00000
		14		14,00000
125	767 02	Dodávka vzpěr oplocení Zn+PVC zelené barvy d 38 /1,5 mm, l=2200 mm, včetně úchyty vzpěry	ks	4,00000
		4		4,00000
126	767 03	Dodávka pletiva poplastovaného zeleného s vázacím drátem nahore a dole výšky 1500 mm, délky 15 m včetně napínacích elementů	bal	3,00000
		3		3,00000
127	767 04	Dodávka středového napínacího drátu	bal	1,00000
		1		1,00000
128	767 05	Dodávka vázacího drátu	bal	2,00000
		2		2,00000
129	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10,00000
Díl: M100 Městský mobiliář				
130	100220001R	Dodávka lavičky s opěradlem - litinové bočnice s dřevěnými latěmi	ks	2,00000
		kostru lavičky budou tvořit litinové bočnice s nátěrem základní barvou a vrchní grafitovou barvou (kovářská černá),dřevěné prvky chráněné třemi nánosy vodouředitelnou impregnační lazurou s voskovým efektem (souč. ochr. před dřevokaz. houbami s plísňemi) :		
		u mlatového chodníku : 2		2,00000
131	100220002R	Montáž litinových laviček	ks	2,00000
		u mlatového chodníku : 2		2,00000
132	100220003R	Dodávka odpadkového koše - kovové části žárově zinkovány, lamely z tropického dřeva, vyjímatelná nádoba z ocel.zinkovaného plechu o objemu 50 l	ks	2,00000
		upřesňující popis a foto v technické zprávě :		
		u mlatového chodníku : 2		2,00000
133	100220004R	Montáž odpadkového koše včetně dodávky spojovacího materiálu	ks	2,00000
		u mlatového chodníku : 2		2,00000

134	100220005R	Přeložení stávajících odpadkových košů	ks	4,00000
135	100220006R	D+M zahrazovacího sloupku mírně kónického z hliníkové slitiny průměru 220 mm a výšky 860 mm, opatřený nástříkem práškového vypalovacího laku	ks	3,00000
včetně všech prací k řádnému osazení (spodní stavba) : 3				3,00000
136	100220007R	D+M ochranné stromové litinové mříže čtvercové, rozměr 2000 x 2000/600 mm, s rámem	ks	4,00000
odečteno z EPD : 4				4,00000
137	100220008R	D+M venkovního stojanu na kola (4 kol) z tuhých ocelových pozink profilů, kotvení do země, komaxit černý	ks	2,00000
odečteno z EPD : 2				2,00000
138	100220009R	Dodávka a montáž venkovních rohoží (škrabáky - polymerbetonová vana, Al uhlíkový rám, mřížkový rošt), 0,75x0,5 m včetně bet.lože tl.100 mm s otvorem pro odtok vody	ks	11,00000
odečteno z EPD : 11				11,00000
Díl: M21		Elektromontáže		
139	210100168R	Stranové přeložení a polohové vyrovnání sdělovacích a optických kabelů - výkop, lože, výstražná fólie, stranové přeložení a polohové vyrovnání, zához	m	117,00000
odečteno z EPD :				
CETIN ul. Vančurova : 20				20,00000
NET-CONNECT : 28				28,00000
UPC : 23+22				45,00000
VN : 24				24,00000
Díl: M46		Zemní práce při montážích		
140	460510021R	Žlab kabelový bet.dvoudílný TK3, výkop, lože, uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění	m	110,00000
odečteno z EPD :				
CETIN v ul. Vančurova : 20				20,00000
CETIN v ul. Sídlištní : 10				10,00000
NET-CONET : 20				20,00000
UPC : 20+20				40,00000
VN : 20				20,00000
141	460510022R	Celistvá chránička plast.korug.D110, lanko, ucpávky, s označením vedení v zemi pomocí Ball Markerů, uložení, výkop, lože, obsyp z ŠP, hutnění	m	30,00000
odečteno z EPD :				
v ulici Vančurova : 20				20,00000
v ulici Sídlištní : 10				10,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
142	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3 145,67600
výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
litý asfalt 5 cm - 15 km - (část vozovky, hřiště, chodníky, pruh š.200 mm a pod schodišti) :				313,12050
(799+215+1787+7+30+8,55)*0,110				
beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - hřiště, pruh š.200 mm - 5 km k recyklaci : (215+7)*0,480				106,56000
beton tl.26 cm - pod litým asfaltem - chodníky - 5 km k recyklaci : (1787+30+8,55)*0,624				1 139,14320
beton tl.45 cm - vozovka s asfaltem a parkoviště - 5 km k recyklaci : (799+314)*1,08				1 202,04000
beton tl.50 cm - vozovka bez asfaltu - 5 km k recyklaci : 304*1,2				364,80000
štěrkodrt' 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,440				9,24000
kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,110				2,31000

		vybourání schodiště a opěrných betonových zídek za bytovým domem :		
		základy - 5 km k recyklaci : 2,772*2	5,54400	
		bet.zídky nadzemí část - 5 km k recyklaci : 1,169*2,2	2,57180	
		bet.stupně - 5 km k recyklaci : 4,95*0,07	0,34650	
143	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	15 794,90120
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		litý asfalt 5 cm - 15 km - (část vozovky, hřiště, chodníky, pruh š.200 mm a pod schodišti) :	4 370,52000	
		(799+215+1787+7+30)*0,110*14		
		beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - hřiště, pruh š.200 mm - 5 km k recyklaci : (215+7)*0,480*4	426,24000	
		beton tl.26 cm - pod litým asfaltem - chodníky - 5 km k recyklaci : (1787+30)*0,624*4	4 535,23200	
		beton tl.45 cm - vozovka s asfaltem a parkoviště - 5 km k recyklaci : (799+314)*1,08*4	4 808,16000	
		beton tl.50 cm - vozovka bez asfaltu - 5 km k recyklaci : 304*1,2*4	1 459,20000	
		štěrkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,440*14	129,36000	
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,110*14	32,34000	
		vybourání schodiště a opěrných betonových zídek za bytovým domem :		
		základy - 5 km k recyklaci : 2,772*2*4	22,17600	
		bet.zidky nadzemí část - 5 km k recyklaci : 1,169*2,2*4	10,28720	
		bet.stupně - 5 km k recyklaci : 4,95*0,07*4	1,38600	
144	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	204,59300
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 21*0,138	2,89800	
		obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : (375+1016)*0,145	201,69500	
145	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci	t	204,59300
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 21*0,138	2,89800	
		obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : (375+1016)*0,145	201,69500	
146	979990111R00	Poplatek za skládku sutí	t	11,55000
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		štěrkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,440	9,24000	
		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,110	2,31000	
147	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3 145,67600
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		litý asfalt 5 cm - 15 km - (část vozovky, hřiště, chodníky, pruh š.200 mm a pod schodišti) :	313,12050	
		(799+215+1787+7+30+8,55)*0,110		
		beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - hřiště, pruh š.200 mm - 5 km k recyklaci : (215+7)*0,480	106,56000	
		beton tl.26 cm - pod litým asfaltem - chodníky - 5 km k recyklaci : (1787+30+8,55)*0,624	1 139,14320	
		beton tl.45 cm - vozovka s asfaltem a parkoviště - 5 km k recyklaci : (799+314)*1,08	1 202,04000	
		beton tl.50 cm - vozovka bez asfaltu - 5 km k recyklaci : 304*1,2	364,80000	
		štěrkodrt 20 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,440	9,24000	

		kam.drcené 5 cm - 15 km - pod obdélníkovou dlažbou - 15 km : 21*0,110		2,31000
		vybourání schodiště a opěrných betonových zídek za bytovým domem :		
		základy - 5 km k recyklaci : 2,772*2		5,54400
		bet.zídky nadzemí část - 5 km k recyklaci : 1,169*2,2		2,57180
		bet.stupně - 5 km k recyklaci : 4,95*0,07		0,34650
148	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	204,59300
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 21*0,138		2,89800
		obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : (375+1016)*0,145		201,69500
149	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - litý asfalt	t	313,12050
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		litý asfalt 5 cm - 15 km - (část vozovky, hřiště, chodníky, pruh š.200 mm a pod schodišti) : (799+215+1787+7+30+8,55)*0,110		313,12050
150	979999997R00	Poplatek za skládku sutí k recyklaci	t	2 821,00550
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :		
		beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - hřiště, pruh š.200 mm - 5 km k recyklaci : (215+7)*0,480		106,56000
		beton tl.26 cm - pod litým asfaltem - chodníky - 5 km k recyklaci : (1787+30+8,55)*0,624		1 139,14320
		beton tl.45 cm - vozovka s asfaltem a parkoviště - 5 km k recyklaci : (799+314)*1,08		1 202,04000
		beton tl.50 cm - vozovka bez asfaltu - 5 km k recyklaci : 304*1,2		364,80000
		vybourání schodiště a opěrných betonových zídek za bytovým domem :		
		základy - 5 km k recyklaci : 2,772*2		5,54400
		bet.zídky nadzemí část - 5 km k recyklaci : 1,169*2,2		2,57180
		bet.stupně - 5 km k recyklaci : 4,95*0,07		0,34650
Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace

Vypracoval: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Akce:

RPS HODONÍN - SÍDLIŠTNÍ, VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

**Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín**

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

1 271 889,74 Kč

Krycí list soupisu

Vypracoval: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Akce:

RPS HODONÍN - SÍDLIŠTNÍ, VANČUROVA, 2. ČÁST, III. ETAPA

Stupeň

Dokumentace pro provádění stavby

dokumentace:

Obsah :

SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

1 271 889,74 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Akce:

**RPS HODONÍN - SÍDLIŠTNÍ, VANČUROVA, 2. ČÁST, III.
ETAPA**

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah :

SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 271 889,74

Kabely, vodiče a příslušenství

El. přístroje a příslušenství

Úložný materiál, krabice a příslušenství

Rozvaděče, skříně a příslušenství

Ukončovací prvky a svorkovnice

Materiál zemních a stavebních prací

Svítlidla

Hromosvody a uzemnění

Barvy a nátěry

Montáže dle ceníku M741

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

Demontáže dle ceníku M741

Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací

Vypracoval: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Akce: RPS HODONÍN - SÍDLIŠTNÍ, VANČUROVA, 2. ČÁST, III.
ETAPA

Stupeň Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	D	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16 KS	500	M			
	PP		KABEL CYKY-J 4x16 KS					
	VV		odečteno z CAD					
	WV			500				
2	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	420	M			
	PP		FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250					
	VV		odečteno z CAD					
	WV			420				
3	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	150	M			
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5					
	VV		odečteno z CAD					
	WV			150				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
El. přístroje a příslušenství											
4	D	E000000311940	POJISTKA NOZOVA PN01 25A GG	9	KS						
	PP		POJISTKA NOZOVA PN01 25A GG								
	VV		3ks kabel po 1sadě pojistek								
	VV			9							
Úložný materiál,krabice a příslušenství											
5		KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	500	M						
			TRUBKA KOPOFLEX 63								
			odečteno z CAD	500							
Rozvaděče,skříně a příslušenství											
6	D	SR420/NKW2	SKRIN SR420/NKW2	1	KS						
	PP		SKRIN SR420/NKW2								
	VV		odečteno z CAD								
	VV			1							
Ukončovací prvky a svorkovnice											
7	D	E000000820272	SPOJKA SMOE 81512	1	KS						
	PP		SPOJKA SMOE 81512								
	VV		odečteno z CAD								
	VV			1							
8	D	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	160	KS						
	PP		OKO KABELOVE 16X8 KU-L								
	VV		ukončení kabelů CYKY-J 4x16 40x4								
	VV			160							
9	D	16KU-L	SPOJKA KABELOVA 16 KU-L	4	KS						
	PP		SPOJKA KABELOVA 16 KU-L								
	VV		1 kabelové spojky kabel CYKY-J 4x16								
	VV			4							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	D	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	40	KS			
	PP		KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25					
	VV		40x ukončení kabelů CYKY-J 4x16					
	VV			40				
Materiál zemních a stavebních prací								
11	D	VLZ213890	SP250/1500 st.pouz.PVC pro stož. J, JL	8	ks			
	PP		SP250/1500 st.pouz.PVC pro stož. J, JL					
	VV		8 stožárů VO					
	VV			8				
12	D	VLZ213910	SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	10	ks			
	PP		SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB					
	VV		10 stožárů VO					
	VV			10				
13	D	VLZ000110	Betonová směs C25/30	14,336	m3			
	PP		Betonová směs C25/30					
	VV		0,8x0,8x1,7*10+0,6x0,6x1,2x8					
	VV			14,336				
14	D	VLZ000010	Písek kopaný	44,1	m3			
	PP		Písek kopaný					
	VV		0,3x0,35x420					
	VV			44,1				
15	D	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	5,4	m3			
	PP		Kamenivo frakce 0/16					
	VV		0,3x18					
	VV			5,4				
Svítidla								
16	D	JB8BRNO	STOZAR JB8 BRNOZZ	8	KS			
	PP		STOZAR JB8 BRNOZZ					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				
17	D	STP6-BZZ	STOZAR STP6-B ZZ	2	KS			
	PP		STOZAR STP6-B ZZ					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	D	SB5BRNO	STOŽAR SB 5 BRNO	8	KS			
	PP		STOŽAR SB 5 BRNO					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				
19	D	UD1/60-300	VYLOŽNIK UD1/60-300 ZAR.ZIN	8	KS			
	PP		VYLOŽNIK UD1/60-300 ZAR.ZIN					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				
20	D	OMP159	MANZETA PLASTOVA OMP 159	8	KS			
	PP		MANZETA PLASTOVA OMP 159					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				
21	D	OM133	MANZETA PLASTOVA OM 133	10	KS			
	PP		MANZETA PLASTOVA OM 133					
	W		odečteno z CAD					
	W			10				
22	D	AMPERA Midi / E	osvětlovací těleso LED 1x26W, 16LED, 500mA, 7800lm, 5145K, IP66, např. AMPERA Midi / 5145/16 LEDS 500mA CW/ 356472	2	ks			
	PP		osvětlovací těleso LED 1x26W, 16LED, 500mA, 7800lm, 5145K, IP66, např. AMPERA Midi / 5145/16 LEDS 500mA CW/ 356472					
	W		odečteno z CAD					
	W			2				
23	D	VOLTANA 3/512	osvětlovací těleso LED 1x41W, 500mA, 24LED, 7000lm, 3100K, IP66, např. VOLTANA 3/512/24 LEDS 500mA WW/41W	8	ks			
	PP		osvětlovací těleso LED 1x41W, 500mA, 24LED, 7000lm, 3100K, IP66, např. VOLTANA 3/512/24 LEDS 500mA WW/41W					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				
24	D	VOLTANA 2/512	osvětlovací těleso LED 1x20W, 350mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, např. VOLTANA 2/512/16 LEDS 350mA WW/20W	8	ks			
	PP		osvětlovací těleso LED 1x20W, 350mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, např. VOLTANA 2/512/16 LEDS 350mA WW/20W					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				
25	D	V1/89-1000	VYLOŽNIK V1/89-1000 ZAROVY ZINEK	8	KS			
	PP		VYLOŽNIK V1/89-1000 ZAROVY ZINEK					
	W		odečteno z CAD					
	W			8				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	D	UD1-2000/B	VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.	2	KS			
	PP		VYLOZNIK 2M PRECHOD ZAR.ZIN.					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			2				
27	D	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	18	KS			
	PP		SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35					
	VV		18 ks složárů VO					
	VV			18				
Hromosvody a uzemnění								
28	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	248	KG			
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		délka 400m					
	VV			248				
29	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	50	KS			
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			50				
30	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	19	KS			
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			19				
Barvy a nátěry								
31	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	5,2	kg			
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5,2				
32	D	VLB000380	Benzin technický	1,04	l			
	PP		Benzin technický					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
				1,04				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáže dle ceníku M741								
33	M	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	40	kus			
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033					
	VV		ukončení kabelů CYKY-J 4x16					
	VV			40				
34	M	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	160	kus			
	PP		Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2					
	VV		ukončení kabelů CYKY-J 4x16 40x4					
	VV			160				
35	M	747219520	Montáž pojist patron nožových	9	kus			
	PP		Montáž pojist patron nožových					
	VV		osazení pojistek v dělicí skřini 3x3					
	VV			9				
36	M	746515111	Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903	1	kus			
	PP		Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903					
	VV		kabelová spojka					
	VV			1				
37	M	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	500	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-10kg					
	VV		protažení kabelu do kabelové chráničky					
	VV			50				
38	M	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	150	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-2kg					
	VV		protažení kabelů ve stožáru VO					
	VV			150				
39	M	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2	160	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2					
	VV		ukončení kabelů CYKY-J 4x16 40x4					
	VV			160				
40	M	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	110	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2					
	VV		ukončení kabelů CYKY-J 3x1,5 36x3					
	VV			110				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	748132122	mtz svít vyboj prům zavěs oko 10-kg	18	kus			
	PP		mtz svít vyboj prům zavěs oko 10-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			18				
42	M	748739200	mtz patič stozaru sklolaminatových	18	kus			
	PP		mtz patič stozaru sklolaminatových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			18				
43	M	748739100	mtz patič stozaru betonových	18	kus			
	PP		mtz patič stozaru betonových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			18				
44	M	783903510	nater zem pasku 1složk 1krycí pruhy	5,2	m			
	PP		nater zem pasku 1složk 1krycí pruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			5,2				
45	M	748743000	mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy	18	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			18				
46	M	748719211	mtz stozaru osvět ostat ocelov-12 m	10	kus			
	PP		mtz stozaru osvět ostat ocelov-12 m					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
47	M	748711200	mtz stozaru osvět parkov ocelových	8	kus			
	PP		mtz stozaru osvět parkov ocelových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				
48	M	748721220	mtz vyložníku 1ramen sloupov 35-kg	10	kus			
	PP		mtz vyložníku 1ramen sloupov 35-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
49	M	748721120	mtz vyložníku 1ramen nastěn 35-kg	8	kus			
	PP		mtz vyložníku 1ramen nastěn 35-kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	74099901	Práce na stávající instalaci	30	hod			
	PP		Práce na stávající instalaci					
	VV			30				
51	M	74099900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu	3	kus			
	PP		Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu					
	VV		odpojení a zapojení kabelů v RVO	3				
52	M	74099904	Nezměřitelné mont.práce	40	hod			
	PP		Nezměřitelné mont.práce					
	VV			40				
53	M	74099902	Zapojení přístrojů a zařízení	50	hod			
	PP		Zapojení přístrojů a zařízení					
	VV			50				
54	M		Úprava a zapojení do stávajícího rozváděče RVO	1	ks			
	PP		Úprava a zapojení do stávajícího rozváděče RVO					
	VV		odečteno z CAD	1				
	VV			1				
55	M		Zapojení ve stávajícím stožáru VO	2	ks			
	PP		Zapojení ve stávajícím stožáru VO					
	VV		odečteno z CAD	2				
	VV			2				
56	M		zapojení stávajícího kabelového rozvodu do stožárových svorkovnic	2	ks			
	PP		zapojení stávajícího kabelového rozvodu do stožárových svorkovnic					
	VV		odečteno z CAD	2				
	VV			2				
57	M		Zapojení stávajícího kabelového rozvodu do dělicí skříně	1	ks			
	PP		Zapojení stávajícího kabelového rozvodu do dělicí skříně					
	VV		odečteno z CAD	1				
	VV			1				
58	M	74099910	Zabezpečení pracoviště	120	hod			
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV			120				
59	M	74362200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	19	kus			
	PP		Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby					
	VV		šroubové spoje na uzemnění	19				
	VV			19				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	50	kus			
	PP		Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby					
	VV		šroubové spoje na uzemnění					
	VV			50				
61	M	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	500	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			500				
62	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	150	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			150				
63	M	742311340	Montáž piliřů skříní PRIS 4,8	1	kus			
	PP		Montáž piliřů skříní PRIS 4,8					
	VV		dělicí skříň					
	VV			1				
64	M	741551110	Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2	4	kus			
	PP		Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2					
	VV		kabelová spojka					
	VV			4				
65	M	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	400	m			
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě					
	VV		uzemnění stěžárů VO					
	VV			400				
66	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	500	m			
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63					
	VV		kabelová chránička odečteno z CAD					
	VV			500				
Stavební práce při elektromontážích - 846-9								
67	M	270351800	Odstranění bednění nezabudovaného	4,32	m2			
	PP		Odstranění bednění nezabudovaného					
	VV		0,2x0,3x4x18					
	VV			4,32				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	270352000	Zřízení bednění zabudovaného	4,32	m2			
	PP		Zřízení bednění zabudovaného					
	W		0,2x0,3x4x18					
	W			4,32				
69	M	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3	147	m2			
	PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3					
	W		0,35x420					
	W			147				
70	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	14,336	m3			
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	W		0,8x0,8x1,7*10+0,6x0,6x1,2x8					
	W			14,336				
71	M	452111000	Křížovátka žlabu s inženýr sítěmi	17	kus			
	PP		Křížovátka žlabu s inženýr sítěmi					
	W		odečteno z CAD					
	W			17				
72	M	961041000	Bourání základů betonového	2,5	m3			
	PP		Bourání základů betonového					
	W		0,8x0,8x0,8x4,8					
	W			2,5				
73	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	500	m			
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	W		odečteno z CAD					
	W			500				
74	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	420	m			
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	W		odečteno z CAD					
	W			420				
75	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	18	kus			
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	W		odečteno z CAD					
	W			18				
76	M	131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	1	kus			
	PP		Jámy základů skříní přístrojov tř.3					
	W		odečteno z CAD					
	W			1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M		Protlak pod komunikací DN 160 včetně trubky	10	m			
	PP		Protlak pod komunikací DN 160 včetně trubky					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
78	M	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	0,42	km			
	PP		Vytyč vedení podzem v zástavbě					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			0,42				
79	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	420	m			
	PP		Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			420				
80	M	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	147	m2			
	PP		Provizor úprava terénu se zhut tř.1					
	VV		0,35x420					
	VV			147				
81	M	131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	6,75	m3			
	PP		Jámy ostatních konstrukcí tř.3					
	VV		1,5x1,5x1,5x2					
	VV			6,75				
82	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	420	m			
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			420				
Demontáže dle ceníku M741								
83	DM	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	150	hod			
	PP		Demontáž stávajících rozvodů					
	VV			150				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
84	K		Mimostaveništní doprava	2	%			
	PP		Mimostaveništní doprava					
85	K		Náklady na umístění stavby	1	%			
	PP		Náklady na umístění stavby					
86	K		Podružný materiál	6	%			
	PP		Podružný materiál					
87	K		Podíl přidružené výroby	3	%			
	PP		Podíl přidružené výroby					
88	K		Revize a zkoušky	8	%			
	PP		Revize a zkoušky					
89	K		Montážní stroje a mechanismy	9	%			
	PP		Montážní stroje a mechanismy					
90	K		Geodetické zaměření	6	%			
	PP		Geodetické zaměření					
91	K		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení	0,5	%			
	PP		Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení					

Příloha č. 2



ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Akce: „Revitalizace penelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2. část, III. etapa“

Objekt		rok															
		měsíc															
		srpen	září			říjen			listopad			prosinec					
pracovní týden		35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51	52
zahájení realizace - předpoklad 22.8./2018																	
kompletní dokončení díla - 30.12.2018																	
Revitalizace penelového sídliště Hodonín - Vančurova, 2. část, III. etapa	Ostatní a vedlejší náklady																
	Vytyčení stavby a inž. sítí, zemní, bourací práce (obruby, dlažba, hřiště)																
	Přechodné dopravní značení																
	Odstranění stávajícího povrchu komunikace																
	Odkopávky - vozovka, chodníky																
	Pokládka obrub, kabelových žlabů, zřízení UV + přípojky, odvodň. žlaby																
	Podkladní vrstvy chodníků, parkovacích stání a zvýšených prahů																
	Zvýšený práh, pokládka dlažby																
	Pokládka dlažby komunikace, parkovacích stání a vjezdů																
	Montáž mobiliáře (mříže, lavičky, koše, rohože)																
	Veřejné osvětlení																
	SDZ, VZD																
	Vegetační úpravy, dokončovací práce																
Finanční plnění celkem																	
13 706 611 Kč																	

Doba plnění: 120 dní

V Brně dne 9.8.2018

Ing. Ludvík Šumec

Morava jih

OPIS

HDI

POJISTNÁ SMLOUVA**HDI. Versicherung AG,**

se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,

se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
(dále jen „pojistitel“), na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 138/10, IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. M. Borovkou, předsedou představenstva a L. Trojánkem, místopředsedou
představenstva
(dále jen „pojistník“), na straně druhé

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

Pojištění: Škodové
Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti
Číslo pojistné smlouvy: 2100240
Dodatek č.:
Začátek pojištění: 01.01.2018 v 00,00 hodin
Konec pojištění: 01.01.2019 v 00,00 hodin
Jednorázové pojistné: Kč 3 623 516,--

Pojistné je splatné na účet zmocněného makléře, dle přiložené faktury.

Pojištění končí dnem 1.1.2019, pokud nebude ujednáno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve třech shodných originálech. Jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno pojistitel.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166

Pojištěné subjekty**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 452 74 924

EUROVIA Services, s.r.o.

Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI – Růžodol
IČO 270 96 670

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.

Kutnohorská 227
500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.

Hrádecká 247
460 01 Liberec XXXIII - Machnín
IČO 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň – Lobzy
IČO 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitřaťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.

Štěpaňáková 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.

370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČO 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Letkov 171
326 00 Plzeň
IČO 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČO 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 257 41 829**Pražská obalovna Herink, s.r.o.**Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČO 288 88 995**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**Na Důchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČO 492 85 092**EUROVIA SK, a.s.**Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 651 518**EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.**Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO 36 574 988**EUROVIA Services, s.r.o.**Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 45 338 159**Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.**783 47 Hněvotín 431
IČO 283 40 710**UNIASFALT s.r.o.**919 09 Šelpice 136
IČO 44 557 051**PREFA PRO, a.s.**Královická 257
250 01 Zápý
IČO 030 87 344**Ředitelství silnic a dálnic ČR**Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle**Hlavné mesto SR Bratislava****Slovenská správa ciest Bratislava**Miletičova 19
823 19 Bratislava
IČO 000 03 328**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**Mlýnské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pojištění odpovědnosti	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01
Pojištěná činnost	Dle aktuálních Výpisů z obchodního rejstříku společnosti. Kopie výpisů je nedílnou součástí pojistné smlouvy
Územní rozsah pojištění	Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady
Limit pojistného plnění	Kč 254.890.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.
Smluvní ujednání	Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Limit pojistného plnění: Kč 20.391.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá.

Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybou obsluhou. Pojištění se také

nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Odpovědnost za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otupu těchto nemovitých hmotných věcí, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění.

Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením.

Pojištění se nevztahuje na újmy vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojištného plnění: Kč 10.195.600,- pro jednu a všechny pojištné události během pojištného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojištného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojištěníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy,

topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady,

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací a pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,--. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě újmy pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob, které jsou profesionálně, úředně či podobně činné jako podnikatel v oblasti stavebnictví, sem patří zvláště samostatné stavební podniky, řemeslnické provozy, architekti, stavební inženýři apod. a jejich zaměstnanci.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věcí zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu – duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, odst. 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7 odst. 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však – i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čisté finanční újmy

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, ikdyž újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči dodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Újma na životním prostředí

Odchylně od VPPO 2014-01 se pojištění nevztahuje na jakoukoli újmu vzniklou na životním prostředí.

Princip pojistné události

Princip pojistné události „claims made“

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu újmy v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku újmy nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Spoluúčast

Kč 254.890,- pro každou pojistnou událost

Pojistná sazba

0,0348 % z ročních příjmů

Roční pojistné

Kč 3.623.516,-

Vyúčtování pojistného

V případě, že se skutečná výše obratu bude odchylovat od plánované výše uvedené pojistníkem, zalkuluje pojistitel koncem pojistného období pojistné v nové výši podle skutečně dosaženého obratu nahlášeného pojistníkem. Pojistník je povinen nahlásit výši skutečně dosaženého obratu za daný rok nejpozději do 30.06. roku následujícího. Pojistník je poté povinen doplatit případný nedoplatek, resp. má nárok na vrácení přeplatku. Vždy však uhradí minimální pojistné.

Podklad smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01

Sankční doložka

Zajistitel/pojistitel není povinen poskytnout pojistné krytí, platby nebo jiné výhody ze smlouvy, pokud by poskytnutí takového plnění zajistitelem/pojistitelem porušovalo sankce, zákazy sankcí nebo omezení sankcí, resp. by vystavilo zajistitele/pojistitele sankčním opatřením podle takových platných ustanovení.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v odstavci „Podklad smlouvy“ této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a

upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných

smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojištník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.





Makléřská doložka

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení."

V Praze

15.1.2018

v Praze 15.1.2018



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z -9- listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z -9- listů.

V Praze dne 16-01-2018

