

SMLOUVA O DÍLO

č. j. objednatele: 00352/2023//OUHn

ev. č. dodavatele: 287/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Název: Obec Hnátnice
Sídlo: Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice
IČ: 00278874
DIČ: CZ00278874
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 4229611/0100

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Alice Červinková
(tel.: 724 189 563, e-mail: starosta@hnatnice.cz)
technických: Ing. Ladislav Vitek
(tel.: 602 408 052, e-mail: ladislav.vitek@rcaktiva.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **MDS PROJEKT s.r.o.**
Sídlo: Försterova čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ 27487938
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Jan Bursa – jednatel spol.
(tel.: 608 439 363, e-mail: mds@mdsprojekt.cz)
technických: Ing. Jiří Herynek.
(tel.: 722 908 613, e-mail: herynek@mdsprojekt.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21973.

(dále jen „dodavatel“)

Článek 2. DÍLO

- 2.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace specifikované touto Smlouvou, jejími přílohami. Objednatel se zavazuje k převzetí díla, které bude zhotoveno včas a řádně, bez podstatných vad a nedodělků, a k zaplacení sjednané ceny za dílo.
- 2.2. Dílem se rozumí:

- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) a provádění stavby (PDPS);
- výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (dále jen „IČ“);

„Chodníky podél silnice III/3606 Hnátice“

a vykonání souvisejících činností vymezených Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele, nabídkou dodavatele.

Projektová dokumentace ve stupni DUSP+PDPS+IČ bude obsahovat:

- Návrh novostavby chodníků v délce 1347; 173 a 845 m
- Návrh zárubních zdí v délce 143; 165 a 103 m
- Návrh veřejného osvětlení
- Zajištění přeložek sloupů ČEZ
- Vyjádření k existenci sítí
- Kompletní projektovou dokumentaci (součástí nabídky není řešení majetkoprávních smluv či souhlasů s vlastníky dotčených pozemků a platba správních poplatků za ÚR a SP)

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

- **SO 134 – Chodník a zpevněné plochy**
- **SO 201 – Zárubní zeď km 0,991 – 1,134**
- **SO 202 – Zárubní zeď km 1,195 – 1,363**
- **SO 203 - Zárubní zeď km 1,374 – 1,477**
- **SO 431 – Veřejné osvětlení**

- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele
- Záborový elaborát
- Plán Protipovodňových a protihavarijních opatření
- Plán BOZP (autorizovaný)
- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu v rozsahu IČ

Projektová dokumentace bude obsahovat pouze definované SO. V případě vyvolaných dalších stavebních objektů nad rámec těchto objektů a při požadavku rozšíření prací nad rámec této smlouvy, bude s objednatelem provedeno rozšíření akce o dané objekty a vyvolané přílohy.

Nabízená cena obsahuje Inženýrskou činnost v rozsahu získání všech souhlasů a vyjádření k projektované akci.

Součástí smlouvy není projektová dokumentace přeložek případně dalších stávajících inženýrských sítí. Jejich řešení bude případně řešeno formou víceprací na danou akci.

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost projednání dokumentace ke společnému řízení. Součástí IČ bude příprava pro majetkoprávní vypořádání této akce s dotčenými pozemky. Vlastnické vztahy, řešení smluv, geometrických plánů a odsouhlasení soukromými vlastníky atp. není součástí IČ. IČ zahrnuje projednání dokumentace s vlastníky pozemků.

- 2.3. Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

Článek 3. CENA ZA DÍLO

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Kompletní PD ve stupni DUSP+PDPS	568 900,- Kč
Inženýrská činnost	21 000,- Kč
Celkem	589 900,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>123 879,- Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	713 779,-Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2. Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.
- 3.3. Shora uvedená cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele jako např. telefonní poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě na bezvadné a kompletní provedení díla.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí platnosti Smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli v termínech:
- Čistopis dokumentace DUSP+PDPS bude předán do 28.2.2024.

Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
- 5.2. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 5.3. Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
- 5.4. Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku.
- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.
- 5.6. Tato Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 5.7. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Hnátnice č. 2/6/2023 dne 5. září 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka 287/2023

V dne 8. září 2023

Ve Vysokém Mýtě dne

za objednatele:
Mgr. Alice Červinková, starostka

za dodavatele:
Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti