

Řádek	Položka	Cena Kč
-------	---------	------------

SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE

4.2.1	Ostatní a vedlejší náklady	755 949
4.3	Velký Malahov - vodovod, kanalizace a ČOV	27 081 963
4.4	Ostromeč - vodovod a kanalizace	15 003 678

1	Nabídková cena bez DPH	42 841 590,00
2	DPH z nabídkové ceny (21% z nabídkové ceny bez DPH)	8 996 733,90
3	Nabídková cena včetně DPH (řádek 1 + řádek 2)	51 838 323,90
4	Rezerva bez DPH (9,98% z Nabídkové ceny bez DPH)	4 275 590,68
5	DPH z rezervy (21% z rezervy bez DPH)	897 874,04
6	Rezerva včetně DPH (řádek 4 + řádek 5)	5 173 464,73
7	Nabídková cena bez DPH navýšená o rezervu bez DPH (řádek 1 + řádek 4)	47 117 180,68
8	Nabídková cena včetně DPH navýšená o rezervu včetně DPH (řádek 3 + řádek 6)	57 011 788,63


Firma: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Adresa: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Datum: - 3 - 01 - 2018

Podpis:

19.  TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071884
DIČ: CZ/5071884
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 4324-16a VELKÝ MALAHOV - VODOVOD, KANALIZACE A ČOV

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČO: 26071584

Slavňovců 455

DIČ: CZ26071584

391 55 Chýnov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 612 635,49
PSV			1 401 666,91
MON			67 661,02
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 081 963,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 081 963,42 CZK
Základní DPH	21 %	5 687 212,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH

32 769 175,00 CZK

v

dne

- 3 -01- 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

19

TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01.1	ČOV Velký Malahov	0	7 151 418	1 501 798	8 653 215	26
01.1.1.1	Objekt ČOV - stavební část	0	4 725 014	992 253	5 717 267	17
01.1.1.2	Objekt ČOV - ZTI	0	32 931	6 915	39 846	0
01.1.1.3	Objekt ČOV - VZT	0	88 778	18 643	107 422	0
01.1.2	Terénní a parkové úpravy	0	404 761	85 000	489 760	1
01.1.3	Vnitroareálové rozvody	0	4 305	904	5 209	0
01.1.4	Oplocení	0	231 251	48 563	279 814	1
01.1.5	Odpad z ČOV	0	291 150	61 141	352 291	1
01.1.6	Příjezd k ČOV	0	990 677	208 042	1 198 719	4
01.1.7	Vodovodní přípojka	0	145 451	30 545	175 996	1
01.1.8	Elektropřípojka NN	0	237 100	49 791	286 891	1
SO-01.2	Kanalizace	0	13 468 927	2 828 475	16 297 402	50
01.2.1	Stoky	0	9 475 678	1 989 892	11 465 570	35
01.2.2	Odbočky pro domovní přípojky	0	1 781 431	374 100	2 155 531	7
01.2.3	Opravy krajských komunikací po překope	0	1 864 504	391 546	2 256 049	7
01.2.4	Opravy místních komunikací po překope	0	347 315	72 936	420 252	1
SO-01.3	Vodovod	0	1 860 456	390 696	2 251 152	7
01.3.1	Vodovodní řady	0	981 104	206 032	1 187 136	4
01.3.2	Odbočky pro domovní přípojky	0	617 336	129 641	746 977	2
01.3.3	Opravy krajských komunikací po překope	0	162 531	34 132	196 663	1
01.3.4	Opravy místních komunikací po překope	0	99 484	20 892	120 376	0
PS-01	ČOV Velký Malahov	0	4 601 162	966 244	5 567 406	17
01.1	Strojní část ČOV	0	2 791 034	586 117	3 377 151	10
01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenosy i	0	1 810 128	380 127	2 190 255	7
Celkem za stavbu		0	27 081 963	5 687 212	32 769 176	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			10 426 759,20	39
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			535 791,86	2
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			473 382,74	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			181 782,64	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			555 557,09	2
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 494 933,86	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 842,31	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			388 299,50	1
46	Zpevněné plochy	HSV			17 196,48	0
5	Komunikace	HSV			2 774 461,92	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 442,82	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 965,85	0
8	Trubní vedení	HSV			2 926 615,51	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 118,60	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			328 057,19	1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 469,34	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 930,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 473,76	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 758,52	0
97	Prorážení otvorů	HSV			10 047,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			407 708,15	2
D01	PRS - DODÁVKY	HSV			331 790,00	1
D02	PRS - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			354 376,50	1
D03	PRS - PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	HSV			26 015,00	0
D04	PRS - ZEMNÍ PRÁCE	HSV			16 477,00	0
D05	MAR, ASŘ - DODÁVKY	HSV			703 696,00	3
D06	MAR, ASŘ - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			84 776,90	0
D07	PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	HSV			33 856,00	0
D08	STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			154 688,70	1
D09	STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - PZTS	HSV			28 495,00	0
D10	STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD	HSV			42 720,80	0

D11	STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	HSV			33 236,00	0
DP1	Dodávky	HSV			32 000,00	0
DP2	Montážní materiál	HSV			89 597,60	0
DP3	Přidružené práce	HSV			5 000,00	0
DP4	Zemní práce	HSV			110 502,20	0
PS01	Strojní část	HSV			2 791 034,00	10
VZT1	PROSTOR ČESLOVNY, BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ A DMÝCHÁRNY	HSV			53 880,00	0
VZT2	VELÍN	HSV			18 169,00	0
VZT3	WC	HSV			16 729,25	0
711	Izolace proti vodě	PSV			167 782,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			13 964,62	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 804,50	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 929,90	0
725	Zařizovací předměty	PSV			23 196,30	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			223 997,14	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			63 189,11	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			166 391,08	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			480 911,78	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			114 886,65	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			54 456,51	0
781	Obklady keramické	PSV			51 382,83	0
783	Nátěry	PSV			27 386,12	0
784	Malby	PSV			4 387,97	0
M21	Elektromontáže	MON			10 810,28	0
M23	Montáže potrubí	MON			631,29	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			56 219,45	0
Cena celkem					27 081 963,42	100

