

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 4324-16b OSTROMEČ - VODOVOD A KANALIZACE

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov
Slavníkovců 455
391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 587 402,29
PSV			104 004,06
MON			312 271,49
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 003 677,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 003 677,84 CZK
Základní DPH	21 %	3 150 772,00 CZK
Zaokrouhlení		0,16 CZK

Cena celkem s DPH

18 154 450,00 CZK

v

dne - 3 -01- 2018


Za zhotovitele


Za objednatele


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-02.1	Čerpací stanice splaškových vod - ČS	0	615 760	129 310	745 070	4
02.1.1	Objekt ČS - stavební část	0	392 228	82 368	474 596	3
02.1.2	Oplocení	0	74 997	15 749	90 746	0
02.1.4	Příjezd k ČS	0	148 535	31 192	179 728	1
SO-02.2	Kanalizace	0	10 566 825	2 219 033	12 785 858	70
02.2.1	Stoky	0	3 392 570	712 440	4 105 010	23
02.2.2	Výtlač KV1	0	4 715 625	990 281	5 705 906	31
02.2.3	Odbočky pro domovní přípojky	0	1 579 208	331 634	1 910 841	11
02.2.4	Opravy krajských komunikací po překopech	0	142 879	30 005	172 883	1
02.2.5	Opravy místních komunikací po překopech	0	736 543	154 674	891 217	5
SO-02.3	Vodovod	0	3 343 239	702 080	4 045 319	22
02.3.1	Vodovodní řady	0	2 381 481	500 111	2 881 591	16
02.3.2	Odbočky pro domovní přípojky	0	208 360	43 756	252 115	1
02.3.3	Opravy krajských komunikací po překopech	0	413 555	86 847	500 402	3
02.3.4	Opravy místních komunikací po překopech	0	339 843	71 367	411 211	2
PS-02	ČS Ostromeč	0	477 854	100 349	578 204	3
02.1	Strojně-technologická část	0	232 854	48 899	281 754	2
02.2	Elektroinstalace, MaR a přenos dat	0	245 000	51 450	296 450	2
Celkem za stavbu		0	15 003 678	3 150 772	18 154 450	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 677 094,87	58
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			458 936,22	3
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			373 069,23	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			29 175,40	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			1 796,52	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 635,00	0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 286,88	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			416 203,83	3
5	Komunikace	HSV			1 440 987,57	10
8	Trubní vedení	HSV			2 620 600,91	17
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 571,50	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			58 305,58	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			233 139,85	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 609,12	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 856,77	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			192 133,04	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 478,28	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 507,60	1
783	Nátěry	PSV			4 018,18	0
M21	Elektromontáže	MON			303 231,99	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 039,50	0
Cena celkem					15 003 677,84	100

