



HN  
1-2 HRABAL

## Smlouva o dílo č. 19/2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany – identifikační údaje

#### 1.1 Objednatel:

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název obchodní firmy:                      | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.                         |
| Sídlo:                                     | Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav                             |
| Identifikační číslo:                       | 49455168                                                    |
| DIČ:                                       | CZ 49455168                                                 |
| Zastoupen ve věcech smluvních:             | Jan Cabal, ředitel a.s.                                     |
| Zastoupen ve věcech technických:           | Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický<br>náměstek ředitele |
| Zastoupen ve věcech technického<br>dozoru: | Ing. Veronika Běhunčíková                                   |
| Telefon:                                   | 519 304 603, mobil: 721 449 537                             |
| E-mail:                                    | behuncikova@vak-bv.cz                                       |
| bankovní spojení:                          | Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav                       |
| číslo účtu:                                | 1908651/0100                                                |

#### 1.2 Zhotovitel:

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Název obchodní firmy:            | STAVOČ spol. s r.o.                  |
| Sídlo:                           | Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče |
| Identifikační číslo:             | 47902213                             |
| DIČ:                             | CZ47902213                           |
| Zastoupen ve věcech smluvních:   | Luděk Michna, jednatel společnosti   |
| Zastoupen ve věcech technických: | Bronislav Novotný, stavbyvedoucí     |
| Telefon:                         | 602 510 269, 602 369 652             |
| bankovní spojení:                | KB Hustopeče                         |
| číslo účtu:                      | 62903651 / 0100                      |

### II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

**„Valtice – ul. Střelecká, oprava kanalizace“**

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Valtice – ul. Střelecká, oprava kanalizace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Předmětem díla je: vytýčení inženýrských sítí, vyřezání stávajícího živičného krytu, vyhloubení a zapažení stavební jámy kanalizace, vybourání původní revizní šachty a potrubí, osazení kanalizačního železobetonového potrubí DN 500 a vyskládání betonové šachty z dílců, čerpání odpadní vody během realizace opravy včetně zajištění pohotovosti čerpací soupravy, důkladné provádění podsypů, obsypů a zásypů nově vybudovaného potrubí a šachet, včetně jejich hutnění, zajištění závěrečné kanalizační prohlídky kamerou. Zhotovitel uvede staveniště do původního stavu, tzn. pokládka konstrukčních vrstev vozovky a závěrečného živičného krytu. Zhotovitel požádá příslušný úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

Součástí díla je i opatření zápisu o kontrole křížení, souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí a povolení zvláštního užívání místních komunikací.

Zhotovitel dále zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. Součástí díla je geodetické zaměření stavby. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

### **III. Doba a místo plnění**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zahájení:</b> | <b>24. 10. 2016 – resp. od podpisu smlouvy o dílo</b> |
| <b>Ukončení:</b> | <b>31. 12. 2016 – dokončení díla</b>                  |

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Valtice, ul. Střelecká, kraj Jihomoravský.

### **IV. Cena**

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

#### 4.3 Cena díla:

- **cena celkem bez DPH            521 878,- Kč**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

### V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **30 dnů** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

### VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

## **VII. Provádění a předání díla**

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí,
- doklad o křížení inženýrských sítí,
- protokol o výsledné kamerové zkoušce včetně CD,
- protokol o zvláštním užívání místní komunikace,

- doklad o převzetí povrchu vlastníkem (město Valtice).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **VIII. Ochrana životního prostředí**

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

## **IX. Záruka, reklamace**

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne podpisu předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **X. Změna smlouvy**

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## **XI. Smluvní pokuty a sankce**

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

## XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.


12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 19. 10. 2016

V Horních Bojanovicích, dne: 19. 10. 2016

Jan Cabal  
ředitel a.s.

za objednatele  
razítko a podpis



Luděk Michna  
jednatel společnosti

za zhotovitele  
razítko a podpis

**STAVOČ spol. s r.o.**<sup>®</sup>  
693 01 Horní Bojanovice 1  
tel.: 519 414 285  
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                          |   |                 |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------------|------|
| Rozpočet             | 1                                                        | 0 | JKSO            |      |
| Objekt               | Název objektu                                            |   | SKP             |      |
| 01                   | Oprava kanalizace DN 500                                 |   | Měrná jednotka  |      |
| Stavba               | Název stavby                                             |   | Počet jednotek  | 0    |
| 2603                 | Valtice - ul. střelecká, oprava kanalizace               |   | Náklady na m.j. | 0    |
| Projektant           |                                                          |   | Typ rozpočtu    |      |
| Zpracovatel projektu | 0                                                        |   |                 |      |
| Objednatel           | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, Břeclav |   |                 |      |
| Dodavatel            | STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice                     |   | Zakázkové číslo | 2603 |
| Rozpočtoval          |                                                          |   | Počet listů     |      |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | HSV celkem          | 521 878 | Ztížené výrobní podmínky                                                                                      | 0                                                                                             |
| Z                            | PSV celkem          | 0       | Oborová přírážka                                                                                              | 0                                                                                             |
| R                            | M práce celkem      | 0       | Přesun stavebních kapacit                                                                                     | 0                                                                                             |
| N                            | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava                                                                                       | 0                                                                                             |
|                              | ZRN celkem          | 521 878 | Zařízení staveniště                                                                                           | 0                                                                                             |
|                              |                     |         | Provoz investora                                                                                              | 0                                                                                             |
|                              | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                                                     | 0                                                                                             |
|                              | ZRN+HZS             | 521 878 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                     | 0                                                                                             |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 521 878 | Ostatní náklady celkem                                                                                        | 0                                                                                             |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                         | <b>Za objednatele</b>                                                                         |
| Jméno :                      |                     |         | Jméno : Luděk Michna                                                                                          | Jméno :                                                                                       |
| Datum :                      |                     |         | Datum :                                                                                                       | Datum : 17.10.2016                                                                            |
| Podpis :                     |                     |         | Podpis:                   | Podpis:  |
|                              |                     |         | <b>STAVOČ spol. s r.o.</b><br>693 01 Horní Bojanovice 1<br>tel.: 519 414 285<br>IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213 |                                                                                               |
| Základ pro DPH               |                     |         | 21,0 %                                                                                                        | 521 878 Kč                                                                                    |
| DPH                          |                     |         | 0,0 %                                                                                                         | 0 Kč                                                                                          |
| Základ pro DPH               |                     |         | 0,0 %                                                                                                         | 0 Kč                                                                                          |
| DPH                          |                     |         | 0,0 %                                                                                                         | 0 Kč                                                                                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |         |                                                                                                               | <b>521 878 Kč</b>                                                                             |

Poznámka :

|          |                                                        |              |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>2603 Valtice - ul. střelecká, oprava kanalizace</b> | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | <b>01 Oprava kanalizace DN 500</b>                     |              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 175 276        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé konstrukce                 | 31 160         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 38 909         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace pozemní                | 20 150         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 165 308        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Přesun hmot                      | 44 405         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 46 670         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>521 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 521 878  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                 |             |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 2603 Valtice - ul. střelecká, oprava kanalizace | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 01 Oprava kanalizace DN 500                     |             |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                          |     |          |           |                   |
| 1              | 113106231R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 30 cm                          | m2  | 62,00    | 65,00     | 4 030,00          |
| 2              | 113203111R00     | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                | m   | 3,00     | 54,70     | 164,10            |
| 3              | 115101202R00     | Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min                           | h   | 168,00   | 30,00     | 5 040,00          |
| 4              | 115101302R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l                          | den | 7,00     | 75,10     | 525,70            |
| 5              | 130001101R00     | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení                            | m3  | 30,00    | 450,00    | 13 500,00         |
| 6              | 132201212R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                            | m3  | 130,80   | 140,00    | 18 312,00         |
| 7              | 132201401R00     | Hloubený výkop pod základy v hor.3                                          | m3  | 2,68     | 820,00    | 2 197,60          |
| 8              | 151101102R00     | Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 4m                        | m2  | 115,20   | 31,00     | 3 571,20          |
| 9              | 151101112R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m                         | m2  | 115,20   | 25,00     | 2 880,00          |
| 10             | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                | m3  | 130,82   | 66,60     | 8 712,61          |
| 11             | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3  | 178,56   | 248,00    | 44 282,88         |
| 12             | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                           | m3  | 309,38   | 19,40     | 6 001,97          |
| 13             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                          | m3  | 178,56   | 12,50     | 2 232,00          |
| 14             | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                            | m3  | 178,56   | 80,00     | 14 284,80         |
| 15             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                         | m3  | 81,22    | 95,00     | 7 715,90          |
| 16             | 58337332         | Štěrkopisek frakce 0-22 C                                                   | T   | 60,00    | 313,00    | 18 780,00         |
| 17             | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm | m3  | 27,50    | 838,00    | 23 045,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                        |     |          |           | <b>175 275,76</b> |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé konstrukce</b>                                                    |     |          |           |                   |
| 18             | 358315114U00     | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2        | m3  | 16,40    | 1 900,00  | 31 160,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé konstrukce</b>                                                  |     |          |           | <b>31 160,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                 |     |          |           |                   |
| 19             | 452311131R00     | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15                                | m3  | 6,00     | 2 200,00  | 13 200,00         |
| 20             | 452312131R00     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                               | m3  | 26,00    | 850,00    | 22 100,00         |
| 21             | 452111111R00     | Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2                                 | kus | 32,00    | 33,10     | 1 059,20          |
| 22             | 59223782         | Podkladek pod hrdlovou troubu TBX - Q30-50/15/17                            | kus | 30,00    | 85,00     | 2 550,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                               |     |          |           | <b>38 909,20</b>  |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace pozemní</b>                                                   |     |          |           |                   |
| 23             | 564851111R00     | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm                          | m2  | 62,00    | 119,00    | 7 378,00          |
| 24             | 564871111R00     | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm                             | m2  | 62,00    | 187,50    | 11 625,00         |
| 25             | 571904111R00     | Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2                           | m2  | 62,00    | 13,50     | 837,00            |
| 26             | 596215040R00     | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                           | m2  | 62,00    | 5,00      | 310,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                 |     |          |           | <b>20 150,00</b>  |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                        |     |          |           |                   |
| 27             | 812442121R00     | Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500                            | m   | 40,00    | 1 650,00  | 66 000,00         |
| 28             | 59223119         | Trouba železobetonová hrdlová TZh-Q 50/250                                  | kus | 15,00    | 4 800,00  | 72 000,00         |
| 29             | 894138001R00     | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu                                    | kus | 2,00     | 1 317,00  | 2 634,00          |
| 30             | 894411151R00     | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600                          | kus | 1,00     | 13 300,00 | 13 300,00         |
| 31             | 59224353.A       | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS                                     | kus | 1,00     | 1 900,00  | 1 900,00          |
| 32             | 59224361.A       | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS                                         | kus | 1,00     | 1 100,00  | 1 100,00          |
| 33             | 59224373.A       | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000                                 | kus | 2,00     | 170,00    | 340,00            |
| 34             | 899103111R00     | Osazení poklopu s rámem do 150 kg                                           | kus | 1,00     | 573,00    | 573,00            |
| 35             | 55243344.A       | Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125                                    | kus | 1,00     | 3 300,00  | 3 300,00          |
| 36             | 899104111R00     | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg                                          | kus | 1,00     | 661,00    | 661,00            |
| 37             | 55243346.A       | Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t                            | kus | 1,00     | 3 500,00  | 3 500,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                      |     |          |           | <b>165 308,00</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                          |     |          |           |                   |
| 38             | 998274101R00     | Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop                           | t   | 107,00   | 415,00    | 44 405,44         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Přesun hmot</b>                                                       |     |          |           | <b>44 405,44</b>  |

### Položkový rozpočet

|          |                                                        |             |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | <b>2603 Valtice - ul. střelecká, oprava kanalizace</b> | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | <b>01 Oprava kanalizace DN 500</b>                     |             |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>           |    |          |           |                  |
| 39          | 979082213R00     | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km          | t  | 99,56    | 35,60     | 3 544,34         |
| 40          | 979082219R00     | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t  | 1 506,52 | 8,80      | 13 257,38        |
| 41          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                | t  | 99,56    | 300,00    | 29 868,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>       |    |          |           | <b>46 669,71</b> |