

ELEKTROM?ROVÝ PILÍ? PLASTOVÝ Z TERMOPLASTU

Kompaktní typový elektrom?rový pilí? pro jednosazbové m?ení do 40A (zkr. odolnost 10kA), IP44/20, rozm?r: 484x1785x242, schválený pro instalaci v distribuční síti ?EZ Distribuce, a.s.

JISTI?E

Jisti? 20A, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A

ks

1,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

ks

1,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

PILÍ? VE?EJNÉHO OSV?TLENÍ PLASTOVÝ Z TERMOPLASTU

Kompaktní typový pilí? ve?ejného osv?tlení s elektrom?rem pro jednosazbové m?ení do 40A (zkr. odolnost 10kA), IP44/20, rozm?r: 540x1785x242, schválený pro instalaci v distribuční síti ?EZ Distribuce, a.s., osazen soumrakovým spína?em, spínacími hodinami,

JISTI?E

Jisti? 20A, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A

ks

1,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

ks

1,00

6 120,00

6 120,00

6 120,00

PRÁZDNÝ PILÍ? PLASTOVÝ Z TERMOPLASTU

Prázdná plastová skří? s pilí?em a koncovým dílem (kompaktní pilí?) IP44/20, rozm?r: 484x1785x242

Pomocné konstrukce v rozvad?i (nosné konstrukce pro p?ístroje, N/PE sb?rnice, propojovací vodi?e, krycí desky apod., kpl)

SPÍNA?E MODULÁRNÍ

Hlavní vypína? 3-pól, In=32A

JISTI?E

Jisti? 6A, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A

Jisti? 10A, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A

PROUDOVÉ CHRÁNÍ?E S NADPROUDOVOU OCHRANOU

Chrání? s nadproud.ochr 16A, AC,1+N pól, char.B, Icn=0.03A, In=16A

INSTALA?NÍ STYKA?E

Instala?ní styka? 230V~, 40A, 4zap. kont.

SOUMRAKOVÉ SPÍNA?E

Soumrakový spína?

SPÍNA?Í HODINY

Spínací hodiny analogové, denní, 1kanál, 1p?ep.kont

ks

1,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

kpl

1,00

600,00

600,00

600,00

ks

1,00

650,00

650,00

650,00

ks

1,00

520,00

520,00

520,00

ks

3,00

540,00

540,00

540,00

ks

3,00

680,00

680,00

680,00

ks

1,00

55,00

55,00

55,00

ks

1,00

520,00

520,00

520,00

ks

1,00

800,00

800,00

800,00

OBEC DOLNÍ BEČVA

73656

ZÁSUVKA VESTAVNÁ, IP 44									
Zásuvka 230V/16A, vestavná montáž, ?azení 2P+PE; IP 44,	ks	3,00	55,00	55,00					165,00
PRÁZDNÝ PILÍ? PLASTOVÝ Z TERMOPLASTU									
Prázdná plastová skří? s pilí?em a koncovým dílem (kompaktní pilí?) IP44/20, rozm?r: 484x1785x242	ks	1,00	10 200,00	10 200,00					10 200,00
Pomocné konstrukce v rozvad?í (nosné konstrukce pro p?ístroje, N/PE sb?rnice, propojovací vodi?e, krycí desky apod.) kpl		1,00			500,00	500,00			500,00
SPÍNA?E MODULÁRNÍ									
Hlavní vypína?, 3-pól, In=32A	ks	1,00	680,00	680,00					680,00
JISTI?E									
Jisti? 6A, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,00	550,00	550,00					550,00
PROUDOVÉ CHRÁNÍ?E S NADPROUDOVOU OCHRANOU									
Chrání? s nadproud ochr 16A, AC,1+N pól, char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	4,00	850,00	850,00					3 400,00
INSTALA?NÍ STYKA?E									
Instala?ní styka?, 230V~, 40A, 4zap. kont.	ks	1,00	350,00	350,00					350,00
SOUHRADKOVÉ SPÍNA?E									
Souhradkový spína?	ks	1,00	1 520,00	1 520,00					1 520,00
SPÍNAČÍ HODINY									
Spínací hodiny analogové, denní, 1kanál, 1p?ep.kont	ks	1,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00
ZÁSUVKA VESTAVNÁ, IP 44									
Zásuvka 230V/16A, vestavná montáž, ?azení 2P+PE; IP 44,	ks	4,00	55,00	55,00					220,00


Do 50 kg	ks	4,00			100,00	100,00	400,00
POJISTKOVÉ VLOŽKY							
vel. 000 32A gG Pojistková vložka	Ks	6,00	35,00	35,00			210,00
vel. 000 50A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	32,00	32,00			96,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
AYKY-J 4x16 , voln?	m	100,00	39,00	39,00			3 900,00
UKON?ENÍ KABEL?							
4x25 mm2	ks	10,00	56,00	56,00			560,00
ELEKTROINSTALA?NÍ OCHRANNÉ TRUBKY KORUGOVANÉ							
TRUBKA D50	m	95,00	17,00	17,00			1 615,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
FeZn-D10 (0,62kg/m), voln?	m	10,00	32,00	32,00			320,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
FeZn30x4 (1,0 kg/m), voln?	m	55,00	32,00	32,00			1 760,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEM?OVACÍ							
P?ipojovací	ks	5,00	30,00	30,00			150,00
Pro pásek 30x4mm	ks	2,00	45,00	45,00			90,00
Spoj pásek-drát	ks	10,00	22,00	22,00			220,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Napojení na stavající zařízení	hod	2,00			260,00	260,00	520,00
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00			100,00	100,00	600,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
S ostatními profesemi	hod	2,00			260,00	260,00	520,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
Revizní technik	hod	12,00			320,00	320,00	3 840,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00			260,00	260,00	1 040,00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE							
Projektová dokumentace pro realizaci stavby a dokumentace skute?ného provedení	hod	20,00			260,00	260,00	5 200,00
GEODETICKÉ PRÁCE							
Geodetické zam?ení zemních kabelových tras nn v? digitálního zakreslení	hod	16,00			320,00	320,00	5 120,00
Podružný materiál							

OBEC DO?LNÍ BEČVA

756 550

VYTÝPENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,20				500,00	500,00		100,00
BOURANÍ ŽIVÝNÝCH POVRCHŮ									
Síla vrstvy 3-5cm	m ²	1,00				20,00	20,00		20,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY									0,00
V asfaltu nebo betonu	m	1,00				40,00	40,00		40,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	45,00				80,00	80,00		3 600,00
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 1100mm	m	13,00				85,00	85,00		1 105,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	45,00				25,00	25,00		1 125,00
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu bet. desk. 50x15x4cm - ve směr. kab.	m	13,00				32,00	32,00		416,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	60,00				15,00	15,00		900,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	45,00				25,00	25,00		1 125,00
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 1100mm	m	13,00				56,00	56,00		468,00
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m ²	29,00				15,00	15,00		435,00
Osetí povrchu travou	m ²	23,00				15,00	15,00		345,00
Celkem									
									89 930,00

Celkem Přípojka NN a zemní kabelové rozvody NN bez DPH



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
s r. o.
JAN VOKUŽEV BEČVA 436
162 782 8417 DIGITIZOVANÉ
162 782 8417 DIGITIZOVANÉ
162 782 8417 DIGITIZOVANÉ

162 782 8417 DIGITIZOVANÉ

OBEC DOLNÍ BEČVA

786 55


Akce: **ÚPRAVA OKOLÍ KOSTEÁ SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
V DOLNÍ BEČVĚ**
Místo: **k. ú. Dolní Bečva**
Stavebník: **Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340**
Zakázka číslo: **017PB12**
Projektant: **Petr Bill, autorizovaný technik, č.a. 1102044**
Projektování elektrických zařízení
Fulnecká 109, Hladké Životice
IČO: 495 72 491

Rekapitulace

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	15 811,50 Kč
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	92 072,00 Kč
3	Podružný materiál (5%)	4 603,00 Kč
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	- Kč
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	- Kč
6	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	- Kč
7	Podružný materiál (5%)	- Kč
8	Ceny - TKC (MONTÁŽ)	- Kč
9	Doprava dodávek (5,2%)	- Kč
10	Přesun dodávek (1%)	- Kč
CELKEM URN		112 486,50 Kč
B. HZS		
11	Hodinová zúčtovací sazba	11 360,00 Kč
CELKEM HZS		11 360,00 Kč
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
12	Dodávka zařízení (specifikace)	
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
13	Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu (5%)	4 603,00 Kč
14	GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%)	2 301,00 Kč
15	Podíl přidružených výkonů z C46M (1%)	
CELKEM VRN		6 904,00 Kč
REKAPITULACE CELKEM		130 750,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 **VOJKOVKA**
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
① Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@seznam.cz

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55


C41M - Elektromontáže

1	210010002	trubka ohebn. el. inst. typ 23 R=16mm (PO)	18,00	6,00 m	108,00
2	210010352	krab. rozvodka typ 6455-26 do 6mm2 vč. zapoj.	78,00	11,00 ks	858,00
3	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	25,00	11,00 ks	275,00
4	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	48,00	2,00 ks	96,00
5	210021011	zhotovení otvoru kruh. P 16-21mm bez závitů	25,00	2,00 ks	50,00
6	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	21,00	15,00 ks	315,00
7	210100351	kab. ucpávky do 4 žil do P 21	59,00	32,00 ks	1888,00
8	2102020240	Světlo 150W zemní světlo	385,00	9,00 ks	3465,00
9	2102020241	Světlo 150W světlo na stožár	650,00	2,00 ks	1300,00
10	210204011	stožár ocelový do délky 12m	980,00	2,00 ks	1960,00
11	210220002	uzem. na povrchu FeZn D=10 mm bez nátěr. ochr. posp.	32,00	3,00 m	96,00
12	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek, propoj. aj.	32,00	32,00 m	1024,00
13	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS, SR 03; SM 1.11)	55,00	4,00 ks	220,00
14	210220431	tvarování mont. dílu-jítka; ochr. trubky; úhelníky	98,00	3,00 ks	294,00
15	210802308	CYSY 3x1.5 mm2 (VU)	15,00	4,50 m	67,50
16	210810005	CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU)	15,00	8,00 m	120,00
17	2108100171	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (VU)	21,00	175,00 m	3675,00
Celkem za ceník:					15811,50

C46M - Zemní práce

1	460010011	vytyčení trati venk. sil. vedení m v přehled. terénu	0,00	0,13 km	0,00
2	460030011	sejmutí dřvu	0,00	40,00 m2	0,00
3	460050602	ruční výkop jámy zem. tř. 3-4	0,00	1,61 m3	0,00
4	460080013	Betonový základ B7,5 do 5m3 do bednění - nakupovaná směs	0,00	0,48 m3	0,00
5	460120002	zához jámy zem. tř. 3-4	0,00	0,80 m3	0,00
6	460120061	odvoz zeminy	0,00	0,82 m3	0,00
7	460200163	kabel. rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem. tř. 3	0,00	115,00 m	0,00
8	460200303	kabel. rýha 50cm/šif. 120cm/hl. zem. tř. 3	0,00	10,00 m	0,00
9	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	0,00	9,05 m3	0,00
10	460490012	fólie výstražná z PVC šifky 33cm	0,00	125,00 m	0,00
11	460510021	kabel. prostup z PVC roury svět. do 10.5cm	0,00	175,00 m	0,00
12	460560163	ruč. zához. kab. rýhy 35cm šif. 80cm hl. zem. tř. 3	0,00	115,00 m	0,00
13	460560303	ruč. zához. kab. rýhy 50cm šif. 120cm hl. zem. tř. 3	0,00	18,00 m	0,00
14	460620001	položení dřvu	0,00	40,00 m2	0,00
15	460620006	osetí povrchu travou	0,00	40,00 m2	0,00
16	460620013	provizorní úprava terénu zem. tř. 3	0,00	40,00 m2	0,00
17	460650012	Podkladová vrstva 30cm-šetrkodr	0,00	0,80 m2	0,00
Celkem za ceník:					

Ceny - TKC

1	Provedení geodetického zaměření - do 300M	0,00	1,00 tis	0,00
2	Poplatky za skládku	0,00	2,00 tis	0,00
3	Odvoz na skládku	0,00	20,00 km	0,00
Celkem za ceník:				

Materiály

1	01070	Typ stožáru ocelového SB 3, Vysto Kobyli spol. s r. o.	2900,00	2,00 ks	5800,00
2	01402	FeZn D=8mm	27,00	1,20 kg	32,40
3	01403	FeZn D=10mm	27,00	19,80 kg	534,60
4	01426	svorka SP k připojení kovových částí - Tremis	18,00	2,00 ks	36,00
5	014281	svorka křížová SKd	27,00	2,00 ks	54,00
6	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	11,00	8,00 m	88,00
7	02936	CYKY-J 5x6 mm2	64,00	175,00 m	11200,00
8	09040	Kopoflex KF R=40	13,00	175,00 m	2275,00
9	10.025.125	96005232, CONTRAST R1, Thom	12080,00	2,00 KS	24160,00
10	10.025.126	96002463, refraktor R1 LR2 pro Contrast R1, Thom	2886,00	2,00 KS	5772,00
11	10.025.129	96257239, D-CO LED, Thom	3925,00	9,00 KS	35325,00
12	10.075.374	Vývodka SCAME PG 9 s matkou	12,00	11,00 ks	132,00
13	10.075.378	Vývodka SCAME PG 21 s matkou	15,00	19,00 ks	285,00
14	10.501.405	Vývodka HUMMEL HSK-M-Ex Pg-9 s matkou	360,00	2,00 KS	720,00
15	13068	ocel plochá 40/5	35,00	0,94 kg	32,90

OBEC DOLNÍ BEČVA

16	33002	K 9065 Z 6mm2, 5 pol. svork.	445,00	9,00	ks	4005,00
17	33002	D 9045 Z 6mm2, 5 pol. svork.	630,00	2,00	ks	1260,00
18	43000	1216E trubka ohebná - super MONOFLEX 16 750N	8,00	6,00	m	48,00
19	90002	Štěrka 8-16	0,00	0,70	t	0,00
20	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	2,50	125,00	m	312,50
						92072,40

Celkem za materiály:

Dodávky zařízení (specifikace)

			0,00	0,48	m3	0,00
1	10.056.053	Beton B7,5				

Celkem za dodávky:

Práce v HZS

1		Revize elektro	320,00	16,00	hod	5120,00
2		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	260,00	8,00	hod	2080,00
3	50435103	Nespecifikovatelné vícepráce	260,00	8,00	hod	2080,00
4	50435105	Komplexní vyzkoušení - oživení - seřízení svítidel	260,00	6,00	hod	1560,00
5	50435151	Manipulace a úpravy rozvaděčů	260,00	2,00	hod	520,00
						11360,00

Celkem za práci v HZS:



VOJKUVKA
s.r.l.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 98 Dolní Bečva 536

IČ: 27628417 DIČ: CZ27628417

① Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Soupis prací

SO 101 Stavební úpr

Zakázka: MOJ15071 Revitalizace parku u pěstí zóny

P 1	121112112	Sejmutí ornice tl. vrstvy přes 150 mm ručně a vodorovným přemístěním do 50 m	25,000	m3	35,00	875,00 Kč	875,00	21 %
P 2	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	240,000	m2	13,00	3 120,00 Kč	3 120,00	21 %
P 3	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	240,000	m2	13,00	351,00 Kč	351,00	21 %
		Evol 2 = 30 MPa	27,000					
		Evol 2 = 45 MPa	27,000					
		Sklad 27,0	27,000					

P 1	181851101	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	125,000	m2	13,00	1 625,00 Kč	1 625,00	21 %
P 2	1817101101	Naučovací výtok z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	25,000	m3	35,00	875,00 Kč	875,00	21 %
P 3	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	125,000	m2	20,00	2 500,00 Kč	2 500,00	21 %
P 4	184802611	Chemické oživení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	125,000	m2	2,00	250,00 Kč	250,00	21 %
P 5	183403163	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	125,000	m2	3,00	375,00 Kč	375,00	21 %
P 6	183403113	Obdělání půdy trázováním v rovině a svahu do 1:5	125,000	m2	10,00	1 250,00 Kč	1 250,00	21 %
P 7	183403182	Obdělání půdy válečím v rovině a svahu do 1:5	125,000	m2	5,00	625,00 Kč	625,00	21 %
P 8	184851111	Hojení roztočem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	0,250	m3	3,00	0,75 Kč	0,75	21 %
S 9	25191165	Hnojivo pro travní plochy	25,000	kg	60,00	1 500,00 Kč	1 500,00	21 %
P 10	180411131	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	125,000	m2	18,00	2 250,00 Kč	2 250,00	21 %
S 11	00572410	SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACNÍ	3,750	kg	98,00	367,50 Kč	367,50	21 %
P 12	183403181	Obdělání půdy válečím v rovině a svahu do 1:5	125,000	m2	2,00	250,00 Kč	250,00	21 %
P 13	111107111	Osazení zarovnaných ploch široký v rovině nebo svahu do 1:5	125,000	m2	3,00	375,00 Kč	375,00	21 %
		po dobu 2 měsíců						
P 1	564851111	Podklad ze štěrku ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm	267,000	m2	55,00	14 885,00 Kč	14 885,00	21 %
		Chodník pro pěší 240,0	240,000					
P 2	564851111	Podklad ze štěrku ŠD fr. 0/63 tl. 150 mm	27,000	m2	85,00	1 755,00 Kč	1 755,00	21 %
		Sklad 27,0	27,000					

P 1	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	240,000	m2	140,00	33 600,00 Kč	33 600,00	21 %
		vešná lože z kamenné dlaže tl. 30 mm	240,000					
S 2	59245021	DI, betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva šedá)	242,565	m2	110,00	26 682,15 Kč	26 682,15	21 %
S 3	59245023	DI, betonová zámková tl. 80 mm (povrch reliéfní, barva červená)	242,565	m2	245,00	1 136,58 Kč	1 136,58	21 %
		vešná pás	4,955					
P 4	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m2	27,000	m2	150,00	4 050,00 Kč	4 050,00	21 %
		vešná lože z kamenné dlaže tl. 40 mm	27,000					
S 5	59245109	DI, betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva šedá)	27,810	m2	145,00	4 032,45 Kč	4 032,45	21 %
		Sklad 27,0	27,810					

OBECDOLNÍ BEČVA
75655

Soupis prací

SO 101 Stavební úpr.

Zakázka : MOJ15071 Revitalizace parku u páté zóny

P 1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého G 20/25	32,000	m	150,00	4 800,00 Kč	4 800,00	0,156	21 %			
S 2	59217410	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého G 20/25	32,960	kus	84,00	2 109,44 Kč	2 109,44	0,058	21 %			
P 3	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	230,000	m	140,00	32 200,00 Kč	32 200,00	0,130	21 %			
S 4	59217303	OBRUBNIK ZAH 50X5X20 A	473,800	kus	26,00	12 318,80 Kč	12 318,80	0,011	21 %			
P 5	091R01	Poleno chráněný kopeček - ochrana kabelů SLP	10,000	m	80,00	800,00 Kč	800,00	0,021	21 %			
P 1	113107182	Odstavení podkladu pl jednotlivé přes 50 do 200 m2 z kamenné drceného tl 200 mm	240,000	m2	30,00	7 200,00 Kč	7 200,00		21 %			
P 2	113107182	Odstavení podkladu pl jednotlivé přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	240,000	m2	18,00	4 320,00 Kč	4 320,00		21 %			
P 3	113202111	Vytváření obrub, krajníků, obrubníků stojatých	240,000	m	15,00	3 600,00 Kč	3 600,00		21 %			
U 4	997013501	Odvoz sutí se stavením do 1 km	149,040	t	65,00	9 687,60 Kč	9 687,60		21 %			
U 5	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	149,040	t	5,00	745,20 Kč	745,20		21 %			
U 6	979082120	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech - poplatek	149,040	t	30,00	4 471,20 Kč	4 471,20		21 %			
P 7	997221845	Příplatek za odpad z asfaltových povrchů	43,440	t	2,00	86,88 Kč	86,88		21 %			
U 1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a systém dležďovým a živým	184,481	t	65,00	11 991,24 Kč	11 991,24		21 %			



STAVBY A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
775 53 Dolní Bečva, 334
IČ: 27525417 DIČ: CZ27525417
Tel.: 775 701 600, e-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Krycí list zadání

Zakázka číslo : MOJ16071 Umištění : Dolní Bečva
 Stavební objekt číslo : Investor : Obec Dolní Bečva
 Rozpočet číslo : c:\RozpNz\LocalData\Data\MOJZhotovitel. Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336 dič: 27828417
 Dodatek číslo : Projektant : Ing. Bronislav Bonczek
 Archivní číslo : Zpracoval : Ing. Václav Mojžíšek
 Datum : 16.6.2015
 Soubor : Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.
 Cenová soustava : URS Praha 2014 Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena	Průběžná
147	331,35	64	374,18		
Základní rozpočtové náklady					
				211 705,53 Kč	
Přirážky					
				44 458,16 Kč	
				256 163,69 Kč	

Dne:

Dne:

30.6.2015



VOJKÚVKA
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 s.r.o.
 336 336 336 336
 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
 Tel: 776 789 886, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

①

OBECDOLNÍ BEČVA

150655

Zakázka: MOJ15071 Revitalizace parku u pěší zóny

P 1	121112112	Sejmání ornice tl. vrstvy přes 150 mm rubra s vodorovným přemístěním do 50 m	0,500	m3	35,00	17,50 Kč	17,50	21 %	
P 2	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2,500	m2	13,00	32,50 Kč	32,50	21 %	
Eder,2 = 30 MPa									
Nová testovací plocha 2,5									
P 1	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	2,500	m2	13,00	32,50 Kč	32,50	21 %	
P 2	187101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	0,500	m3	35,00	17,50 Kč	17,50	21 %	
P 3	181301103	Rozprostření ornice pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl. vrstvy do 200 mm	2,500	m2	20,00	50,00 Kč	50,00	21 %	
P 4	184802811	Chemické odplevelení po založení kultury posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5	2,500	m2	2,00	5,00 Kč	5,00	21 %	
P 5	183403153	Obdělání půdy traktorem v rovině a svahu do 1:5	2,500	m2	10,00	25,00 Kč	25,00	21 %	
P 6	183403113	Obdělání půdy frázováním v rovině a svahu do 1:5	2,500	m2	5,00	12,50 Kč	12,50	21 %	
P 7	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	2,500	m2	3,00	0,02 Kč	0,02	21 %	
P 8	184851111	Hnojení rozlozkem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	0,005	m3	30,00	30,00 Kč	30,00	0,001	21 %
S 9	25191155	Hnojivo pro travní plochy	0,500	kg	60,00	45,00 Kč	45,00	0,001	21 %
P 10	180411131	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	2,500	m2	18,00	45,00 Kč	45,00	0,001	21 %
S 11	00572410	SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACI	0,075	kg	98,00	7,35 Kč	7,35	0,075	21 %
P 12	183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	2,500	m2	2,00	5,00 Kč	5,00	21 %	
P 13	111107111	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	2,500	m2	3,00	7,50 Kč	7,50	21 %	
po dobu 2 měsíců									
P 1	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 150 mm	2,500	m2	150,00	375,00 Kč	375,00	21 %	
P 2	564921311	Podklad z betonového recyklatu tl. 80 mm	2,500	m2	20,00	50,00 Kč	50,00	21 %	
Nová asfaltová plocha 2,5									
P 1	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2,500	m2	165,00	412,50 Kč	412,50	21 %	
P 2	573231111	Posítk. živitý spárovací za silniční emulzí v množství do 0,7 kg/m2	2,500	m2	11,00	27,50 Kč	27,50	0,001	21 %
Nová asfaltová plocha 2,5									
P 1	935124113	Montáž levičky stabilní kovové šrouby na perný podklad	12,000	kus	450,00	5 400,00 Kč	5 400,00	0,001	21 %
S 2	093R01	Parková levička	12,000	kus	9 999,00	119 988,00 Kč	119 988,00	0,075	21 %
Zinokovaná ocelová nová konstrukce opatřená krycím lakem, sadák i opěradlo									
Nová levička z masivního borového dřeva									
P 3	935104313	Montáž ocelového koše kolečkování krouby na perný podklad	4,000	kus	450,00	1 800,00 Kč	1 800,00	0,001	21 %
S 4	093R02	Opadkový koš venkovní (komunální odpad)	2,000	kus	11 299,00	22 598,00 Kč	22 598,00	0,050	21 %
Nová zinková ocelová kostra s opláštěním z ořezaného plechu (neoz)									
podoba tvaru střešního dvorca, se síťkou									
S 5	093R03	Opadkový koš venkovní na palet exkrementy	2,000	kus	2 354,00	4 708,00 Kč	4 708,00	0,050	21 %
Plastový, zeleno-žlutý, tlaký, zavaz. brzdící uložení odpadu, krat. koše zabíhající pitím ve výhledu odpadu. Výmělná zamýkatelná nádob, při vyprazdňování se odemýká přechodem tvorbou klíčen, ezák sítko									

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Soupis prací

SO 102 Uliční mobiliár

Zakázka: MOJ16071 Revitalizace parku u péší zóny

		4,000	kus	13 400,00	53 800,00 Kč	53 800,00	0,001	21 %
P	6 093R01	Sloupky veřejného osvětlení vč. svítidel Dodávka + montáž - přírubový hřídelový stoják výšky 5,0 m - svítidla se sadovou výškou 70 W typ horní						
P	1 748711200R	Demontáž stoják osvětlení parkový ocelový						
P	2 113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm						
P	3 113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná dřevěného tl 200 mm						
U	4 997013501	Odvoz sutí se složením do 1 km						
U	5 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km do 10 km						
U	6 978032120	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech - poplatek						
P	7 997221845	Poplatek za odpad z asfaltových povrchů						
		0,453	t	2,00	0,91 Kč	0,91		21 %
		0,453						
		odvoz na skládku investice bez poplatek						
P	1 985001211	Odstranění lavičky slabin - kombinace beton, dřevo						
U	2 997013501	Odvoz sutí se složením do 1 km						
U	1 998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodrovně do 5000 m						
		1,125	t	85,00	95,85 Kč	95,85		21 %

VOJKOVKA
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 775 67 600, E-mail: vojkuvka.pet@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Stavba: Revitalizace zeleně Park OB 2 - projekt

Objekt:

Cast:

JKSO:

Objednatel: Obec Dolní Bečva 340
Zhotovitel: Vojkůvka s.r.o.

Datum:

HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce, asanace stromů a keřů				
1 001		Odstránění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kofeji z celkové plochy do 1000 m2				
2 231	111203111	m2	195,000	10,00	1 950,00	
3 231	111205111	m3	2,800	500,00	1 400,00	
4 231	1848011211	kus	8,000	200,00	1 600,00	
5 001	112101102	kus	1,000	400,00	400,00	
6 001	112101121	kus	5,000	120,00	600,00	
7 001	112101122	kus	8,000	60,00	480,00	
8 001	112101123	kus	3,000	100,00	300,00	
9 231	182001132	m2	2,000	200,00	400,00	
10 231	183403111	m2	300,000	10,00	3 000,00	
11 231	183403131	m2	800,000	9,00	7 200,00	
12 231	183403153	m2	100,000	11,00	1 100,00	
13 231	184802111	m2	800,000	2,00	1 600,00	
14 231	184802635	m2	800,000	2,00	1 600,00	
15 231	184806153	kus	800,000	1,00	800,00	
16 231	184806172	kus	20,000	45,00	900,00	
17 231	184806173	kus	80,000	15,00	1 200,00	
18 231	184921093	m2	12,000	45,00	540,00	
19 231	185802113	m2	229,000	11,00	2 519,00	
20 231	180402111	m2	1 507,000	1,00	1 507,00	
21 005	005724200	kg	800,000	11,00	8 800,00	
22 231	185803111	m2	20,000	98,00	1 960,00	
		m2	1 507,000	2,00	3 014,00	
11		Výsadba rostlin - přípravné a přidružené práce				

Výsadba rostlin - přípravné a přidružené práce

OBEC DOLNÍ BEČVA

75435

23	231	183102132	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3	kus	867,000	2,00		1 734,00	
24	231	183102133	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3	kus	190,000	11,00		2 090,00	
25	231	183102134	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,125 m3	kus	192,000	12,00		2 304,00	
26	231	183102135	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3	kus	41,000	32,00		1 312,00	
27	231	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	15,00		1 500,00	
28	231	184102110	Výsadba trvalek a dřevin s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,1 m	kus	867,000	2,00		1 734,00	
29	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	292,000	10,00		2 920,00	
30	231	184102112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m	kus	160,000	11,00		1 760,00	
31	231	184102120	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2 D balu do 0,1 m	kus	18,000	15,00		270,00	
32	231	184102121	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2 D balu do 0,2 m	kus	10,000	15,00		150,00	
33	231	184102112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m	kus	12,000	15,00		180,00	
34	108	108543000	Kůly včetně úvazků	kus	58,000	55,00		3 190,00	
35	106	106201000	Tabletové hnojivo Sylvamix	m3	300,000	5,00		1 500,00	
36	103	103715100	Substrát zahradnický	m3	1,500	750,00		1 125,00	
37	103	103971000	Kůra mulčovací VL	m3	14,000	700,00		9 800,00	
38	251	251971550	Hnojivo průmyslové ENTEC 26	kg	100,000	15,00		1 500,00	
39	583	583312010	Podomírní zemina pro doplnění při modelaci	t	24,000	120,00		2 880,00	
40	103	103715000	Substrát zahradnický B VL	m3	12,000	550,00		6 600,00	
41	026	026524330	Keře listnaté	kus	292,000	136,50		40 442,00	
42	026	026605050	Jehličnaté keře	kus	160,000	124,00		19 840,00	
43	026	026525150	Trsnaté trávy	kus	30,000	57,20		1 716,00	
44	026	026510330	Stromy listnaté	kus	18,000	1 623,00		29 214,00	
45		0265520330	Stromy jehličnaté	kus	22,000	2 122,00		46 684,00	
46	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,000	35,00		420,00	
99 Přesun hmot									
47	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodotěsně do 5000 m	t	45,600	65,00		2 964,00	

Celkem

O B E C D O L N Í B E Č V A

756 59

226 699,00



VOJKÚVKA
s.r.o.

STAVBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
786 15 Dřevní zábradlí
786 15 Dřevní zábradlí

IC37828417 DIČ: CZ37828417
Tel: 771 700 000 E-mail: vojkuvka@vojkuvka.cz

VÝPIS ROSTLIN

výkres: osazovací - pro realizaci
akce: Park Dolní Bečva 2

26.5.2015

poř.	LISTNATÉ STROMY					
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč/Ks	celk. Kč
1	Acer palmatum Fireglow	javor jap. Fireglow	80+	2	516,00	1032,00
2	Amelanchier Lamarckii Robin Hill	muchovník Lamarckův	120+	2	900,00	1800,00
3	Castanea sativa Variegata	kaštanovník setý (panaš.)	120+	1	675,00	675,00
4	Cornus mas	dřín obecný	10-12	1	1890,00	1890,00
5	Cercidiphyllum japonicum	jerlín japonský	10-12	1	1690,00	1690,00
6	Laburnum x watereri Vossi	štědřenec převíslý	180+	3	2436,00	7308,00
7	Liquidambar styraciflua Wordplesdon	ambroň zavěšená odspodu	350+	1	1732,00	1732,00
8	Magnolia soulangeana Nigra	magnólie - vícekmén	130-150	1	1180,00	1180,00
9	Malus Royal Beauty	jablňák okrasná převíslá	10-12	1	1277,00	1277,00
10	Malus Royaltii	jablňák okrasná	10-12	1	1519,00	1519,00
11	Prunus padus Colorata	šířemcha kultivar	10-12	3	1725,00	5175,00
12	Prunus serrulata Pissardii	slivňák Pissardova	10-12	2	1210,00	2420,00
13	Prunus Kiku Shidare-Zakura	třešňák - sakura	10-12	1	1519,00	1519,00
	SUMA:			18		25 217,00

	JEHLIČNATÉ STROMY					
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč za 1Ks	celk. Kč
15	Abies koreana	jeřáb korejská	220+	1	2650,00	2650,00
16	Metasequia glyptostroboides	metasequoja čínská	220+	1	1412,00	1412,00
17	Picea omorika	smrk Pančičův	150+	3	990,00	2970,00
18	Picea orientalis Aureospicata	smrk vých. Aureospicata	150+	1	1890,00	1890,00
19	Pinus cembra	borovice limba	150+	5	2190,00	10950,00
20	Pinus nigra Pyramidalis	borovice černá pyramidální	150+	1	2890,00	2890,00
21	Pinus sylvestris	borovice lesní	150+	4	1390,00	5560,00
22	Pinus sylvestris Watereri	borovice watererova	120+	3	2190,00	6570,00
23	Pinus parviflora Negishi	borovice čínská Negishi	120+	1	5950,00	5950,00
24	Pseudotsuga Holmstrup	douglaska Holmstrup	120+	1	3650,00	3650,00
25	Pseudotsuga m. Gl. Pendula	douglaska šedá převíslá	150+	1	2190,00	2190,00
	SUMA:			22		46 682,00

	JEHLIČNATÉ KŘE					
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč/ks	celk. Kč
26	Taxus x media Hicksii	tis Hicksii	40-60	160	124,00	19840,00
	SUMA:			160		19 840,00

	LISTNATÉ KŘE					
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč/ks	celk. Kč
31	Azalea japonica	azalka japonská	15-20	15	69,00	1035,00
32	Azalea mollis "Pink Delight"	azalka obecná	40-60	18	88,00	1584,00
33	Buddleja davidii	kómule davidova	30-40	3	84,00	252,00
34	Cotinus coggygria "Royal Purple"	ruj žlutolistá	40+	1	69,00	69,00
35	Deutzia scabra	trojpek obecný	30-50	5	88,00	440,00
36	Euonymus fortunei 'Golden Gem'	brslen žlutý, pokryvný	10-15	30	124,00	3720,00
37	Hamamelis japonica Orange Beauty	víln japonský	80-100	1	125,00	125,00
38	Hydrangea Pink Anabelle	hortenzie dubolistá	40+	2	56,00	112,00
39	Hydrangea "Strong Anabelle"	hortenzie Strong Anab	40+	2	85,00	170,00
40	Hydrangea quercifolia Sikes Dwarf	hortenzie dubolistá	40+	3	322,00	966,00
41	Hypericum Hidcote	třezalka	20-30	12	132,00	1584,00
42	Chaenomeles superba Crimson and G	kdoulevec japonský	30-40	5	111,00	555,00
43	Ilex crenata 'Golden Gem'	česmína	30-40	12	48,00	576,00
44	Mahonia aquifolium	mahónie	20-30	18	256,00	4608,00

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

45	Paeonia suffruticosa kultivary	pivoňky křovité	20-30	6	56,00	336,00
46	Pieris japonica Fire Glow	pieris japonský	15-20	5	52,00	260,00
47	Prunus laurocerasus Caucasica	bobkovišeň	20-30	28	125,00	3500,00
48	Rhododendron hybridum Rote Liebe	pěníšník zahradní	30-40	20	133,00	2660,00
49	Rhododendron impeditum	pěníšník zakrslý	20-30	44	112,00	4928,00
50	Rosa parková (multiflora)	růže parková	30-40	5	65,00	325,00
51	Rosa polyantha Fairy	růže pokryvná	15-20	18	350,00	6300,00
52	Spiraea japonica 'Goldflame'	tavořík jap. pokryvný	15-20	5	166,00	830,00
53	Vaccinium corymbosum	kanadská borůvka	40-60	10	102,00	1020,00
54	Viburnum burkwoodii	kalina burkwoodova	60-80	2	220,00	440,00
55	Weigelia Pink Princess	vajgélie plnokvětá	30-40	22	185,00	4070,00
	SUMA:			292		40 465,00

TRVALKY, VŘESY A VŘESOVCE						
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč/ks	celk. Kč
61	Astilbe japonicum Federsee Mainz	čechrava japonská	15-20	140	29,00	4 060,00
62	Bergenia cordifolia	bergenie srdčitolistá	15-20	45	26,00	1 170,00
63	Calluna vulgaris	vřes obecný v kultivarech	20-30	70	35,00	2 450,00
64	Erica v kultivarech	vřesovce v kultivarech	20-30	100	29,00	2 900,00
65	Hemerocallis x cultivars	denivky v kultivarech	20-30	15	86,00	1 290,00
66	Heuchera x Pruhoniciiana	dlužicha	01 00	50	29,00	1 450,00
67	Hosta tardiana Blue Danube	bohýška	15-20	24	30,00	720,00
68	Astilbe arendsii	čechrava	15-20	80	23,00	1 840,00
69	Paeonia officinalis	pivoňky	15-20	15	23,00	345,00
70	Rudbeckia hirta	třapatka v družích	20-30	15	31,00	465,00
71	Salvia nemorosa Wesuwe	šalvěj hajní	15-20	48	38,00	1 824,00
72	Salvia officinalis	šalvěj lékařský	15-20	15	38,00	570,00
73	Veronica chamaedrys	rozrazil rozekvítek	15-20	50	26,00	1 300,00
74	Vinca minor	banýnek menší	20-30	200	28,00	5 600,00
	SUMA:			867		25 984,00

TRSNATÉ TRAVINY						
	Botanický název	Český název	tvár	Ks	Kč/ks	celk. Kč
81	Miscantus sinensis Red Chief			3	35,00	105,00
82	Miscantus sinensis Nippon			3	66,00	198,00
83	Miscantus sinensis Undine			3	52,00	156,00
84	Miscantus sinensis MorningLight			3	52,00	156,00
85	Sessleria heufferiana			3	56,00	168,00
86	Briza media Ziter Zebra			3	48,00	144,00
87	Miscantus purpurascens Herkules			6	65,00	390,00
88	Koeleria pagmaea			3	58,00	174,00
89	Luzula sylvatica Sherwood			3	75,00	225,00
	SUMA:			30		1 716,00
						0,00

CELKEM						
			KS		Kč/ks	CENA
	LISTNATÉ STROMY		18		1 623,00	29 217,00
	JEHLIČNATÉ STROMY		23		2 122,00	48 806,00
	JEHLIČNATÉ KŘE		160		124,00	19 840,00
	LISTNATÉ KŘE		292		138,50	40 465,00
	TRVALKY, VŘESY A VŘESOVCE		867		30,00	25 984,00
	TRSNATÉ TRAVINY		30		57,20	1 716,00
	SUMA					

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



VOZKÚVKA
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 2782417 DIČ: CZ2782417
Tel.: 775 707 680 e-mail: vozkuvka.petr@gmail.com

[illegible]

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bělá 336
S. R. O.
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
E-mail: volk@nauka.nauka.cz

① 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

OBEC DOLNÍ BEČVA

75655

cc oc/

Soupis prací

SO 101 Parkoviště u:

Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

Zakázka: MOU16076

P	1	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	2,000	kus	500,00	1 000,00 Kč	1 000,00	21 %
P	2	112201102	Odstřezání pařezů D do 500 mm	2,000	kus	500,00	1 000,00 Kč	0,000	21 %
P	3	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	2,000	kus	100,00	200,00 Kč	200,00	21 %
P	4	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	2,000	kus	100,00	200,00 Kč	200,00	21 %
P	5	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	2,000	kus	100,00	200,00 Kč	200,00	21 %
P	6	162301906	Připílatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	2,000	kus	20,00	40,00 Kč	40,00	21 %
P	7	162301916	Připílatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	2,000	kus	20,00	40,00 Kč	40,00	21 %
P	8	162301922	Připílatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	2,000	kus	20,00	40,00 Kč	40,00	21 %
P	9	162R01	Popílatek na skládce za likvidaci pařezů, větví a křovin	1,000	soubor	50,00	50,00 Kč	50,00	21 %
P	10	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	15,000	m3	35,00	525,00 Kč	525,00	21 %
skrytka svrchní vrstvy zeminy									
P	11	122202209	Připílatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkovost	7,500	m3	10,00	75,00 Kč	75,00	21 %
50 %									
P	12	131201101	Hloubení jam nezapežených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,500	m3	165,00	630,00 Kč	630,00	21 %
P	13	131201109	Připílatek za lepkovost u hloubení jam nezapežených v hornině tř. 3	21,000	m3	30,00	630,00 Kč	630,00	21 %
50 %									
P	14	132022021	Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	21,000	m3	300,00	225,00 Kč	225,00	21 %
pro kmenáckou přílohu od úpravy									
P	15	13202209	Připílatek za lepkovost u hloubení rýh š. do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	0,375	m3	20,00	7,50 Kč	7,50	21 %
50 %									
P	16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	0,750	m3	40,00	30,00 Kč	30,00	21 %
s rozproštěním na vodorovné pozemcích									
P	17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	16,500	m3	40,00	660,00 Kč	660,00	21 %
Ornice - 4 m3, zemina pro dočasně náspý 12,5 m3									
P	18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	16,500	m3	45,00	1 822,50 Kč	1 822,50	21 %
přibližná zemina a ornice									
P	19	171201201	Uložení sypaniny na skládce	40,500	m3	14,00	567,00 Kč	567,00	21 %
P	20	171201211	Popílatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	72,495	1	10,00	724,95 Kč	724,95	21 %
40,5*1,75									
P	21	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhrubším	62,500	m2	13,00	812,50 Kč	812,50	21 %
Ecel 2 = 40 MPa									
Parkovské SCL									
Ornice 2825/1,5									
P	1	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhrubění	20,000	m2	11,00	220,00 Kč	220,00	21 %
P	2	181701101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	4,000	m3	35,00	140,00 Kč	140,00	21 %
20,0*0,2									
P	3	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 tl vrstvy do 200 mm	20,000	m2	20,00	400,00 Kč	400,00	21 %
P	4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	4,000	m3	35,00	140,00 Kč	140,00	21 %

O B E C P O L N Í B E Č V A

75643

P 5	184802611	Chemické odpovídání po založení kultury postikem na široko v rovině a svahu do 1:5	20,000	m2	2,00	40,00 Kč	40,00	21 %	
P 6	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	20,000	m2	3,00	60,00 Kč	60,00	21 %	
P 7	183403113	Obdělání půdy trázováním v rovině a svahu do 1:5	20,000	m2	10,00	200,00 Kč	200,00	21 %	
P 8	183403152	Obdělání půdy válečím v rovině a svahu do 1:5	20,000	m2	5,00	100,00 Kč	100,00	21 %	
P 9	184851111	Hrojení rozkolem trnoliva v rovině a svahu do 1:2	0,040	m3	3,00	0,12 Kč	0,12	21 %	
S 10	28191155	Hrojlivo pro travní plochy	20,000	kg	60,00	240,00 Kč	240,00	0,001	21 %
P 11	180411131	Začištění parkového trávníku výsévem v rovině a ve svahu do 1:5	20,000	m2	18,00	360,00 Kč	360,00	0,001	21 %
S 12	000572410	SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACI	0,600	kg	98,00	58,80 Kč	58,80	0,001	21 %
P 13	183403161	Obdělání půdy válečím v rovině a svahu do 1:5	20,000	m2	3,00	60,00 Kč	60,00	21 %	
P 14	1111107111	Obdělání zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5	20,000	m2	3,00	60,00 Kč	60,00	21 %	
P 15	183106811	Položení folie proti průrůstání kořenů stromů	17,000	m2	5,00	85,00 Kč	85,00	21 %	
S 16	673520652	Textilia proti průrůstání kořenů stromů (typ racibloc)	17,000	m2	118,00	2 006,00 Kč	2 006,00	0,001	21 %
P 17	327321517	Opěrné stěny z betonu 2,5x0,3x0,25m - XDA, XE1, G10,4-Dmix-S3	8,000	m3	2 150,00	12 800,00 Kč	12 800,00	2 453	21 %
P 18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svahových i sklonových osazení	40,000	m2	180,00	7 200,00 Kč	7 200,00	0,003	21 %
P 19	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svahových i sklonových osazení	40,000	m2	50,00	2 000,00 Kč	2 000,00	21 %	
P 20	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů do D 12 mm z betonářské oceli B500B	0,133	t	22 000,00	2 916,00 Kč	2 916,00	1,043	21 %
P 21	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů za svahových sítí oceli B500B, 8x4, oka 150x150	0,227	t	12 000,00	2 724,00 Kč	2 724,00	1,076	21 %
P 22	711111201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svahů za studena nátěrem	35,000	m2	5,00	175,00 Kč	175,00	0,000	21 %
S 23	111631560	Asfaltový lak penetrační	0,012	t	12 000,00	147,00 Kč	147,00	1,000	21 %
P 24	711111202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svahů za studena lakem asfaltovým - 2x	70,000	m2	5,00	350,00 Kč	350,00	0,000	21 %
S 25	111631580	Asfaltový lak	70,000	t	12 000,00	378,00 Kč	378,00	1,000	21 %
P 26	931981211	Výplň dilatačních spár - polystyren tl. 10 mm + řešení provazec + tvale pružný tmel	1,000	m2	35,00	35,00 Kč	35,00	0,003	21 %
P 27	7111142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	2,500	m2	25,00	62,50 Kč	62,50	0,001	21 %
S 28	62838109	PAS TEZ ASF SBS	3,000	m2	58,00	174,00 Kč	174,00	0,005	21 %
P 29	271632212	Náryp pod základové konstrukce se zhrutněním z hrubého kamenivá frakce 16 až 32 mm	1,250	m3	265,00	331,25 Kč	331,25	2,160	21 %
P 30	174101101	Zásyp jam, šachet a výh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	12,500	m3	65,00	812,50 Kč	812,50	21 %	
P 31	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 do 100 m3	12,500	m3	35,00	437,50 Kč	437,50	21 %	
P 32	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tl. 1 až 4	12,500	m3	40,00	500,00 Kč	500,00	0,032	21 %
P 33	782131140	Montáž obkladu kamen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm na flexibilní lepidlo	15,000	m2	350,00	5 250,00 Kč	5 250,00	0,054	21 %
S 34	66363420	OBKLAD VENKOVNÍ KAMENNÝ ZULA 2 CM - 3 CMA	16,050	m2	1 200,00	19 260,00 Kč	19 260,00	1,000	21 %
P 35	451673111	Lože pod potrubí dle výkopu ze štruktoskopu	0,350	m3	300,00	105,00 Kč	105,00	1,891	21 %
P 36	176101101	Obrys potrubí bez prohozu sypáním mra zhrutnění 95 % PS	1,513	m3	30,00	45,40 Kč	45,40	21 %	
S 37	66373020	Plátek	2,162	t	180,00	770,54 Kč	770,54	1,000	21 %

OBEC POJINĚŘ

O B E C P O L N Í B E Č V A

756

Soupis prací

Zakázka: MOJ15076 Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

SO 101 Parkoviště u:

P 1	584851111	Podklad ze štěrkové SD fr.0/32 tl. 150 mm	62,500	m2	60,00	3 750,00 Kč	0,280	21 %
*Parkoviště 55,0								
P 2	584851111	Podklad ze štěrkové SD fr.0/32 tl. 150 mm	62,500	m2	65,00	4 062,50 Kč	0,280	21 %
*Parkoviště 55,0								
P 3	585185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š. do 3 mm	7,500	m2	218,00	1 635,00 Kč	0,185	21 %
*Oprava zářezů 7,5								
P 1	573191111	Nálet infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	7,500	m2	10,00	75,00 Kč	0,000	21 %
*Oprava zářezů 7,5								
P 2	573211111	Postřik živičný splovnací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	7,500	m2	10,00	75,00 Kč	0,001	21 %
*Oprava zářezů 7,5								
P 3	577134131	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) fr. tl. 40 mm š. do 3 mm z modifikovaného asfaltu	7,500	m2	156,00	1 170,00 Kč		21 %
*Oprava zářezů 7,5								
P 1	586212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	55,000	m2	150,00	8 250,00 Kč	0,104	21 %
*Parkoviště 55,0								
S 2	58245109	DI, betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva šedá)	53,560	m2	185,00	9 908,60 Kč	0,180	21 %
*Parkoviště 55,0								
S 3	58245108	DI, betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, antracit)	3,090	m2	240,00	741,60 Kč	0,180	21 %
*Parkoviště 55,0								
P 4	586212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m2	2,000	m2	160,00	320,00 Kč	0,104	21 %
*Parkoviště 55,0								
S 5	58245108	DI, betonová zámková tl. 80 mm (reliéfní povrch, červená) - varovný pás	2,060	m2	265,00	545,90 Kč	0,180	21 %
*Parkoviště 55,0								
P 1	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka 110 mm DN150	3,500	m	150,00	525,00 Kč	0,003	21 %
*Kanalizační přípojka od vjezdů								
P 1	889941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1,000	kus	3 850,00	3 850,00 Kč	0,341	21 %
*Kanalizační přípojka od vjezdů								
P 1	919122132R	Asfaltová zalívka v místě napojení opraveného zářezu	11,500	m	15,00	172,50 Kč	0,000	21 %
P 2	916131213	Osvětlení silničního obrubníku betonového stojátního s boční oporou do 100 z betonu prostého C 20/25	11,500	m	150,00	1 725,00 Kč	0,156	21 %
*Osvětlení silničního obrubníku								
S 3	58217510	OBRUBNÍK SILNÍKOVÝ 100x15x15	11,500	kus	78,00	923,91 Kč	0,083	21 %
*Osvětlení silničního obrubníku								
P 1	914511111	Montáž sloupků dopravních značek tloušťka do 9,5 m s betonovým základem	3,000	kus	350,00	1 050,00 Kč	0,109	21 %
*Montáž sloupků dopravních značek								
S 6	91401002	Nosná konstrukce dopravní značky	2,000	kus	250,00	500,00 Kč	0,104	21 %
P 6	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	5,000	kus	150,00	750,00 Kč	0,001	21 %
*Montáž svíslé dopravní značky								
S 7	91401001	Dopravní značka svíslá	5,000	kus	1 450,00	7 250,00 Kč	0,104	21 %
*Dopravní značka svíslá								

OBEC DOLNÍ BEČVA

Soupis prací

SO 101 Parkoviště u:

Zakázka: MOJ15076 Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

P	8	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	35,000	m	25,00	875,00 Kč	875,00	21 %
V10 - 85,500									
P	9	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	3,000	m2	35,00	105,00 Kč	105,00	21 %
V10 - 3,000									
P	1	9179089241	Odstěrkání a odebírání obkladů stěn z desek z kamene pl přes 1 m2 kamenný obklad na opěrné zdi	3,000	m2	150,00	450,00 Kč	450,00	21 %
P	2	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze žb	4,500	m3	600,00	2,700,00 Kč	2,700,00	21 %
opěrná zdi									
P	3	1113107143	Odstírání podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	7,500	m2	35,00	262,50 Kč	262,50	21 %
zdiva místní komunikace									
P	4	1113107123	Odstírání podkladu pl do 50 m2 z kamene drceného tl 300 mm	7,500	m2	35,00	262,50 Kč	262,50	21 %
P	5	919735113	Rezáni stávajícího živého křtu hl do 150 mm	11,500	m	40,00	460,00 Kč	460,00	21 %
přesop komunikace pro kan. příkopu									
P	6	721210824R	Odstírání stávající ul. vpusť	1,000	kus	150,00	150,00 Kč	150,00	21 %
U	7	997013501	Odvoz sutí se složením do 1 km	17,637	t	65,00	1,145,78 Kč	1,145,78	21 %
U	8	997013509	Odvoz sutí a vyočunování tl 200-1 km přes 1 km do 18 km	159,643	t	5,00	798,22 Kč	798,22	21 %
U	9	979082120	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech - poplatek	17,627	t	30,00	528,81 Kč	528,81	21 %
P	10	997221845	Příplatek za odvoz z asfaltových povrchů	2,370	t	2,00	4,74 Kč	4,74	21 %
0,3167,3									
U	1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním a živčným	51,014	t	65,00	5,265,89 Kč	5,265,89	21 %



SAVĚBNÍ A. O. P.

756 55 Dolní Bečva
1027828417 Dln.
1027828417
Tel: 775 707 600, E-mail: veljka@ktpostregmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

P 1	111201101	Odstřelení náletové zeleně	2,000	m2	10,00	20,00 Kč	20,00	21 %
P 2	162301601	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	2,000	m2	10,00	20,00 Kč	20,00	21 %
P 3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	12,000	m3	30,00	360,00 Kč	360,00	21 %
P 4	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leptivosti 50 %	6,000	m3	40,00	480,00 Kč	480,00	21 %
P 5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	42,500	m3	135,00	5 737,50 Kč	5 737,50	21 %
P 6	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	21,250	m3	15,00	318,75 Kč	318,75	21 %
P 7	131201109	Příplatek za leptivosti u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	21,250	m3	15,00	318,75 Kč	318,75	21 %
P 8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	35,000	m3	35,00	1 225,00 Kč	1 225,00	21 %
P 9	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	7,500	m3	45,00	337,50 Kč	337,50	21 %
P 10	171201201	Uložení spalin na skládce	7,500	m3	14,00	105,00 Kč	105,00	21 %
P 11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze spaliny na skládce (skládkové)	13,425	t	10,00	134,25 Kč	134,25	21 %
P 12	181851102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	42,000	m2	13,00	546,00 Kč	546,00	21 %
P 1	181851101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	60,000	m2	13,00	780,00 Kč	780,00	21 %
P 2	187101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	12,000	m3	35,00	420,00 Kč	420,00	21 %
P 3	181301103	Rozproštění omíčky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svažku do 1:5 tl vstřety do 200 mm	60,000	m2	20,00	1 200,00 Kč	1 200,00	21 %
P 4	182201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	12,000	m3	35,00	420,00 Kč	420,00	21 %
P 5	184802811	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svažku do 1:5	60,000	m2	2,00	120,00 Kč	120,00	21 %
P 6	183403153	Obdělání půdy hraběním v rovině a svažku do 1:5	60,000	m2	3,00	180,00 Kč	180,00	21 %
P 7	183403113	Obdělání půdy frázováním v rovině a svažku do 1:5	60,000	m2	10,00	600,00 Kč	600,00	21 %
P 8	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svažku do 1:5	60,000	m2	5,00	300,00 Kč	300,00	21 %
P 9	184851111	Hrojení roztočem hrojeva v rovině a svažku do 1:2	0,130	m3	3,00	0,38 Kč	0,38	21 %
S 10	25191185	Hnojivo pro travní plochy	12,000	kg	60,00	720,00 Kč	720,00	21 %
P 11	180411331	Zakládání travního porostu hromadkou výsevem v rovině a ve svažku do 1:5	12,000	m2	15,00	1 080,00 Kč	1 080,00	21 %
S 12	66872449	SMES TRAVNÍ PÁSKOVÁ REKLEACE	1,000	kg	80,00	80,00 Kč	80,00	21 %
P 13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svažku do 1:5	60,000	m2	2,00	120,00 Kč	120,00	21 %
P 14	111107111	Oleštění zatravněných ploch stíhoň v rovině nebo svažku do 1:5	60,000	m2	3,00	180,00 Kč	180,00	21 %
P 1	327333127	Opěrné zdi a valy ze žb tř. C 25/30 - XC4, XF1-C) 0,4-Dmax22-S3	19,000	m3	2 150,00	40 850,00 Kč	40 850,00	21 %
P 2	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svahových i skloněných zřízení	80,000	m2	150,00	12 000,00 Kč	12 000,00	21 %
P 3	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svahových i skloněných odstranění	80,000	m2	90,00	7 200,00 Kč	7 200,00	21 %
P 4	327351006	Výzrub opěrných zdí a valů do D 12 mm z betonářské ocel BSt 500B	0,352	t	22 000,00	7 736,20 Kč	7 736,20	21 %
P 5	327351040	Výzrub opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí ocel B550MB 8x8, oka 100x100	1,275	t	12 000,00	15 300,20 Kč	15 300,20	21 %
P 6	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti sváse ze studena nátěrem penetračním	58,000	m2	5,00	290,00 Kč	290,00	21 %

Soupis prací

SO 102 Rekonstrukce

Zakázka: MOJ15077 Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

S 7	11163160	Asfaltový lak penetrační	0,020	1	12 000,00	243,60 Kč	243,60	1,000	21 %
		5870,00035	0,020						
P 8	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svítlé za studena lakem asfaltovým - 2x	116,000	m2	5,00	580,00 Kč	580,00	0,000	21 %
		58702	116,000						
S 9	11163180	Asfaltový lak	0,052	1	12 000,00	626,40 Kč	626,40	1,000	21 %
		11670,00045	0,052						
P 10	931991211	Výplň dilatačních spár - polystyren tl. 10 mm + těsnící provazec + trvale pružný tmel	2,500	m2	35,00	87,50 Kč	87,50	0,003	21 %
P 11	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením svítlé NAIP	8,000	m2	25,00	200,00 Kč	200,00	0,001	21 %
		relevo v místě dilatace							
S 12	62836109	PAS TEZ ASF SBS	9,600	m2	58,00	556,80 Kč	556,80	0,005	21 %
		80712	9,600						
P 13	271632212	Náryp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	5,000	m3	285,00	1 425,00 Kč	1 425,00	2,160	21 %
		16 až 32 mm							
P 14	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	35,000	m3	65,00	2 275,00 Kč	2 275,00		21 %
		dotahový zásyp							
P 15	16710101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	35,000	m3	35,00	1 225,00 Kč	1 225,00		21 %
		na místě							
P 16	16230101	Vodovodné přemíslení do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	35,000	m3	40,00	1 400,00 Kč	1 400,00		21 %
P 17	78131140	Montáž obkladu kamen tvrdý sítě desky tloušťky 25 nebo 30 mm na flexibilní lepidlo	35,000	m2	350,00	12 250,00 Kč	12 250,00	0,032	21 %
S 18	58383420	OBKLAD VENKOVNÍ KAMENNÝ ŽULA 2 CM - 3 CMA	37,450	m2	1 200,00	44 940,00 Kč	44 940,00	0,054	21 %
		3571,07	37,450						
P 1	461673111	Lože pod potrubí dřevěný výkop ze šlétkopisku	0,200	m3	300,00	60,00 Kč	60,00	1,891	21 %
		Kanalizační přípojka 0,1*1,0*2,0	0,200						
P 2	17510101	Obrys pro bez prohoz sypání míra zhutnění 95 % PS	0,865	m3	30,00	25,94 Kč	25,94		21 %
		pro povrch dle vytyčených měřidel							
		Kanalizační přípojka 0,46*1,0*2,0*3,14*0,15*0,154	0,865						
S 3	583373020	Písek	4,281	t	180,00	770,54 Kč	770,54	1,000	21 %
		2,167*1,88	4,281						
P 1	584851111	Podklad ze šlétkodrtě SD tř. 0/32 tl. 150 mm	42,000	m2	60,00	2 520,00 Kč	2 520,00	0,280	21 %
		Čistota pro pás 42,0	42,000						
P 2	568156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š. do 3 m	115,000	m2	198,00	22 770,00 Kč	22 770,00	0,185	21 %
		Oprava stávající komunikace 115	115,000						
P 1	573191111	Nálet infiltrací kationizační v množství 1 kg/m2	115,000	m2	10,00	1 150,00 Kč	1 150,00	0,000	21 %
		Oprava stávající komunikace 115	115,000						
P 2	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	115,000	m2	8,00	920,00 Kč	920,00	0,001	21 %
		Oprava stávající komunikace 115	115,000						
P 3	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 11/40 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu	115,000	m2	148,00	17 020,00 Kč	17 020,00		21 %
		Oprava stávající komunikace 115	115,000						
P 1	583211110	Kámen zámkové drážky komunikace pro pás tl. 60 mm šířky, A je do 60 mm	42,000	m2	140,00	5 880,00 Kč	5 880,00	0,084	21 %
		Čistota pro pás 42,0	42,000						
S 2	59245021	DI betonová zámková tl. 60 mm (povrch standard, barva šedá)	41,715	M2	110,00	4 588,65 Kč	4 588,65	0,130	21 %
		drážka 20x10 cm	41,715						
S 3	59245023	DI betonová zámková tl. 60 mm (povrch reliéfní, barva červená)	1,545	m2	235,00	363,08 Kč	363,08	0,121	21 %
		verzní pás drážka 20x10 cm	1,545						
P 1	671315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systému KG tloušť. tříd. SN8 DN150	2,000	m	150,00	300,00 Kč	300,00	0,003	21 %
		Kanalizační přípojka od žlebu							
S 2	26811383	KOLENO KANAL PLAST KGB 150X87R B	2,000	kus	65,00	130,00 Kč	130,00	0,001	21 %
P 1	591319111	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	1,000	m2	300,00	300,00 Kč	300,00		21 %

OBEC DOLNÍ BEČVA
75655

S 4	42273562	PAS NAVRŤAVACÍ		1,000	kus	150,00	150,00		0,008	21 %
P 1	916131213	Osezení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostředí C 20/25		44,000	m	150,00	6 600,00		0,156	21 %
S 2	59217410	OBROBNÍK CHOD ABO 100/10/25 II A		44,000	kus	68,00	3 081,76		0,058	21 %
P 3	916131111R	Osezení stupně sch. pref. betonového do lože z kamenná téženého		45,320	kus	300,00	3 000,00		0,092	21 %
S 4	59373745	Betonový pref. stupeň schodiště 1000x350x150		10,000	kus	680,00	6 800,00		0,115	21 %
P 5	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu výška 1,1 m		23,000	m	230,00	5 290,00		0,001	21 %
ukončení sloupků zábradlí na opěrnou žlábu pomocí ocel. patek 150x150 mm = 12 ks a ocel. kotvěv M10 = 100 mm - 48 ks										
S 6	59373745	Výroba + dodávka ocel. očí zábradlí		23,000	m	1 500,00	34 500,00		0,115	21 %
horní nadoz. párně = j. del. 30x4 spodní tyč zábradlí párně = j. del. 60x30x4 sloupky zábradlí = j. del. 60x30x4 ovlád. výškově 200x = přibližně 80x4										
P 1	935903411	Očištění odfrázkovaného povrchu		115,000	m2	2,00	230,00		0,000	21 %
Oprava ul. příjezdové komunikace 115										
P 2	935113211	Osezení odvodňovacího betonového žlábu s krytím roštem šířky do 200 mm		1,000	m	150,00	150,00		0,292	21 %
S 3	592R01	Odvodňovací žlab DN 100 š. 210 mm, v. 285 mm, bez spádu dna		1,000	m	1 500,00	1 500,00		0,014	21 %
S 4	592R02	Vpust' k odvodňovacím žlabům š. 210 mm, l. 500 mm, v. 600 mm		2 700,00	kus	1 600,00	1 900,00		0,014	21 %
S 5	592R03	Čalio k žlabům		1,000	kus	150,00	150,00		0,014	21 %
S 6	592Z7022	Kryt žlábu - GUGI litinový porostší B. 125 k žlabům		45,000	m	50,00	2 250,00		0,003	21 %
P 1	113107122	Odsíraní podkladu pl. do 50 m2 z kamenná drceného II 200 mm		42,000	m2	30,00	1 260,00			21 %
sítavající chodník										
P 2	113106121	Rozebírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic		42,000	m2	12,00	504,00			21 %
P 3	962052211R	Bourání stávajícího betonového schodiště		1,250	m3	600,00	750,00		0,002	21 %
P 4	757161814	Odsíraní stávajícího ocelového zábradlí nerozbitelný spoj		1,500	m	20,00	30,00			21 %
P 5	113202111	Vyměnění obrub. krajiníků, obrubníků stálých		28,000	m	15,00	420,00			21 %
P 6	113154124	Odsíraní živičného krytu frézováním pl. do 500 m2 tl. do 100 mm s neložením		115,000	m2	25,00	2 875,00		0,000	21 %
proměnlivá tl. 0-110 mm dle navrž. předlohy spádu										
"Oprava silniční komunikace 115"										
U 7	987013501	Odvoz suti se složením do 1 km		57,118	t	65,00	3 712,64			21 %
U 8	997013509	Odvoz suti a vypořádání hmož. ZKO 1 km přes 1 km do 10 km		514,058	t	5,00	2 570,29			21 %
U 9	979082120	Livnicová odpadů v souladu se zákonem o odpadech - poplatek		57,118	t	30,00	1 713,53			21 %
P 10	997221845	Příplatek za odpad z asfaltové povrchu		29,440	t	2,00	58,88			21 %
0,256x115										
U 4	005032044	Odvaz. hmož. pro pozemní komunikace s krytím dlaždicovým a živičným		123,230	t	65,00	8 009,93			21 %

Krycí list zadání

Zakázka číslo :

MOJ15078

Umístění :

Dolní Bečva

Stavební objekt číslo :

Investor :

Obec Dolní Bečva

Rozpočet číslo :

c:\RozpNz\LocalData\Data\MQ Zhotovitel

dič: 27828417

Dodatek číslo :

Projektant :

Ing. Bronislav Bonczek

Archivní číslo :

Zpracoval :

Ing. Václav Mojžíšek

Datum :

16.6.2015

Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.

Cenová soustava :

URS Praha 2014

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz

24 166,39 60 475,21

Základní rozpočtové náklady

84 641,60 Kč

Přirážky

84 641,60 Kč

17 774,74 Kč

84 641,60 Kč

17 774,74 Kč

102 416,34 Kč

Dne:

Dne:

30.6.2015



VOJKUŠKA

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27828417 DIČ: CZ57828417

Tel: 775 79 600, e-mail: vojkuška.pes@gmail.com

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Soupis prací

SO 103 Chodník u far.

Zakázka: MOJ16078 Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

P 1	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných hmotinách tř. 3	8,000	m3	235,00	1 880,00 Kč	21 %
P 2	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hmotině tř. 3	4,000	m3	30,00	120,00 Kč	21 %
P 3	162301101	Vodorovné přemíslení do 500 m výkopku z hrominy tř. 1 až 4	5,000	m3	40,00	240,00 Kč	21 %
P 4	162701105	Vodorovné přemíslení do 1000 m výkopku z hrominy tř. 1 až 4	5,000	m3	45,00	225,00 Kč	21 %
P 5	171201201	Uložení sypaniny na skládce	5,000	m3	10,00	50,00 Kč	21 %
P 6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	8,950	t	10,00	89,50 Kč	21 %
P 7	187101101	Nákladní výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100 m3	5,000	m3	35,00	175,00 Kč	21 %
P 8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhlým	5,000	m3	30,00	150,00 Kč	21 %
P 9	181901102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hromině tř. 1 až 4 se ztuhlým	50,000	m2	13,00	650,00 Kč	21 %
S 3	583373020	Písek	18,335	t	180,00	3 300,26 Kč	21 %
P 1	584851111	Podklad ze štěrku SD fr. 0/32 tl. 150 mm	50,000	m2	60,00	3 000,00 Kč	21 %
P 2	584851111	Podklad ze štěrku SD fr. 0/63 tl. 150 mm	50,000	m2	65,00	3 250,00 Kč	21 %
P 3	585155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š do 3 m	10,000	m2	285,00	2 850,00 Kč	21 %
P 1	573191111	Náter infiltrací kationickými v množství emulzí 1 kg/m2	10,000	m2	10,00	100,00 Kč	21 %
P 2	573211111	Podklad zvlhčivý skořevací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	10,000	m2	10,00	100,00 Kč	21 %
P 3	577131131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	10,000	m2	235,00	2 350,00 Kč	21 %
P 1	586212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny B pl do 50 m2	40,000	m2	140,00	5 600,00 Kč	21 %

OBEC DOLNÍ BEČVĚ
15655

Soupis prací

SO 103 Chodník u far

Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary

Zakázka: MO/15078

S 2	59245109	DI betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva pískovcová) typ ochr. 280x210, 210x140, 140x100, 140x70 28,5*1,03	30,385	m2	410,00	12 457,85 Kč	12 457,85	0,180	21 %
S 3	59245108	DI betonová zámková tl. 80 mm (reliefní povrch, barva pískovcová) - verbový pás délka 200x100 10,5*1,03	10,815	m2	440,00	4 758,80 Kč	4 758,80	0,180	21 %
P 1	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN8 DN150 desťová přípojka od vjezdu	16,000	m	158,00	2 528,00 Kč	2 528,00	0,003	21 %
P 2	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN8 DN200 desťová přípojka od vjezdu	5,000	m	174,00	870,00 Kč	870,00	0,005	21 %
P 3	087R01	Nápojení do stávající šachty - navrtávka	1,000	kus	1 200,00	1 200,00 Kč	1 200,00	0,005	21 %
P 1	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální výhled bodový - podrobný soupis práce viz výkazová část PR	2,000	kus	3 820,00	7 640,00 Kč	7 640,00	0,341	21 %
P 1	916131213	Osezení silničního obrubníku betonového stojátého s boční oporou do laže z betonu prostého C 20/25 Vozovni sítěk silniční 100x15x15/28 28,0*1,03	28,000	m	150,00	4 200,00 Kč	4 200,00	0,166	21 %
S 2	59217610	OBRUBNIK SILN NÁJEZD 100X15X15 A 28,0*1,03	28,840	kus	78,00	2 249,52 Kč	2 249,52	0,063	21 %
P 3	916111122	Osezení obruby z drobných kopeček bez boční opory do laže z betonu prostého	28,000	m	150,00	4 200,00 Kč	4 200,00	0,072	21 %
S 4	59380110	Překážka - řezání živých kopečků 10x10 cm KOSTKA DLAZ DROB 10 CM JAK A Země kopečka 100x72,8x23,0 L1,1 J2	0,757	l	1 850,00	1 400,15 Kč	1 400,15	1,000	21 %
P 5	91612313R	Aesthetická zábranka v místě napojení	0,757	m	15,00	420,00 Kč	420,00	0,000	21 %
P 1	093R01	Odvětrání sklepa farní budovy - dodávka + osazení 1) Vnější šachty 420x220x250 (sada na 100vteř.) rok 2010, určitá proti sítí 2) Průtoky pro odvětrání - ventilátory panují PVC DN 160 - 0,6 m (výhled střešních úprav zděva sklepa 3) Výhled mlžiska DN 160	1,000	kus	4 200,00	4 200,00 Kč	4 200,00	21 %	
P 1	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých do tl 150 mm	46,000	m2	35,00	1 610,00 Kč	1 610,00	21 %	
P 2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	46,000	m2	35,00	1 610,00 Kč	1 610,00	21 %	
P 3	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm překop komunikace pro kan. přípojku	20,000	m	40,00	800,00 Kč	800,00	21 %	
P 4	113107043	Odstranění podkladu nebo krytu živých při překopech mž. sil II. přes 100 do 150 mm	10,000	m2	35,00	350,00 Kč	350,00	21 %	
P 5	113107023	Odstranění podkladu nebo krytu z kam drceného při překopech mž. sil II. přes 200 do 300 mm	10,000	m2	35,00	350,00 Kč	350,00	21 %	
U 6	997013501	Odvoz suti se složením do 1 km	40,096	l	65,00	2 606,24 Kč	2 606,24	21 %	
U 7	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km do 10 km	360,864	l	5,00	1 804,32 Kč	1 804,32	21 %	
U 8	972002120	Likvidace popádku v souladu se zákonem o odpadech - popátek	40,096	l	30,00	1 202,88 Kč	1 202,88	21 %	
P 9	997211245	Překop se odvětr. a odvětr. panují 0,316*1,03*10,07	17,666	l	2,00	35,33 Kč	35,33	21 %	
U 1	994223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním a živým	73,433	l	48,00	3 524,78 Kč	3 524,78	21 %	



VOJKUVA
s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
758 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 775 697 800, e-mail: vojkuva.past@gmail.com

O B E C D O L N Í B E Č V A
156-55