

SMLOUVA O DÍLO

číslo: M 017/088

dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník), přičemž na právní vztah v rozsahu, v němž není upraven touto smlouvou, se aplikují zejména příslušná ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Multiaqua s.r.o

Veverkova 1343

Hradec Králové 500 02

zastoupený Marcelou Pavlíčkovou

jednatel společnosti

tel. 498 500 359, 498 500 227

DIČ: CZ60113111

IČ: 60113111

Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 75 508-511/0100

K smluv. jednání oprávněna:

Marcela Pavlíčková, jednatel

Objednatel:

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

Palackého náměstí 133

539 73 Skuteč

zastoupený Jaroslavem Hetfleišem

jednatel společnosti

tel. 469 326 478

DIČ: CZ25940015

IČ: 25940015

Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1144271349/0800

K smluv. jednání oprávněn:

Jaroslav Hetfleiš, jednatel společnosti

Firma Multiaqua je zapsána dnem 30.12.1993 v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, číslo vložky 5596

I. Předmět plnění:

Název akce: Splašková kanalizace Skutíčko, včetně domovních přípojek

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby.

Rozsah díla: v rámci akce se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci ve Skutči.

Řešení bude zahrnovat vybudování gravitační splaškové kanalizace a tlakové kanalizace v obci Skutíčko s napojením na kanalizační síť ve Skutči. Odhad celkové délky kanalizačních řadů je cca 2,8 km.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných souvisejících zákonů, vyhlášek (zejména zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 169/2016 Sb.).

Dokumentace bude předána vždy v počtu 6 paré tištěné projektové dokumentace a 2 x v elektronické podobě ve formátech PDF a XLS na nosiči CD.

Dokumentace pro územní řízení:

Součástí plnění díla bude:

- průzkum a ověření stávajících sítí
 - zabezpečení vstupních podkladů
 - místní šetření
 - PD bude zpracována ve stupni DÚŘ
 - DÚŘ bude zpracována v technických podrobnostech a detailech nutných pro vydání územního rozhodnutí
 - PD bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi

- oprávněné požadavky dotčených organizací budou zpracovány do čistopisu PD
- podání žádosti o územní rozhodnutí
- v ceně díla není zahrnuto uhrazení správních poplatků, tyto náklady budou hrazeny objednatelem.

Předmětem plnění není zajištění geodetické zaměření v trase navržené kanalizace, tyto podklady na své náklady zajistí objednatel a předá je zhotoviteli před zahájením plnění díla.

Dokumentace pro povolení a provádění stavby:

Součástí plnění díla bude:

- průzkum a ověření stávajících sítí
- PD bude zpracována ve stupni DSJ (projektová dokumentace stavby jednostupňová) v rozsahu projektu pro povolení stavby a podrobnostech projektu pro provádění stavby
- DSJ bude zpracována v technických podrobnostech a detailech nutných pro vydání povolení stavby
- PD bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi
- oprávněné požadavky dotčených organizací budou zpracovány do čistopisu PD
- podání žádosti o stavební povolení
- v ceně díla není zahrnuto uhrazení správních poplatků, tyto náklady budou hrazeny objednatelem
- součástí dokumentace bude vypracování oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.

II. Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení: nejpozději do 10 ledna 2018.

Termín předání technické části dokumentace - DÚŘ: do 28.2.2018.

Termín předání díla bez vad a nedodělků a podání žádosti o územní řízení: do 31.3.2018.

Termín předání technické části dokumentace - DSJ: 31.5.2018.

Termín předání díla bez vad a nedodělků a podání žádosti o stavební povolení: ihned po vydání územního rozhodnutí (předpoklad květen - červen 2018).

III. Místo a způsob předání díla:

Sídlo objednatele, osobní předání.

IV. Cena díla:

Cenová kalkulace zakázky vychází ze Sazebníku Unika. Uchazeč nabídl slevu z ceny díla oproti ceně díla dle sazebníku pro oceňování projektových prací a inženýrských činností.

Dokumentace pro územní řízení:

Projektová dokumentace	228 000 Kč
Inženýrská činnost	36 000 Kč
Nabídková cena bez DPH	264 000 Kč
DPH 21%	55 440 Kč
Nabídková cena včetně DPH	319 440 Kč

Dokumentace pro stavební řízení (DSJ):

Projektová dokumentace	264 000 Kč
Položkový rozpočet	32 000 Kč
Inženýrská činnost	28 000 Kč
Nabídková cena bez DPH	324 000 Kč
DPH 21%	68 040 Kč
Nabídková cena včetně DPH	392 040 Kč

V. Sankce:

Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla: 0.5 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. Platební podmínky:

Fakturační termíny:

fakturace po dokončení a předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků objednateli.

Splatnost faktur 60 dní od doručení objednateli.

VII. Záruční doba:

Záruka na dílo je 36 měsíců. Záruční doba začíná dnem předání díla objednateli.

VIII. Podklady poskytnuté objednatelem:

Objednatel

- poskytne výchozí podklady o požadavcích na rozsah, kvalitu a standardy díla,
- bude se účastnit konzultací řešení na výrobních výborech a spolupracovat s řešitelem při zajištění stanovisek občanů ve sporných případech či nedostupnosti vlastníků.

Za správnost předaných podkladů objednatelem odpovídá objednatel. V případě opožděného dodání výchozích podkladů bude doba odevzdání díla posunuta na pozdější dobu, která bude stanovena dohodou.

IX. Další ujednání:

- 1) V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit smluvní povinnosti dané touto smlouvou, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 2) V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanost zakázky.
- 3) Ujednání v článku I.- IX. jsou podstatnou částí smlouvy.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel po přijetí vrátí 1 stejnopis zhotoviteli.
- 5) Záležitosti ve smlouvě výslovně neuvedené budou řešeny dle obchodního zákoníku (zákon 513/91 Sb. v posledním platném znění).
- 6) Odpovědným pracovníkem firmy Multiaqua pro technické řešení je Ing. Lubor Dítě (tel.

724 653 374, 498 500 359) pro inženýrskou činnost Ing. Hana Chodorová (tel. 498 500 359, 702 166 315).

V Hradci Králové 18.12.2017

Ve Skutči 18.12.2017

Zhotovitel:



Marcela Pavličková
jednatel společnosti

Objednatel:

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

SKUTEČ s.r.o.

Palackého nám. 133, 539 78 SKUTEČ

IČO: 259 40 015 DIČ: CZ25940015



Jaroslav Hetflejš
jednatel společnosti