



„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Ratibořské Hory
Sídlem:	Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory
Zastoupený:	Radek Lamboj – starosta obce
Telefon:	381 283 450
E-mail:	obec@ratiborskehory.cz
IČ:	00252794
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3321301/0100

Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Sídlem:	Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Zastoupený:	Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
Telefon:	381 297 711
E-mail:	sekret@drevotvar-ptak.cz
IČ:	26071584
DIČ:	CZ26071584
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Tábor
Číslo účtu:	78-1323180207/0100

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Radek Lamboj – starosta obce
ve věcech technických:	Radek Lamboj – starosta obce
technický dozor (TDS):	Radek Lamboj – starosta obce

Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Josef Pták – jednatel společnosti
ve věcech technických:	Miloslav Licehamr – vedoucí stavební výroby
ve věcech řízení stavby:	Lukáš Příbyl - stavbyvedoucí



„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

2. Předmět díla

Předmětem stavby je oprava místní komunikace zajišťující dopravní obslužnost v obci.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, 08/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 3 měsíců od předání staveniště, max. do 31.10.2019

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 306 989,35
DPH v %	274 467,76
Celková cena včetně DPH	1 581 457,11

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.



„Oprava povrchu MK v k.ú. Ratibořské Hory“

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.


Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V *Rat. Hordch* dne: *14. 8. 2019*

V Chýnově, dne: *13 -08- 2019*

Za objednatele:



Radek Lamboj - starosta obce

Za zhotovitele:

Josef Pták – jednatel společnosti

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 1.8.2019, č. usnesení 65/5/2019.

Příloha: položkový rozpočet

19-

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1901

Stavba: Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28

JKSO:

Místo: Ratibořské Hory

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2019

Objednatel:

Obec Ratibořské Hory

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 306 989,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 306 989,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 306 989,35	274 467,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 581 457,11
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



10
Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1901

Stavba: Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28

Místo: Ratibořské Hory

Datum: 28. 1. 2019

Objednatel: Obec Ratibořské Hory

Projektant:

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 306 989,35	1 581 457,11
1901	Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28	1 306 989,35	1 581 457,11
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 306 989,35	1 581 457,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28

JKSO:
Místo: Ratibořské Hory

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2019

Objednatel:
Obec Ratibořské Hory

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 233 773,41
Ostatní náklady	73 215,94

Cena bez DPH	1 306 989,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 306 989,35	274 467,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 581 457,11
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28

Místo: Ratibořské Hory

Datum: 28. 1. 2019

Objednatel: Obec Ratibořské Hory

Projektant:

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 233 773,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 233 773,41

1 - Zemní práce

78 672,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 800,00

5 - Komunikace pozemní

642 712,50

8 - Trubní vedení

84 156,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 446,80

997 - Přesun sutě

288 988,64

998 - Přesun hmot

2 996,64

2) Ostatní náklady

73 215,94

Zařízení staveniště

24 675,47

PD skut provedení

23 865,00

Provozní vlivy

24 675,47

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 306 989,35

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Ratibořské Hory, parc.č. 443/28

Místo: Ratibořské Hory Datum: 28. 1. 2019
Objednatel: Obec Ratibořské Hory Projektant:
Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 233 773,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 233 773,41

1 - Zemní práce

78 672,83

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	44,000	80,50	3 542,00
21+23					44,000		
2	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	591,000	65,20	38 533,20
3	K	113205111	Vytrhání svodnic kotvených do sypaniny	m	4,000	51,00	204,00
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	22,100	121,00	2 674,10
221*0,1					22,100		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,100	186,50	4 121,65
221*0,1					22,100		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,100	37,30	824,33
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	44,000	58,50	2 574,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,100	264,50	5 845,45
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	221,000	46,50	10 276,50
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	221,000	35,60	7 867,60
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	20,000	110,50	2 210,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 800,00

12	K	358325114	Bourání šachty, uliční vpusti, plochy do 4 m2	m3	8,000	4 850,00	38 800,00
2*3					6,000		
2*1					2,000		
Součet					8,000		

5 - Komunikace pozemní

642 712,50

13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	591,000	195,50	115 540,50
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	591,000	447,00	264 177,00
15	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	591,000	13,50	7 978,50
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	591,000	431,50	255 016,50

8 - Trubní vedení

84 156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně materiálu	kus	3,000	14 770,00	44 310,00
18	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 785,00	3 570,00
19	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	605,00	1 210,00
20	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	657,00	1 314,00
21	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus	2,000	288,50	577,00
22	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	2,000	247,50	495,00
23	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	497,50	995,00
24	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 257,00	2 514,00
25	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 755,00	5 510,00
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	kus	7,000	2 325,00	16 275,00
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 231,00	7 386,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 446,80

28	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	18,000	65,80	1 184,40
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	18,000	77,20	1 389,60
30	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	113,000	259,50	29 323,50
31	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	377,000	92,40	34 834,80
32	K	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	4,000	4 940,00	19 760,00
33	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	177,000	25,50	4 513,50

177*0,5*2

177,000

34	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	113,000	57,00	6 441,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

997 - Přesun sutě

288 988,64

35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	448,392	106,00	47 529,55
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 035,528	26,50	106 941,49
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	448,392	300,00	134 517,60

998 - Přesun hmot

2 996,64

38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,195	59,70	2 996,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------