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EVROPSKA UNIE | Provoduy,
fond soudrznosti vzduch a pfirodu

Smlouva o dilo

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami podle ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist, dale jen ,,Obchodni zakonik™

CL1
SMLUVN] STRANY

1. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
se sidlem Praha 6, Heleny Maliiové 11/282, PSC 169 00
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. C, vloZka 84493
IC: 26473224
DIC:  CZ26473224
jejimZ jménem jedna:  Ing.Roman Pycha, jednatel.
( dle zdpisu v obchodnim rejstfiku )
bankovni spojeni: GE Money Bank a.s, pobotka Praha 6, Bélohorska
&islo adtu: 156904268/0600

jako zhotovitel (dile jen ,,zhotovitel)

2. H-Zone,s.r.o.

se sidlem Ostrava - Moravska Ostrava, Brandlova 1267/6, PSC 702 00

zapsani v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, odd.C, vioZka 36319
IC: 27411842

DIC:  CZ27411842
jejimZ jménem jedna:  JUDr. Lukas Semerak, jednatel

Mgr. Viadimira Slegrova, jednatel
(spolecné) _

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizatnich: Ing. Marcela Tomaskova
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank, a.s.

&islo aétu: 5025002283/5500

jako objednatel (dale jen ,,objednatel)

uzaviraji dle ust. § 536 a néasl. Obchodniho zdkonikn s pfihlédnutim k ust. §43 a nasl.
zdkona &. 40/1964 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, tuto

smlouvu o dilo:
{dile jen ,,smlouva®)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY, X ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLEN], DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY - OSTRAVA — HRUSOV BUSINESS PARK, SANACE UzEMI 1/11
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cam
PREDMET DiLA

»Vypracovani projektové dokumentace «

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpeti dilo
specifikované dile v této smlouvé a objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za ngj
zhotoviteli dohodnutou cenu za dilo. Dilem dle této smlouvy je vypracovéni projektové dokumentace
pro ohlaseni stavby pro terénni Gpravy (pfiprava izemi k sanaci, pfiprava materialu a vlastni sanace
izemi), projektové dokumentace k Zadosti o vydéni stavebniho povolenf pro obsluZnou komunikaci a
retenéni zdrZ pro de¥tové vody a dokumentace pro provadéni stavby, dle zékona €. 183/2006 Sb., o
Gizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé€jSich predpisii, dile jen
npredmét dila®, a to vetn& soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb, vletn€é ocenéného a
neocenéného polozkového rozpo&tu a vykazu vymér (véetné technické a kvalitativni specifikace
navrzenych dodavek a materiali) ve smyslu zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni
pozdéjsich predpisi, dale jen ,,ZVZ¥, a provadéci vyhlasky €. 230/2012 Sb. Projektova dokumentace
pro stavebni povoleni pro retenéni zdrz pro de$t'ové vody bude zpracovana samostatné k fizeni podle §
15 zakona &. 254/2001 Sb., o vodéch a 0 zméné nékterych zdkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti. Pfedmét dila zahrnuje i potiebnou inZenyrskou &innost pro zajiSténi obldSeni stavby a
stavebniho povoleni, véetné zajisténi nabyti pravni moci po jeho vydéani. Ve dle nasledujicich
pozadavki:

1. Projektova dokumentace pro ohla$eni stavby, projektovd dokumentace k Zadosti o stavebni
povoleni a dokumentace k provadéni stavby, dile téZ jen jako ,PD“, bude vypracovana na
podkladeé:

- projektové dokumentace - dokumentace pro Uzemni fizeni: zpracovatel - Sweco
Hydroprojekt a.s. (piivodni obchodni firma HYDROPROJEKT CZ, as.), IC: 264 75 081, z
fijna 2010, a projektu sanace izemi: zpracovatel - AQD-envitest, s.r.0., IC: 268 78 453, z
Cervence 2011, které tvofi piilohu &. 2 této smlouvy. Prace budou provedeny v souladu
s Vefejnopravni smlouvou o zméné vyuziti uzemi a umisténi stavby & 19/11, &)
SMO/091132/11/Sprav./VIt, Sp.zn. S-SMO/063297/11/Sprav., ktera tvofi piilohu &. 3 této
smlouvy a se zdvaznym stanoviskem Ministerstva Zivotniho prostfedf &,j. 55273/ENV/11 ze
dne 13. dervence 2011, které tvoii piilohu &. 4 této smlouvy a v souladu se zivéreCnou
zprivou popisujici vyhodnoceni kontaminace materidlu syntézou aktudlnich a dosud
provedenych prizkumnych praci a vysledky screeningu lokalit pro ndkup externf zeminy
objednatelem, kterou objednatel preda zhotoviteli do 2 tydni od zahajeni praci na projektové
dokumentaci, tj. od podpisu této smlouvy.

2. Projektovid dokumentace pro ohlaSeni stavby, projektovd dokumentace k Zadosti o vydéni
stavebni povoleni a dokumentace pro provadéni stavby bude provedena v rozsahu vyhlasky <.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plamém znéni. Projektovd dokumentace pro ohlaseni
stavby a projektova dokumentace k Z&dosti o vydani stavebni povoleni musi byt zpracovana
natolik podrobng, Z¢ umoZni sestaveni detailniho vykazu vymér pro zpracovéani polozkového
rozpoétu. Dokumentace pro provadéni stavby musi byt zpracovana véetné soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, véetné ocenéného i neocenéného poloZkové rozpottu
ve smyslu ZVZ a provadéci vyhlasky & 230/2012 Sb. (zpracovani PD do podrobnosti
nezbytnych pro zpracovani nabidky, vykaz vymér musi obsahovat veskeré polozky, projektova
dokumentace a vykaz vymér nesmi obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy, apod.
— dale viz uvedeny zakon).

3. Cena za dilo bude zahrnovat provedeni potfebnych stavebné technickych priizkumi, potfebna
zaméfeni a ovéfeni soutasného stavu.
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Predmétem dila dle této smlouvy je déle téZ projednani projektové dokumentace se vemi
dot¥enymi organy statni spravy a organizacemi, ziskani veSkerych potiebnych vyjadfeni a
stanovisek dotéenych organt, spravel technické a dopravni infrastruktury, vlastnikil pozemkd a
daldich Castniki Fizeni, zapracovani jejich stanovisek a piipominek do projektove
dokumentace. Daéle ohlaseni stavby vCetné souhlasu vécné a mistng pFislu§ného stavebniho
utadu s ohlagenim stavby a vypracovani a podani Zadosti o stavebni povoleni vEetng vyfizeni
nabyti pravni moci po jeho vydani.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, Ze pfislusny stavebni Gfad miZe podle pravni
tipravy stavebniho zdkona platné a G&inné od 01. ledna 2013 pro terénni dpravy (pfiprava Hzemi
k sanaci, pfiprava materidlu a vlastni sanace izemi) poZzadovat namisto ohlaseni také stavebni
povoleni, resp. Zadost o vydani stavebniho povoleni se viemi naleZitostmi. Zhotovitel se v tomto
pfipadé zavazuje nahradit projektovou dokumentaci pro ohlaSeni stavby projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a i ve vztahu k terénnim Gpravam (pfiprava Gzemi
k sanaci, piiprava materialu a vlastni sanace Uzemi) postupovat vreZimu podani Zadosti o
vydani stavebniho povoleni, jak je popsino v této smlouvé a jak vyplyva z piisluSnych pravnich
predpisii (zejména stavebniho zdkona), a to aniZ by dolo k jakémukoliv navySeni ceny dle této
smlouvy.

V piipadg, Ze zhotovitel potiebuje k provadéni dila dle této smlouvy od objednatele pinou moc,
je povinen objednatele k jejimu udéleni vyzvat.

Projektova dokumentace bude objednateli odevzdana v tidt€né podobé v poétu 10-ti vyhotoveni
a v elektronické podobé na nosici CD v po€tu 2 vyhotoveni.

Ostatni vykony a podminky:

plnéni bude zaji$té€no osobami odborné zpiisobilymi tj. opravnénymi autorizovanymi osobami dle
zdkona &.360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyri a technikil ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich piedpist, a dle
standardd specifikovanych ,,Vykonovym a honorafovym fadem” vydanym CKAIT, CSSIa CKA
pii pracich na pinéni zakizky budou respektovany pozadavky zadavatele a jeho povefenych
zéstuped, které neodporuji platnym piedpisiim CSN a zévaznym normam EU vydanym jako tzv.
Eurokéd

dokumentace bude zpracovéna v souladu s platnymi zikony, vyhlaskami a pfedpisy

pravidelné konzultace navrhovanych postupl a feSeni se zadavatelem/objednatelem nebo jeho
povéfenymi zastupci. '

Vstupni podklady pro provedem dila:

a)
b)
c)

d)
€)

Dokumentace pro Gzemni Fizeni vypracovana spoleénosti HYDROPROJEKT CZ, as., IC: 264
75 081 v fijnu 2010,
Projekt sanace Uzemi vypracovany spole€nosti AQD-envitest, s.r.o., IC: 268 78 453 v &ervenci
2011,
Vefejnopravni smlouva o zmén& vyuZiti Gzemi a umisténi stavby <& 19/11, Cj.
SMO/091132/11/Sprav./VHt, Sp.zn. S-SMO/063297/11/Sprév.,
Metodické pokyny Ministerstva Zivotniho prostiedi relevantnimi k tomuto typu praci,
Z4vazné stanovisko Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.j. 55273/ENV/11 ze dne 13, ervence 2011,

f) Zadévaci dokumentace zakazky ,,PROJ EKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI,
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY - ,OSTRAVA - HRUSOV BUSINESS
PARK, SANACE UZEMI*,

g) Nabidka zhotovitele podand v zadavacim fizeni na vefejnou zakdzku v nazvem LPROJEKTOVA

DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY, PROJEKTOVA DOKUMENTACE K

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY, K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLEN{, DOKUMENTACE PRO
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ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO povoleni, dokumentace pro providéni stavby -
~OSTRAVA - HruSov Business Park, sanace Gzemi®,

h) Zéavérena zprdva popisujici vyhodnoceni kontaminace materidlu syntézou aktualnich a dosud
provedenych prizkumnych praci a vysledky screeningu lokalit pro ndkup externi zeminy
objednatelem, kierou zadavatel pfedd dodavateli projektové dokumentace do 2 tydnili od zahajeni
praci na projektové dokumentaci.

kdy viechny tyto dokumenty jsou zdvaznym podkladem této smlouvy a soudasné jeji nedilnou
soucasti. Dokumenty specifikované pod pism. a) aZ e) tohoto bodu této smlouvy mohou byt
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozsiteny o dal3i dokumenty stanovici zavazné
podminky realizace dila. Pfedénim takového dokumentu zhotoviteli se tento stane pro zhotovitele
zavaznym a je povinen se jim pfi provadéni dila fidit. Zhotovitel prohladuje, Zze se s témito podklady
pro provedeni dila sezndmil pfed uzavienim této smlouvy, Ze je mu obsah dokumentli znadm a tuto
smlouvu uzavird se znalosti viech skutecnosti potfebnych pro provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze dilo dle této smlouvy je spolufinancovano z
Operatniho programu Zivotni prostiedi, Priorimi osa 4 ,Zkvalitnéni nakladani sodpady a
odstrafiovani starych ekologickych zat€Zi“, oblast podpory 4.2. ,,Odstrafiovani starych ekologickych
zatszi*, tj. ze zdroji Evropské unie, a Ze jeho povinnosti po celou dobu realizace dila je spolupracovat
s objednatelem a poskytovat mu veskerou potfebnou soucinnost véetné pfedani potfebnych podkladi
(napf. pro Glely zpracovani monitorovaci zpravy tak, aby financovani projektu a dila dle této smlouvy
nebylo Zadnym zplsobem ohroZeno. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potiebnou
souéinnost ve smyslu tohoto odstavce této smlouvy vidy nejpozdéji do tH dnid ode dne, kdy k tomu
bude objednatelem vyzvan, ncbude-li dle pozadavki dotatniho orginli zapotiebi poskytnout
soudinnost v kratsi [hité. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s obsahem podminek pro poskytnuti
dotace, a Ze jsou mu zndmy zejména sankce stanovené pro pfijemce dotace v pfipadé poruseni téchto
podminek. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud v diisledku poruseni jakéhokoliv zdvazku zhotovitele
dle této smlouvy bude objednateli odejmuta ¢i kracena dotace, bude &astka odpovidajici takovému
odejmuti nebo kraceni dotace povaZovana v plném rozsahu za Skodu zpisobenou zhotovitelem
objednateli, a objednatel je opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli narok na nahradu takto vzniklé Skody,
pfiéemz pohledavku z titulu niroku na nahradu Skody je objednatel oprdvnén zapoditat proti
pohledavce zhotoviteli z titulu ceny za dilo, a to i v pfipadé, Ze zapoditavané pohledavky nebudou ke
dni zapodteni splatné.

CL L
MISTO ODEVZDANI DILA, KONZULTANTI

Misto odevzdini dila, pFebirajici dila a konzultant: H-Zone, s.r.o0., Brandlova 1267/6, Ostrava —
Moravska Ostrava, 702 00

L v,
TERMINY A PODMINKY PLNENI

Termin zah4jeni: ihned po podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

4.1.  a) Zhotovitel protokolarné pred4 objednateli projektovou dokumentaci k ohldSeni stavby, projektovou
dokumentaci k zddosti o vydani stavebniho povoleni a dokumentaci pro provadéni stavby v tiSt€né
podob& v poétu 1 vyhotoveni a v elektronické podobé na nosiéi CD v poétu 1 vyhotoveni a kopii
ohla%eni a Zadosti o vydéani stavebni povoleni vterminu do tfi (3) mésici ode dne podpisu této
smlouvy ob&ma smluvnimi stranami.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVEY, K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI, DOKUMENTACE PRO
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b) Do t# (3) dnii ode dne pfedani dokumenti dle ¢lanku IV. odstavec 4.1. pism. a) této smlouvy poda
zhotovitel jménem objednatele Zadost o vydani stavebniho povoleni a zajisti ohlaSeni stavby, vCetné
zaji%téni souhlasu stavebniho Gfadu s ohlaSenim a vEetn& zajidténi prdvni moci vydaného stavebniho
povoleni. Zhotovitel je povinen ihned po podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni a ohlaSeni
stavby predat objednateli kopii obou podani opatfenych prezentadnim razitkem v&cng€ a mistné
pfislugného stavebniho Gfadu.

c) Zhotovitel je povinen doplnit Zadost o vydani stavebniho povoleni (ohld$eni stavby) v souladu
s poZadavky a v terminu staveném stavebnim fadem.

Zhotovitel neodpovida za prodleni se splnénim svych povinnosti dle tohoto odstavce této smlouvy
v pfipadg, Ze prodleni bylo zplsobeno okolnostmi nezavislymi na vili zhotovitele, které zhotovitel
nemoh! ovlivnit, napt. nedodrZeni lhit pro vydani rozhodnuti, stanoviska nebo vyjadfeni ze strany
organd statni spravy a izemni samospravy, dotéenych organii stitni spravy apod.

Termin zahajeni i ukondeni plnéni miZe byt posunut v zavislosti na dostupnosti financnich prostfedkd
z dota¢niho titulu. V pfipadé posunuti terminu plnéni se stejnym zpiisobem automaticky posouvaji
terminy pro zhotovitele dle ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel protokolarné peda objednateli:

- origindl stavebniho povoleni opatfeného dolozkou o nabyti pravni moci,

- souhlas stavebniho ufadu s ohldSenim (opatfeny doloZkou o nabyti pravni moci) popf. Cestné
prohlaseni zadavatele, Ze ptisluSny stavebni ufad se k ohlaSeni nevyjadtil ve Ihit€ 40 dnii ode dne, kdy
ohl4seni doglo stavebnimu Gfadu, ani v této lhité nebyl zhotoviteli doruCen zékaz dle ust. § 107
stavebniho zakona,

- kompletni projektovou dokumentaci k Zadosti o stavebni povoleni se zapracovanymi podminkami
stavebniho povoleni do projektové dokumentace v ti$téné podob€ vpoltu 10-ti vyhotoveni a
v elektronické podobé na nosiéi CD v podtu 2 vyhotoveni,

- kompletni projektovou dokumentaci k ohlaeni stavby v podtu 10-ti vyhotoveni a v elektronické
podobé na nosi¢i CD v pottu 2 vyhotoveni,

- kompletni dokumentaci pro provadéni stavby v&etné potfebnych stavebn& technickych prizkumd,
v poétu 10-ti vyhotoveni a v elektronické podobé na nosi¢i CD v poétu 2 vyhotoveni,

a to vie vdohodnutém terminu do: 10 kalenddinich dmi od nabyti pravmni moci stavebniho
povoleni. ‘

Piedani projektové dokumentace v elektronické podobé na nosi¢i CD se poZaduje ve formétu PDF a
DWG.

O piedéni a prevzeti predmétu dila bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi
stranami.

CL V.
CENA ZA DILO A PLATEBNI PODMINKY

Zadavatel neposkytuje zalohy.

Provedené prace budou uhrazeny na zékladé daiiového a iletniho dokladu — faktury, vystavené
zhotovitelem a dorudené objednateli po Fadném provedeni a protokolarnim pfedani — pfedmétu dila, tj.
po piedani dokumentii specifikovanych v &lénku IV. odstavec 4.2. této smlouvy. Pfilohou faktury je
protokol o pfedani a pievzeti pfedmétu dila.

Lhita splatnosti faktury je 60 dnii od jejiho doruceni objednateli.

Faktura musi obsahovat tdaje podle zikona &. 489/2009 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisi. V ptipads, 7e faktura nebude obsahovat vSechny néleZitosti, objednatel je

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY, K ZADOSTI O VYDANI STAVERNIHO POVOLENI, DOKUMENTACE PRO
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opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni ve lhitg splatnosti. V takovém ptipads se preru$i plynuti lhiity
splatnosti a nova Ihiita splatnosti za¢ne plynout doru¢enim opravené faktury objednateli.

5.5.  Za provedeni pfedmétu plnéni (dila) vymezeného v této smlouvé a v pfiloze &. 1 této smlouvy v
terminu pro dokondeni dohodnutém v této smlouvé sjedndvaji smluvni strany pii respektovani
ustanoveni ostatnich &asti této smlouvy smluvni cenu ve vysi

- | CenabezDPHv | = DPI
Projektova dokumentace pro ohlaseni
stavby - terénni Upravy 250.000,- 52.500,- 302.500,-

Projektova dokumentace k Zadosti o
stavebni povoleni - obsluZna komunikace 100.000,- 21.000,- 121.000,-

Projektova dokumentace k Zadosti o

stavebni povoleni - retenéni zdrZz pro
destové vody 150.000,- 31.500,- 181.500,-

Dokumentace pro provadéni stavby 450.000,- 94.500,- 544.500,

950,000, | 199500, 1.149.500,-

CENA CELKEM -

5.6.  Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
iiplné provedeni dila. Soudasti ceny jsou i prace a doddvky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a
zhotovitel jakoZto odbornik o nich védét mél nebo mohl védét,

5.7.  Cena zahrnuje veskeré potiebné naklady spojené s realizaci pfedmétu plnéni zakazky (mimo jiné i
néklady na poji$téni, bankovni garance, poplatky a spravni poplatky, priizkumy, sondy atd.)

5.8.  Zhotovitel je opravndn zménit uétovanou vy§i DPH v souladu s aktualnim, platnym zdkonem o dani z
pfidané hodnoty, ve zndni pozd&j$ich predpisi, jestlize od uzavieni smlouvy do data vystaveni
piislugné faktury nabude G&innosti zakon, kterym bude zménéna piislusna vySe sazby této dané.

5.9.  Zhotovitel je opravnén Gctovat v jiné meéné (EUR) pouze v piipads prechodu Ceské republiky na
tuto ménu k datu fakturace. Pepoditaci pomér bude vychdzet z poméru stanoveného CNB k datu

zmeny meny.

5.10. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv pohledivku ztéto smlouvy za objednatelem bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5.11. Objednatel je opravnén zapo&itat jakoukoliv pohledavku za zhotovitelem dle této smlouvy proti
pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy, a i tehdy, pokud zapocitavané
pohledavky nejsou ke dni zapocteni splatné.

CL VL
Zv1aStni ujednani pro pfipad nesrovnalosti zjisténych v dokumentaci
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V piipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢4stmi dokumentace zakazky plati, Ze:

a) koty napsané na vykresu plati, i kdyZ se lisi od velikosti odméfenych na stejném vykresu,

b) vykresy podrobnéj$iho méfitka maji prednost pfed vykresy hrubsiho méfitka, pofizenymi ke
stejnému datu,

¢) textové uréeni (specifikace) maji pfednost pfed vykresy,

d) dpravy povrchu v tabulkach a textovych urCenich (specifikacich) maji pfednost pred zndzornénim
na vykresech,

€) popisy na vykresech maji pfednost pred popisy v rozpottech

f) poZirni zpriva ma pfednost pied viemi ostatnimi zpravami

g) vyméry spoditané z vykresii nemaji pfednost pfed vymeérami v rozpoStech

Bez ohledu na predchézejici podminky mé dokumentace pozdéjsiho data vidy piednost pied
dokumentaci diiv€jsiho data.

ClL VIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v&etné daldich vykoni vdas, vlastnimi prostfedky &i
prostiednictvim subdodavatele/subdodavateli uvedenych v nabidce zadavatele v zadivacim fizeni
specifikovaném v €lanku II. odstavec 2.3. pism. f) této smlouvy nebo pfedem pisemné schvalenych
objednatelem a dilo ¥adng pfedat objednateli v souladu s touto smlouvou a déle poskytnout objednateli
veskeré &innosti sméFujici k vydani stavebniho povoleni a nabyti pravni moci stavebniho povoleni a
sméfujici k vydani souhlasu stavebniho Ufadu s ohlaSenim stavby. Zhotovitel ma pravo proveést a
predat dilo objednateli pFed sjednanou dobou.

Zhotovitel odpovidd za kvalitu dila podle platnych pfedpisti a prohlaSuje, Ze viechny navrhované
komponenty na dodavky technologickych zafizeni budou v souladu s platnymi pfedpisy a budou
spliiovat poZadavky pfisluinych platnych vyhlasek, nafizeni a platnych technickych a jinych norem
Ceské republiky.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veskeré jemu dostupné podklady nutné k vykonu
&innosti projektanta, zv14¥t& pak vekerou dostupnou projektovou dokumentaci. Objednatel umoZni
pracovnikiim zhotovitele p¥istup na dotéené pozemky. Veskeré obhlidky a prace piimo na dotfenych
pozemcich je nutno dohodnout a koordinovat s pracovniky objednatele.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit z diivodd stanovenych v obchodnim zdkoniku a v pfipadg, Ze

nastala jakékoliv zména &i skutelnost, tykajici se zhotovitele, kterd by mohla mit dle nazoru

objednatele za nésledek nesplnéni dila vias nebo fadné, a to pisemnym oznidmenim doruenym
zhotoviteli. Objednatel je opravaén odstoupit od smlouvy zejména jestliZe:

a) zhotovitel je v prodleni se zapo&etim praci o vice nez 15 dn,

b) zhotovitel je v prodleni s pokradovanim praci, které pferusil jednostranné nebo na zékladé
dohody s objednatelem, o vice nez 15 dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke
znovuzahajeni praci,

c) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila o vice nez 15 dni,

d) stavebni povoleni nenabylo pravni moci a nebyl vydan souhlas stavebniho ufadu s ohlaSenim
stavby ani do esti mésict ode dne uzavieni této smlouvy, a to v disledku zavinéni zhotovitele
zpiisobeném zejména porusenim povinnosti dle této smlouvy,

e) zhotovitel neodstrani vady, které se vyskytnou v priib&hu provadéni dila, na které byl
zhotovitel objednatelem pisemné upozornén, ve lhité v pisemném upozornéni uvedene,
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8.4,

OPERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE | Provoduy,

ZIVOTNI PROSTREDI Fond soudrinosti vzduch a pFirodu
) zhotovitel provadi dilo neodbornym zpiisobem nebo v rozporu se zadanim objednatele,
2) zhotovitel povefi treti osobu k provadéni dila nebo jeho &asti bez pfedchoziho pisemného

souhlasu objednatele,
h) zhotovitel opakované (dvakrat &i vicekrat) nedodrZi pokyny objednatele,

i) zhotovitel jinym zplisobem zdvazné porusdi smlouvu nebo je opakované (dvakrat &i vicekrat)
v prodleni s plnénim smluvnich povinnosti,
1) u piislu¥ného soudu ohledné majetku zhotovitele bylo zahdjeno insolvenéni fizeni, insolvenéni

niavrth byl zamitnut pro nedostatek majetku dluznika nebo bylo povoleno moratorium.
Zhotovitel je povinen tyto skuteCnosti objednateli neprodlené pisemné oznémit.

k) zhotovitel vstoupi nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skuteCnost objednateli
neprodlené pisemné oznamit;

Odstoupi-li objednatel od smlouvy dle &l. 7.4, musi byt pievzato dilo v rozpracované podobé ke dni
odstoupeni a zhotoviteli uhrazena odpovidajici rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupeni dozveédél.
Soudasné s predanim rozpracovaného dila udgli zhotovitel objednateli autorsky souhlas s naslednym
nakladanim s timto dilem.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodleni s iihradou faktur po
dobu delsi nez 90 dni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uskutedn&no pisemnou formou a nabyva G¢innosti dnem doruceni
tohoto dokumentu druhé smluvni stran&, nestanovi-li smluvni strana, jejimZ projevem viile se Smlouva
zruduje, v listiné o odstoupeni den pozdéjsi.

CL. VIIL
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za to, e dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a jejich pfiloh,
v souladu s obecn® zidvaznymi privnimi pfedpisy, technickymi normami, a Ze bude bez vad a bude mit
vlastnosti v této smlouvé dohodnuté. Za vadu se povazuje rovnéZ skutednost, Ze v rozpoctu (vykazu
vymér) schazi polozka, ktera vyplyva z vykresové &i z jinych soutésti projektové dokumentace, nebo
je vrozpoStu uveden chybny polet mémych jednotek. Za vadu se povazuje rovnéz skutetnost, ze
v projektové dokumentaci chybi plnéni, které je nezbytné k provedeni dila.

Zaruka za jakost na plnéni se stanovuje na 36 mésicti od protokolarniho predani dila objednateli.

Pfipadnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele pisemné, pfi¢emz v reklamaci
vadu popise a uvede poZadovany zplsob jejiho odstranéni. Za pisemnou reklamaci se povazuje rovnéz
reklamace uéinéna elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstraifiovani reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co
nejkrat§im moZném terminu, ode dne dorudeni pisemné reklamace, nejpozdéji vSak do 10 kalendafnich
dnii ode dne doru¢eni reklamace. Namisto odstranéni vady je objednatel opravnén pozadovat slevu
z ceny za dilo.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel
takové vady uznd &i nikoli. Pokud se pozd&ji ukédZe, 7e objednatel nirokoval odstranéni vad dila
neopravnéné, budou pfedmétné zhotovitelovy naroky vypotadany dodate¢né dohodou smiuvnich stran.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstrangnim vady dila o vice nez 10 dnd je objednatel opravnén
nechat odstranit vady tieti osobou a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli ve$keré naklady s tim
spojené. e

Zhotovitel nebude v priib&hu této doby zodpovédny (ledaze Skodu zpiisobi):
a) za 74dné Skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatfi¢nym pouZitim projektu objednatelem,

b) za $kody, které byly zpusobeny pouZitim podkladii pfevzatych od objednatele, a zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péde nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto nevhodnost
objednatele upozornil, ale ten na pouziti zminénych podkladii ptesto trval.

¢) za Skody zpiisobené vy3si moci, jimz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméfeného usili, které
by objednatel mohl oprdvnéné poZadovat,

d) za prodleni, opomenuti a ¥kody zpisobené objednatelem. Z toho vyplyva, Ze termin dodani
projektové dokumentace se adekvatné prodiuZuje.

CL IX.
Smluvai pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, ¥¢ v pfipadé prodleni s plnénim sjednaného terminu pro provedeni dila (¢lanek
IV. odstavec 4.1. pism. a) této smlouvy) zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za
dilo bez DPH za kaZdy i zapogaty den prodleni. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy§i 0,02 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapogaty den prodleni se splnénim terminit
dle &lanku IV. odstavec 4.1. pism. b) této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,02 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni se splnénim termind
dle &lanku IV. odstavec 4.1. pism. c) této smlouvy. Zhotovitel neodpovida za prodleni se splnénim
svych povinnosti dle tohoto odstavee této smlouvy v piipadg, Ze prodleni bylo zpisobeno okolnostmi
nezavislymi na vili zhotovitele, které zhotovitel nemohl ovlivnit, napf. nedodrzeni Ihiit pro vydani
rozhodnuti, stanoviska nebo vyjadieni ze strany organd stitni spravy a (zemni samospravy, dotenych
organd statni spravy apod.

9.2. 'V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady dila je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 1.000,00 K& za kaZdou vadu a zapocaty den prodleni s jejim odstrangnim

93. V pFipadg, ze vadou projektové dokumentace vzniklé z veskerych omyli opomenuti &i nedbalosti pfi
vykonu &innosti v ramei této smlouvy dojde k navySeni stavebnich ndkladd, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkového objemu t€chto zvySenych nakladi.

9.4.  V ptipadg, Ze projektova dokumentace pro provadéni stavby nebude obsahovat viechny naleZitosti
stanovené zdkonem a vyhlaskou &, 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymérem, ve znéni pozdZjsich predpisi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

9.5. Vpiipads, Y¢ vramci stavby realizované dle projektové dokumentace, kterd je pfedmetem této
smlouvy, bude objednatel povinen uhradit prace a/nebo naklady (déle jen ,,vicendklady“) v disledku
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porueni povinnosti zhotovitele pfi pinéni této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 10 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad. To se vztahuje i na
piipady, kdy objednatel bude povinen uhradit vicendklady, které v dusledku poruSeni povinnosti
zhotovitele pii plnéni této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.9.2.

9.6. Bez ohledu na smluvni pokutu dle tohoto odstavce se smluvni strany dohodly, Ze objednatel je
opravnén poZadovat nahradu 3kody zpfisobené poruSenim této smlouvy, stejné tak i je opravnén
domahat se nahrady $kody pfesahujici smluvni pokutu.

9.7.  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10.000,00 K& za kazdy pripad kdy
zhotovitel povéii provedenim vice nez 10 % dila jinou osobu neZ subdodavatele uvedeného v seznamu
subdodavatelii, jez byl piilohou nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni specifikovaném v &lanku II.

odstavec 2.3. pism. f) této smlouvy nebo subdodavatele pfedem pisemné schvéleného objednatelem.

9.9.  Smluvni pokuty se séitaji. Zaplacenim smluvni pokuty neni doten ndrok objednatele na nahradu
§kody presahujici smluvni pokutu.

9.10. 'V piipadé prodleni se zaplacenim ceny za dilo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni

pokutu ve vy$i 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

CLX.
Ostatni ujednani

10.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila je od polatku objednatel, a to vietné
viech narokii z prav z dusevniho vlastnictvi k dilu.

10.2. Originaly viech dokumentt vykrest, skic, specifikaci a zprav jsou majetkem objednatele. Zhotovitel
m4 povinnost f4dng& archivovat originaly &istopisii nejméné po dobu zaruéni lhitty. Zhotovitel poskytne
v tomto obdobi po splnéni pfedmétu smlouvy objednateli kopie t&chto dokument za Ghradu pfimych
nakladd spojenych s pofizenim téchto kopii.

10.3.  Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provadéni dila tak, Ze:
- umozni vstup na dotéené pozemky opravnénym pracovnikiim zhotovitele, jeho odpovédny zastupce
ve vécech technickych se bude v pFipadé potfeby zidastiiovat na pisemné vyzvani zhotovitele
(postadujici je v tomto piipads i vyzva faxem nebo elektronickou postou) koordinalnich jednani pii
zpracovani dokumentace, pfipadné pii jednanich s orgény statni spravy. Pfesny termin jednani bude
vzdy stanoven na zaklad& vzajemné dohody uréenych zéstupcti obou smluvnich stran;
- zabezpeti soudinnost pfisluinych pracovniki objednatele.

10.4.  Vy33i moci se v pfipadé této smlouvy rozumi Zivelni pohroma, terorismus s prokazatelnym vlivem na
plnéni pfedmétu zakazky, valeny stav Ceské republiky, zésadni zdsah orgdnd evropské unie, statni
spravy, Uzemnich samosprav.

10.5  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila a dale po dobu nejméné dvou let ode dne
predani dila dle této smlouvy poji$tén pro pfipad 3kody zpilisobené tfeti osobé pifi vykonu své
podnikatelské &innosti, a to s limitem pojistného plnéni ve vysi 10, 000.000,00 K¢&. Doklad o tomto
pojisténi (ovéfenou kopii pojistné smlouvy nebo certifikat) je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit
nejpozd&ji pfi podpisu smlouvy a kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozadan.
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Cl. XI.
Zavéretna ustanoveni

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrzi po dvou
vytiscich.
11.2. Ptipadné zmény a dodatky k této smlouvé jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjedniny pisemnou

formou a podepsany ob&ma smluvnimi stranami.

11.3. Pokud v této smlouvé neni ujedndno jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
piisludnymi ustanovenimi Obchodniho zékoniku.

11.4. Zhotovitel je povinen objednateli ptedloZit seznam subdodavateld, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zdkona o vefejnych zakazkach, uvede subdodavatele, jimz za pinéni subdodavky uhradil vice
neZ 10 % z celkové ceny vefejné zakazky.

11.5.  Obg& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni a za mimofadné ¢i jednostranné
nevyhodnych podminek.

11.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smiuvnich stran.

V Praze dne _:L'L.iZ.ZO 123 V Ostravé dne % . _5:.20 123
Zhotovitel: Objednatel:
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