

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel:	Městys Batelov
sídlo:	nám. Míru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupený:	Ing. Jiřím Doležalem, starostou
IČ:	00285595
DIČ:	CZ 00285595
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	258833181/0300
Dodavatel:	SILKO s. r. o.
sídlo:	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ:	60755075
DIČ:	CZ60755075
zastoupený:	Milanem Kovářem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna Jihlava a.s.
číslo účtu:	1466666319/0800

I. Předmět plnění

- 1) Dodavatel se zavazuje provést na akci „**OBNOVA POVRCHŮ V UL. DRUŽSTEVNÍ, ŠKOLNÍ A POLNÍ, BATELOV**“ obnovu povrchů dvouvrstvý EKZ typu Slurry Seal. Oceněný soupis prací tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Dodavatel se zavazuje k řádnému zhotovení díla, které bude vyhovovat účelu podle smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění díla bude dodavatel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 3) Dodavatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Dodavatel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 4) Objednatel se zavazuje zaplatit za předmět plnění smluvní cenu podle čl. II této smlouvy.
- 5) Objednatel poskytne dodavateli veškeré údaje potřebné k dodávce předmětu smlouvy na žádost dodavatele a bez zbytečných odkladů zodpoví jemu položené dotazy a žádosti o upřesnění parametrů.

II. Cena

Cena stavebních prací je vymezena touto smlouvou a jejími přílohami, bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle aktuálně platných předpisů. Cena je nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady. Platba bude probíhat po dohodě objednatele s dodavatelem.

Cena bez DPH: 683.108,00 Kč

DPH 21 %: 143.452,68 Kč

Cena včetně DPH: 826.560,68 Kč

III. Doba plnění

Dodavatel se zavazuje provést kompletní stavební práce nejpozději do 30.09. 2019

IV. Místo plnění

Místo plnění obec a k. ú. Batelov – místní komunikace v ulicích Družstevní, Školní a Polní.

V. Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele jeho převzetím.

VI. Odpovědnost za vady

- 1) Záruční doba se sjednává v trvání **18 měsíců** na závady vzniklé špatnou technologií prováděných prací. Záruka začíná ode dne předání díla zadavateli. Do záruky nespádají poruchy vyvolané nedostatečnou únosností podkladů, mimořádnými účinky provozu nebo jiným cizím zaviněním.
- 2) Dodavatel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady neprodleně bezplatně odstranit vady dodávky, a to na základě písemného oznámení objednatele.

VII. Platební podmínky

Cena prací bude placena na základě vyúčtování, vystavené faktury za dále stanovených podmínek. Cena bude zaplacená po dokončení díla nebo na základě dohody objednatele s dodavatelem. Dodavatel má nárok na zálohové platby, které však budou vždy řádně vyúčtovány závěrečnou fakturací. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle aktuálně platných předpisů. Splatnost faktur se stanoví na 21 dnů od doručení faktury dodavateli.

VIII. Splnění závazku dodavatele - předání a převzetí předmětu smlouvy

Dodavatel předá předmět smlouvy se zápisem o předání, jehož náležitosti jsou dále stanoveny. K převzetí vyzve objednatel nejméně 5 dní předem. Objednatel je povinen předmět smlouvy převzít i v případě, že bude dodán před skončením výše uvedené lhůty.

IX. Smluvní pokuty

- 1) V případě, že dodavatel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

- 2) V případě prodlení objednatele s placením částek, vyúčtovaných mu podle této smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

X. Ostatní ujednání

- 1) Vlastníkem předmětu smlouvy je objednatel. Dodavatel odpovídá za veškeré škody na předmětu smlouvy do okamžiku předání, pokud tyto škody zavinil, nebo těmto škodám mohl při vynaložení obvyklé péče zabránit.
- 2) Odstoupení od smlouvy se řídí obecnou právní úpravou.
- 3) Dodavatel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 4) Ve všech subdodavatelských smlouvách bude zajištěn závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).
- 5) Smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě. Dodavatel se zavazuje objednateli předat účetní doklady za dodávku v potřebném množství stejnopisů tak, aby objednatel byl schopen plnit svoji povinnost prokázat přijatelné výdaje.
- 6) Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má stejnou právní sílu.

XI. Závěrečná ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze změnit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, označeným jako dodatek této smlouvy, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 2) Uzavření této smlouvy schválila Rada městyse Batelova na své 7. schůzi ze dne 24. 4. 2019 usnesením č. RM 7.63/19.

V Batelově dne 28. 05. 2019



objednatel

V Jihlavě dne 28.05. 2019

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

dodavatel

Přílohy:

Oceněný soupis prací - cenová nabídka



CENOVÁ NABÍDKA :

Městys Batelov

Stavba : MK BATELOV ul. Družstevní, Školní, Polní

dvouvrstvý EKZ typu Slurry Seal

soupis provedených prací	Výměra	Jednotka	Jednotk. cena	Cena bez DPH	včetně DPH
ulice Družstevní - viz. stavební rozpočet	2 253,00	m ²		240 306,00 Kč	290 770,26 Kč
ulice Školní - viz. stavební rozpočet	1 904,00	m ²		204 708,00 Kč	247 696,68 Kč
ulice Polní - viz. stavební rozpočet	2 197,00	m ²		238 094,00 Kč	288 093,74 Kč
				683 108,00 Kč	826 560,68 Kč

Zpracoval :
dne, 28.05. 2019

Milan Kovář - jednatel společnosti

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

v ceně není započítáno DIO (vyřízení úplné uzavírky zajistí objednatel)
nutno počítat po roce provést zálivky vzniklých trhlin (EKZ není nosná konstrukční vrstva, k popraskání povrchu dojde) - není v ceně

Stavební rozpočet

Název stavby:	MK Batelov - Ulice Družstevní				Doba výstavby:	Objednatel:	Městys Batelov	
Druh stavby:					Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:					Konec výstavby:	Zhotovitel:	SILKO s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:	28.5.2019	Zpracoval:	Zdeněk Svoboda

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb												
1		93					0,00	6 759,00	6 759,00		0,00	
		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. - mýtím	m2	2 253,00	1,00	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. - metením	m2	2 253,00	2,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				105 313,80	128 233,20	233 547,00		24,79	
3		572763151R00	Vyspravení výtuků metodou Patch	t	3,00	3 500,00	4 649,76	5 850,24	10 500,00	1,00	3,00	RTS I / 2017
4		579101211R00	Kalový zákryt krytu Slurry Seal dvouvrstvý tloušťky 5 + 5 mm	m2	2 253,00	99,00	100 664,04	122 382,96	223 047,00	0,01	21,79	RTS I / 2017
Celkem:									240 306,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		MK Batelov - Ulice Školní			Doba výstavby:		Objednatel:		Městys Batelov			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		SILKO s.r.o.			
JKSO:					Zpracováno dne:		28.5.2019		Zpracoval:		Zdeněk Svoboda	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
			Rozměry						Jednot.	Celkem		
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb												
		93					0,00	5 712,00		5 712,00		0,00
1		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - mytím	m2	1 904,00	1,00	0,00	1 904,00		1 904,00		0,00
2		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - metením	m2	1 904,00	2,00	0,00	3 808,00		3 808,00		0,00
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				89 720,48	109 275,52		198 996,00		21,41
3		572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3,00	3 500,00	4 649,76	5 850,24		10 500,00		1,00
4		579101211R00	Kalový zakrýt krytu Slurry Seal dvouvrstvý tloušťky 5 + 5 mm	m2	1 904,00	99,00	85 070,72	103 425,28		188 496,00		0,01
Celkem:										204 708,00		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		MK Batelov - Ulice Polní			Doba výstavby:		Objednatel:		Městys Batelov				
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		SILKO s.r.o.				
JKSO:					Zpracováno dne:		28.5.2019		Zpracoval:		Zdeněk Svoboda		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb													
1		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. - mytím	m2	2 197,00	1,00	0,00	2 197,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. - metením	m2	2 197,00	2,00	0,00	4 394,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné							104 361,64	127 141,36	231 503,00		25,24		
3		572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	4,00	3 500,00	6 199,68	7 800,32	14 000,00	1,00	4,00	4,00	RTS I / 2017
4		579101211R00	Kalový zákryt krytu Slurry Seal dvouvrstvý tloušťky 5 + 5 mm	m2	2 197,00	99,00	98 161,96	119 341,04	217 503,00	0,01	21,24	21,24	RTS I / 2017
Celkem:									238 094,00				

Poznámka: