Cislo smlouvy objednatel:
Cislo smilouvy zhotovitel:

SMLOUVA O DILO

na zhotoveni a montaze interiéru stavby
n»Muzeum Kroméfizska, p.o. — Revitalizace budov a expozic“
uzaviena dle § 2079 - § 2183 a n. zakona & 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jich
predpis(
(dale téz jako ,ob&ansky zakonik")

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE:

1.1.  Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve v&cech technickych
IC

DIC

Bankovni ustav

Cislo uétu

Tel.

E-mail

1.2. Objednatel
Sidlo

Statutarni organ
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

Expoline AT, s.r.o.
U stfelnice 733, Jevitko 569 43
Mgr. Petr Stindl, jednatel

Mgr. Petr Stindl, jednatel
Mgr. Petr Stindl, jednatel
28802209

CZ28802209

KB, a.s.
43-7460430257/0100
773 646 406
stindl@seznam.cz

Muzeum Kroméfizska, p. o.
Velké namésti 38, 767 11 Kroméfiz
Ing. Jifi Stransky, feditel

Ing. Jifi Stransky, feditel

b) ve vécech technickych Ing. Pavel Klima, vedouci technického Gseku

Tel. : 573338388

E-mail . muzeum@muzeum-km.cz
IC : 00091138

DIC © neplatce DPH

Bankovni ustav . KB, as.

Cislo G&tu : 1034-691/0100

1.3.  Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zplsobilost k tomu, aby
pInil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zzadné pravni prekazky, které by branily &
omezovaly plnéni jeho zavazka.

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou a prohlaguje, e ma veskera prava a zplsobilost k tomu, aby splnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a e neexistuji Zadné pravni piekazky, které by branily, &i
omezovaly pInéni jeho zavazk( a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel sou€asné prohlasuje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se zaméry objednatele
ohledné realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smiouvy a Ze na zakladé tohoto
zjisténi pfistupuje k uzavfeni pfedmétné smilouvy.

1.5, Tato smlouvy je uzaviena na zakladé zadavaciho Fizeni podle zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, kde byla nabidka Zhotovitele vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

Strana |



2.1,

2.2

2.3

2.4,

2.5

26.

2.7

2.8.

2.9

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH ZBOZi

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel pievzit v rozsahu, zplsobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smlouvou o dilo na vybaveni interiéru (vnitfni vybaveni) expoziénich prostor,
prostor vratnice a zazemi pro navstévniky muzea Kroméfiz v rozsahu specifikace dle této
smlouvy - (dale jen ,dodavka®)

Predmét smlouvy je realizovan v ramci projektu ,Muzeum Kroméfizska, p.o. — revitalizace budov
a expozic", &. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001666 (dale jen ,Projekt’) podpofeného
z Integrovaného regionalniho operaéniho programu.

Dodavkou se rozumi:

2.3.1. kompletni dodavka prvkd interiéru, graficka feSeni, vystavni vitriny apod., dane zejména
technickou specifikaci definovanou v projektové dokumentaci ,MUZEUM KROMERIZSKA,
p.o.- Revitalizace budov a expozic — interiérova ¢ast' zpracovanou Ing. Arch. Svatoplukem
Sladetkem, ze studia NEW WORK.

PInéni, které je pfedmétem této smlouvy neni stavebni praci a bude pouzivano pro vykon
vefejnopravni éinnosti a nebude na néj aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle
§ 92a a nasl. zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl
(dale jen ,zakon o DPH).

Dodavatel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném clenéni, rozsahu, kvalité a
s parametry stanovenymi zadavaci dokumentaci a touto smlouvou. V ramci dodavky material
se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat vdechny vstupni Udaje a podklady predloZené
objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené upozornit. Soucasti pfedmétu smlouvy jsou i
prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které jsou viak k fadnemu provedeni zboZi
nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci véak v Zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu zboZi.

Dodavkou vnitiniho vybaveni se rozumi Uping, funkéni a bezvadna dodavka poZadovanych
materialt a vyrobkd nezbytnych pro vyrobu nabytku a vystavnich exponatl k vybaveni interiérd,
ktera zahrnuje i rovnéz:

2.6.1. dopravu, nakladku, vykladku jednotlivych prvkil v misté dodavky ve vhodném baleni a na
vhodném misté stanoveném objednatelem.

2.6.2. provedeni veskerych pravnimi pfedpisy pfedepsanych zkouSek zboZi vCetné
vystaveni dokladl o jejich provedeni dle pfislugnych pravnich pfedpisi a norem CSN,
doloZeni atestl, certifikatl, prohladeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni
pozdé&jsich pfedpist a jeho provadécich predpisi; veskeré dokumenty budou zpracovany
v ¢eském jazyce a zhotovitel zajisti jejich pfedani objednateli.

2.6.3. predani zaruénich listl a navodu k obsluze ke strojim a zafizenim objednateli;
uvedené dokumenty budou zpracovany v Ceskem jazyce,

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu v ramci podani nabidky na dodavku zbozi, které je pfedmétem této
smlouvy, byla poskytnuta odpovidajici dokumentace a zarovefi prohladuje, Ze se sni jako
odborné zplsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, Z2e dodavku Ize podle této
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou a Ze splfiovala vSechny poZadavky na néj
kladené a oCekavaneé.

Technicka specifikace vymezena v projektové dokumentaci definuje pfedmét dodavky. Od takto
vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného rozsahu a technickeho
feseni. V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim zbozi v projektové dokumentaci a jeho
technickymi vlastnostmi pfipadné mnozZstevnimi rozdily v dodavkach bude platit
wtechnicka specifikace* uvadéna v projektové dokumentaci zadavaciho fizeni.

Objednatel si vyhrazuje pravo upravit rozsah, nebo pfedmét zboZi, a to zejména z divodu:

2.9.1. neprovedeni dohodnutych praci, dodavek a sluzeb, které byly obsaZeny v zadavacich
podminkach a zménou dojde k ztuZeni pfedmétu zbozi (ménéprace),

2.9.2. provedeni dodatecnych praci, dodavek a sluzeb, kieré nebyly obsaZeny v zadavacich
podminkach a zménou dojde k roz8ifeni pfedmétu zboZi (viceprace),

2.9.3. Pokud objednatel pravo na zménu zboZi uplatni, je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu zboZi pfistoupit a to bez zmény terminu dokoneni zbozi, pokud cena
ménépraci nebo vicepraci nepfevysi 20 % ceny zboZi (bez DPH) sjednané touto
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2.10.

214

2,

3.2

3.3.

3.4
3.5.

3.6.

4.1.

4.2

smlouvou, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zménovy list

2.10.1. Pfed vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba technicky a
cenové specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen povéfenym zastupcem
objednatele.

2.10.2. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni dodatku ke smlouvé
organem  objednatel. Dodavky mohou byt =zahajeny a2 po tomto
odsouhlaseni objednatele.

Ocenéni vicepraci a ménépraci

2.11.1. Oceneéni vicepraci a ménépraci bude provedeno s pouzitim cen polozkového rozpoétu
dle technické specifikace nebo individudini kalkulaci zhotovitele (tato podléha schvaleni
objednatelem).

2.11.2. K celkovym nékladiim pak bude dopoétena DPH podle piedpisi platnych v dobé vzniku
zdanitelneho pinéni.

3. TERMIN A MiSTO PLNENI

Predpokladany termin zahajeni pinéni pfedmétu smlouvy o dilo, tj. zabezpeceni a vyroba
potiebnych prvki dodavek bude zahajena do 5 dni po podpisu smlouvy o dilo smluvnimi
stranami.

Plnéni bude poskytovano (ma se na mysli vlastni dodavka, montaz a instalace) v dilgich etapach,

podle provoznich podminek objednatele a v souladu s prib&hem provadéni stavby, jejiZ vybaveni

zabezpecuje zhotovitel:

3.2.1. Etapa 1 - prace na interiéru v 1. nadzemnim podlazi — tj., dodavky a prace spojené
s recepci a zazemim pro zakazniky budou provadény od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

3.2.2. Etapa 2 - prace na interiéru v 1. nadzemnim podlazi — tj., dodavky a prace spojené
s expozici asu budou provadény od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

3.2.3. Etapa 3 - prace na interiéru v 3. nadzemnim podlazi — tj., dodavky a prace spojené
s expozici 19. a 20. stoleti budou provadény od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019

3.2.4. Etapa 4 - prace ve 4. nadzemnim podlazi - ., dodavky a prace spojené s expozici staré
pldy budou provadény od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pinéni dodavek zbozi,
zejmena v dusledku mozZného prodieni ve zhotovovani stavby a zhotovitel je povinen na tuto
zménu bez dalSich poZadavku pfistoupit.

Mistem pInéni je objekt stavajiciho muzea na adrese Velké namésti 38, Kromafiz.

Pfi realizaci dila se budou prace provadé&né zhotovitelem prolinat se stavebnimi pracemi
provadénymi zhotovitelem stavby a dodavatelem figurin a kostymi. Povinnosti zhotovitele je
koordinovat pfipadny soubéh praci s ostatnimi Ucastniky vystavby. Pfed zahajenim dodavek a
instalaci prvkd interiéru je zhotovitel povinen provést v dostateéném &asovém predstihu kontrolu
prostor ur€enych k montazi interiéru a veskeré své pripadné pfipominky bezodkladné& predat
objednateli.

Montaz dle jednotlivych etap provadéni bude probihat za nepferuSeného provozu muzea.
Zhotovitel je povinen provést takova bezpe&nostni a hygienicka opatfeni, kterymi minimalizuje
negativni vlivy jeho &innosti na navétévniky muzea a kterymi ochrani zdravi a bezpecénost téchto
nav§tévnik(. Naklady s tim spojené jsou souéast sjednané ceny.

4. CENA ZBOzZi

Cena zbozi zahrnuje veskeré naklady potfebné k dodani pfedmétu smlouvy o dilo v rozsahu dle
cenové nabidky a v ostatnich ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani a pfevzeti posledni
dodavky.

Objednatel neni platce DPH.
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4.3.
4.4

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

51.
52

Zhotovitel je platcem DPH.

Smiuvni strany se vsouladu s ustanovenim zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpisli, dohodly na cené za radné dodanou a pfevzatou dodavku materiall
v rozsahu dle pfilohy €. 1 smlouvy o dilo:

3 623 322,08 K¢ (bez DPH)
760 897,64 K&E DPH 21 %

4 384 219,72 K¢ (véetné DPH)

Cena zbozi je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho

fizeni.

Cena za dodavku a instalaci prvku interiéru dila je pro ucely fakturace rozélenéna na

46.1. Cena za etapu 1 - prace na interiéru v 1. nadzemnim podlazi — tj., dodavky a prace
spojené s recepci a zazemim pro zakazniky (vstupni prostory a mistnost za recepci)
978 819,09 K¢ véetné DPH

4.6.2. Cena za etapu 2 — prace na interiéru v 1. nadzemnim podlazi - tj., dodavky a prace
spojené s expozici Casu 596 354,55 K& véetné DPH.

46.3. Cena za etapu 3 - prace na interiéru v 3. nadzemnim podlazi - tj., dodavky a prace
spojené s expozici 19. a 20. stoleti 2 307 042,66 K¢ vcetné DPH

46.4. Etapa4 - prace ve 4. nadzemnim podlazi — tj., dodavky a prace spojene s expozici stare
pady 502 003,41K¢ véetné DPH

Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpoétu nemaji vliv
na smluvni cenu zbozi, na rozsah zboZi ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouveé.
4.7.1. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce zhotovitele jsou cenami pevhymi po celou

dobu dodavky.
4.7.2. Cenova, mnozZstevni a technicka specifikace je tvofena cenovou nabidkou v pfiloze €. 1

této smiouvy.

Pfislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Uétovana dle platnych pfedpis( CR v dobé
zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pfislusné sazby dané z pfidané hodnoty nese
veskerou odpovédnost dodavatel. V dobé uzavieni smlouvy &ini DPH 21%.

Cena zboZi je cenou nejvyse pfipustnou a mizZe byt zménéna jen dodatkem smlouvy z nize

uvedenych davadd:

49.1. prednebo v priib&hu realizace zboZzi dojde ke zmé&nam dafovych pfredpisti majicich vliv
na cenu zboZzi; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného pinéni,

492, v pfipadé vicepraci u dodavek poZadovanych objednatelem a necbsaZenych v zadavaci
dokumentaci,

4.9.3. v pfipadé ménépraci,

Zhotoviteli vznika pravo na zvysSeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude schvalena
smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a uginného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Uhradu ceny za dodate¢né stavebni prace, dodavky a
sluzby.

Dlvodem pro zménu ceny zboZi neni pinéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi dodavkach piipadné, vadnym plnénim, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
nelplného dodani zboZi, které tvofi pfedmét smlouvy dodavek a sluzeb.

5.  PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"), na hrazeni ceny za dilo najednou na zaklade
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5.3.

54.

5.5,

5.6.
o.7-

58.

faktury - darového dokladu vystaveného zhotovitelem. Kazda dilgi etapa pinéni bude
fakturovana po jejim dokonéeni.

Faktura za dodané zbozi bude vystavena po dokon&eni dodavek a instalace vech prvkii, které
jsou stanoveny v pfiloze €. 1 smlouvy a jejich pfevzetim objednatelem. Prevzeti sjednaného
mnozstvi a kvality materiall bude potvrzeno smluvnimi stranami na dodacich listech v souladu
s cenovou nabidkou zhotovitele. Datem zdaniteiného pinéni je datum ukonéeni posledni dodavky
zbozi dle harmonogramu.

Soupisy provedenych dodavek a zjistovaci protokoly:

5.4.1. Prilohou faktury musi byt dodaci listy viech dodavek realizovanych na zakladé této
smlouvy. Faktura bude pfed jejich tihradou odsouhlasena objednatelem.
541.1. Nedojde-li k dohodé mezi smluvnimi stranami o odsouhlaseni mnozstvi
a druhu dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat po ukon&eni terminu
harmonogramu dodavek materialli pouze ty dodévky, u kterych nedoslo
k rozporu. Sporna ¢ast bude fedena postupem dle &l. 13 této smlouvy.

Objednatelem schvaleny soupis dodaného zbozi je soudasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura
nelplna. Soupis musi zhotovitel pfedat objednateli i v elektronické podobé (format MS EXCEL).
Bez elektronické podoby soupisu muze objednatel fakturu vratit zhotoviteli k oprave.

Kazda faktura musi byt oznagena &islem projektu.

Fakturace:

5.7.1. Odsouhlasena faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi byt pfedana
zhotoviteli objednateli nejpozdéji 13. kalendaini den ode dne uskuteénéni zdanitelného
pinéni a fadné doloZena nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

9.7.2. Splatnost faktur je 30 dnil ode dne jejich prokazatelného doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorugena do sidla objednatele tfeti den ode
dne odeslani.

5.7.3. Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skuteénost do 4 kalendafnich dnu pisemné oznamit a vratit
nespravné vystavenou fakturu zhotovitel s uvedenim divodu nespravnosti. Zhotovitel je
v tomto pfipadé povinen vystavit novou fakturu. Viystavenim nové faktury bézi nova lhita
splatnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze v pfipadé opravnéného vraceni faktury nema
narok na drok z prodleni dle &l. 11 této smiouvy.

5.7.4. Cena za dilo nebo jeho dil&i ¢ast je uhrazena dnem odepsani prislusné éastky z uétu
objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

5.7.5. Pripadné dosud nevylétované dil&i faktury a smluvni sankce budou vypofadany
v koneéné faktufe.

Zhotovitel prohladuje, Ze:

5.8.1. nema v Umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této
smlouvy,

582 mu nejsou znamy skuteénosti, nasvedéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smiouvy v takovém postaveni nenachazi,

2.8.3. nezkrati dan nebo nevylaka dafiovou vyhodu.

5.8.4. nebude nespolehlivym platcem,

5.8.5. bude mit u spravce dané registrovan bankovni Géet pouzivany pro ekonomickou &innost,

5.8.6. souhlasi stim, Ze pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni bude o zhotoviteli
zvefejnéna spravcem dané skutednost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi
objednatel dar z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného pinéni pfislusnému spravci
dang,

5.8.7. souhlasi stim, Ze pokud ke dni uskutegnéni zdaniteiného pinéni bude zji$téna
nesrovnalost v registraci bankovniho U&tu zhotovitele uréeného pro ekonomickou &innost
spravcem daneg, uhradi objednatel dan z pFidané hodnoty z pfijatého zdanitelného pinéni
pfislusnému spravci dané.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

6. SPOLUPUSOBENiI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

Objednatel doda zhotoviteli vedkeré potfebné fotografie, texty a pfipadné i jiné dokumenty, které
maji byt instalovany v ramci expozic.

Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli predal nebo pfeda, jsou bez pravnich
vad a neporusuji prava tfetich osob.

Objednatel se zavazuje, ze navrhy podavajiciho bezodkladné projedna a posoudi a vyda k nim
stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od obdrzeni pfislusnych navrhl. Prodleni ve vyjadfeni
objednatele v poskytnuti stanoviska k pfedlozenym navrhim proti sjednané lhaté je divodem
k prodlouzeni doby pinéni.

7. PODMINKY PROVADENi DODAVEK

Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci dodavky vnitfniho vybaveni a vystavnich exponatl &i jakychkoliv
jinych dodavek die této smlouvy nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé& uziti znamo, Ze
je Skodlivy, véetné materiall, o nichZz by mél zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti
védeét, Ze jsou 3kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k dodavce zboZi nepouzije materidly, které
nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle pfislusnych predpis(.

7.1.1. vzorky:
e [ Pro spravnou realizaci dodavky je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat vzorky jednotlivych latek a daldich potieb pro realizaci dodavky
Objednateli pfeda zhotovitel tyto vzorky do 10ti dnd od doru€eni Zadosti o
tyto vzorky.
712 Objednatel je opravnén odmitnout pfedloZené vzorky (napf. z estetického Ci

funkéniho hlediska), nebo poZadovat rozsifeni okruhu vzork(, piipadné
doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento pozZadavek
objednatele akceptovat. Ani opakované odmitnuti pfedloZeného vzorku
nema vliv na sjednané terminy plnéni a cenu zbozi.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze jakykoliv prvek, ktery bude sougasti dila a ktery bude naplfiovat
znaky dila dle §2 zakona &. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl, bude
objednatel opravnén uzit jakymkoli zplisobem (véetné jeho pfevodu na tfeti osobu) a v rozsahu
bez jakychkoli omezeni, a Ze v(&i objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky majitel
autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych tfetich osob v souvislosti s uZitim dila (prava
autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce, prava
z nekalé soutéZe, prava osobnostni &i prava vlastnicka aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke véem zplisobim uziti zndmym v dobé uzavfeni
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka ¢asu, mnoZstvi uziti dila a opravnéni upravit i jinak
ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem. Objednatel miZe sva opravnéni k dilu nebo jeho Cast
postoupit tieti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto svdj vyslovny souhlas.
Licence ke véem opravnénim objednatele podle této smiouvy je pro objednatele podle této
smlouvy zahrnuta v cené dila.

Dilo bude provadéno postupné po etapach. Kazda z etap bude realizovana v dohodnutych
terminech. Zhotovitel se zavazuje po dokonéeni kazdé z etap vyklidit a vycistit (uklidit) prostor
provadeéni.

Dilo bude provadéno za plného provozu objektu. Zhotovitel je povinen provest takova
bezpeénostni opatfeni a ochranu ostatnich prostor muzea, aby v maximalné moZné mife
respektoval bezpeéi navétévnikli muzea a zaméstnancll muzea, jakoZz i ostatnich osob
vyskytujicich se v muzeu. Soucasné se zhotovitel zavazuje minimalizovat negativni vlivy
provadénych praci na ostatni ¢asti muzea (zejména prasnost i hluk).

V prostorach muzea jsou a po dobu provadéni stavby budou umistény stavajici a pozdéji i nove
vystavni exponaty. Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho Cinnosti nedojde k jejich poskozeni, ani
k poskozeni stavajicich konstrukci objektu. Pokud by k takovému poskozeni €innosti zhotovitele
doslo, je zhotovitel povinen vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Technické podminky provadéni
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8.1.

82

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

7.6.1.Zhotovitel je povinen vypracovat pfed zahajenim vyroby grafickych prvki podrobny ,design
manual®, ktery bude obsahovat navrh na materialové a grafické feseni poZadovanych
vystupd, ktery projedna s objednatelem. Teprve po jeho schvaleni je mozné zahajit vyrobu
prvkl. Naklady s tim spojené jsou souéasti sjednané ceny.

7.6.2.Pred viastnim provedenim grafickych praci je zhotovitel povinen pfedlozit vzorek grafického
vystupu autorskému dozoru k odsouhlaseni a nasledné provést pfipadné Upravy grafickych
casti dila dle pfipominek autorského dozoru. Tato podminka je zahmuta ve sjednané cené.

8. PREDANI A PREVZETI ZBOZi, PROVEDENI ZKOUSEK

Zhotovitel splni svou povinnost véasnym dodanim zbozi objednateli. Objednatel je opravnén
prevzit dodavku zhotovitele po jednotlivych dilgich plnénich (etapach), neni v8ak povinen, ale je
opravnén tak ucinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem pinéni.

Prejimaci fizeni:

8.2.1. Zhotovitel minimainé 1 den pfedem emailem nebo telefonicky oznami pinéni dodavky die
schvaleného harmonogramu dodavek a vyzve objednatele k pfevzeti dodavky ve
stanovenou hodinu v rdmci pracovni doby objednatele.

8.2.2. Prejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim dodaciho listu nebo predavaciho protokolu
zbozi opravnénymi zastupci objednatele. Nedilnou souéasti protokolu jsou prilohy véetné
soupisu vad a nedodélkii nebranicich uzivani a zprovoznéni zbozi. Materialy, které
vykazuji pfi pfevzeti vady, neni objednatel povinen pfevazit.

8.2.3. Kpfejimce zboZi je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady v 1

vyhotoveni:

8231 osvédCeni (protokoly) o provedeni individuainiho vyzkougeni &asti dodavky

8.2.3.2. osvédceni o shodé vlastnosti material( a vyrobk( s technickymi pozZadavky
na neé kladenymi nebo ujisténi dle zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis(

8.2.4. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dodavka za pfevzatou.

8.2.5. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o
pfedani a pfevzeti zbozi zhotovitel.

8.26. Odmitne-li objednatel Fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o
pfedani a prevzeti zbozi, sepidou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdvodné pfevzit fadné zhotovené
dilo.

Pred finalnim pfedanim zbozi je povinen zhotovitel zajistit zavérenou kontrolni prohlidku
dodavky. Ze zavéretné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad
a nedodélk(i a termin jejich odstranéni.

Zhotovitel nese nebezpeéi skody na zbozi a2 do doby jeho pfedani a pfevzeti objednatelem.
Zhotovitel nese do doby protokolarniho predani a pfevzeti zboZi nebezpeti $kody (ztraty) na
veskerych materidlech a hmotach, které doda v ramci dodavky zbozi.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich doklad(i minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Eeskych pravnich predpisech
stanovena lhata del8i, musi ji zhotovitel pouzit.

Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych
organtl (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, pfisluéného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni
spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
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9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Zze vegkeré dodané zboZi a vyrobky i materialy budou
prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte€ného prodieni a na sve vlastni naklady provede
vyménu nebo opravy vadného zbozi.

Zbozi ma vady, jestliZze jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v zadavaci dokumentaci
nebo ve smlouvé, popi. méa takové viastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, ktere
brani fadnému a efektivnimu uzivani zbozi k ucelu, ke kterému je uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu
o pfedani a prevzeti zbozi, popiipadé dodacim listu. (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti zboZzi, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, kieré mélo zboZi v dob& pfedani
a prevzeti, ale které se projevily az po pfevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét zboZi ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu
zaruéni doby viastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi
¢eskych technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti obvykle, dale za to,
?e dilo neméa pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida poZadavkim
sjednanym ve smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbyteéného prodleni a
na své viastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu ¢asti zbozi nebo opravi sve ¢innosti
a ¢asti zbozi v mife potfebné k odstranéni vad.

Zaruéni doba na dodané vnitini vybaveni zacina bézet ode dne podpisu protokolu o piedani a
pfevzeti zboZi v rdmci jednotlivych dilgich etap plnéni a ¢ini 24 mésich ode dne piedani a
prevzeti kazde dilgi etapy.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uzivat pro vady, za které
odpovida zhotovitel.

V pfipadé vyskytu vady uvede objednatel v oznameni vady, zda poZaduje vadu opravit
nebo zda poZaduje vyménu této vadné &asti zboZi (v pfipadé, ze oprava neni mozna). V
pfipadé opravy vadnych &asti zboZi se zaruéni doba zbozi nebo jeho jednotlivé Easti, které se
oprava tykala, prodlouzi o dobu, b&hem které nemohlo byt dilo (nebo jeho &ast) v disledku
zjisténé vady pouzivano. Na opravu a na nové dodané ¢asti zboZi poskytne zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti
zbozi.

Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze &i nedodrZenim obvyklych zpisobi
uzZivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel
nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim zdasadnich zmén a Uprav bez souhlasu
zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ¢i uzZivatelem, pokud nepljde o opravy
drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zpisobeny vadami, za
néz zhotovitel neodpovida.

Ustanoveni o pravech z vadného plnéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
obcanského zakoniku se ve vztahu zalozeném touto smlouvou neuZiji.

10. REKLAMACE

JestliZze uzivatel zjisti b&hem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného zbozi nebo jeho Casti a Zjisti,
Ze dilo neodpovida smiuvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyteéného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pficemz ireklamace odeslana objednatelem v posledni den
zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo
mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratSi technicky
obhajitelné Ihaté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou
vadnych &asti zafizeni za &éasti nové. Odstranéni vad bude provedeno na viastni naklady
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.2.

11.4.

zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamovane vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne uplatnéni
reklamace.

Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoali vady na dodaného zbozi nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapo&ne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do dvou nasledujicich pracovnich dni a je povinen tento stav
odstranit bezodkladné, nejpozdéji viak do 48 hodin od zahajeni odstrariovani havarijniho stavu.

O odstranéni reklamované vady sepisi smiuvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstrafiovani vad a tyto ve stanovenych,
popf. dohodnutych Ihitach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil
sva préva, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
naklady s tim spojené.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady, které byly zplsobeny po pfevzeti zbozi objednatelem
jeho nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tretich osob, &i neodvratitelnymi
udalostmi bez zapfiginéni zhotovitelem. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem
podle nevhodnych pokynii, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné& upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, 2e drobné odchylky od pozadované dodavky, které
byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem smluvnich stran, a které nemaji vliiv na
provozuschopnost a kvalitu zboZi, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznagit
v projektové dokumentaci skute&ného provedeni zbo3i.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a e se na ni nevztahuje zaruka, resp., Ze vadu
zpUsobil nevhodnym uZivanim zboZi jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

11. SMLUVNi SANKCE

. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Ké za kazdy i zapo&aty kalendaini

den prodleni s dokonéenim jednotlivé dil&i etapy oproti terminu dokonéeni dle této
smlouvy;

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce dodavky ve vy$i 3.000,-
K& za kaZzdou vadu a zapoéaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady:;

. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstran&ni

reklamovanych vad v zaruéni dobé ve vysi 2.000,-K& za kadou vadu a kalendafni den
prodleni;

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté |haté ve vysi 2.000,-K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady;

-5. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni

havarie v zaru¢ni dobé ve vysi 5.000,-Ké& za kazdych zapocatych 24 hodin od nahlaseni havérie:

- zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodieni s odstranénim havarie v dohodnuté

Ihité ve vysi 5.000,- K& za kazdych zapocatych 24 hodin prodleni s odstran&nim havarie:

. objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s thradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po

spinéni podminek stanovenych touto smlouvou a doruéené objednateli, smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodlen.

- Smluvni strany se dohodly na moznosti zapoétu pohledavky objednatele na zaplaceni smluvni

pokuty a nahrady $kody na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele za objednatelem.
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11.9.

Nebude-li smluvni pokuta zapottena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na
14 kalendafnich dnua ode dne doruéeni jejich vyuétovani.

11.10.Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na

nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

11.11. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na

121,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

zakladé své vile upustit.

12. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Tato smlouva zanikne spln&nim zavazku dle ustanoveni § 1908 ob&anského zakoniku nebo
pfed uplynutim Ihity plnéni z divodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran -
jednostrannym pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale mize tato smlouva
zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit
kterakoliv ze smluvnich stran.

Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doru€eni pisemneho
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 dnu ode dne, kdy jedna
ze smluvnich stran zjistila podstatné porugeni smlouvy. V oznameni o odstoupeni musi byt
uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery
ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatne.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné pinéni Ihdtu, coz u podstatného porudeni smlouvy dle
ob&anského zakoniku uginit nemusi, vznika ji préavo odstoupit od smlouvy az po uplynuti teto
dodatené stanovené lhaty. Jestlize viak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, Ze svilj zavazek
nesplni, mize strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim lhity dodate¢ného pinéni,
kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatne.

Za podstatné poruseni smlouvy opravriujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani

uvedena v jinych &lancich této smlouvy je povaZzovano:

12.4.1. prodleni zhotovitele se zahajenim dodavek zboZi del$i nez 15 kalendarnich dna
oproti sjednanému terminu dokonéeni.

12.4.2. pripady, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele a zhotovitel pfes
pisemnou vyzvu objednatele nedostatky neodstrani

12.4.3. neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru, nebo koordinatorovi bezpeénosti prace i pfes pisemné upozornéni
objednatele

12.4.4. neumoznéni kontroly provadéni zbozi a postupu praci na ném

Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

12.5.1. prodleni objednatele s platbami dle platebniho rezimu dohodnutého v této smlouvé
del&i jak 30 dni (pogitano ode dne jejich splatnosti)

Disledky odstoupeni od smlouvy:

12.6.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni
druhému uéastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se véak nedotyka naroku na nahradu
$kody, ledaze dlvodem vzniku §kody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto
smlouvou povaZovat za "vy$§i moc”, a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy;
odstoupeni od smlouvy se nedotyka ani feseni sporl mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni této smlouvy, kterd podie projevené vile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li v8ak smluvni pokuta zavisla na délce
prodleni, nenarlsta jeji vy$e po zaniku smlouvy.

12.6.2. Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkl, a také zaruky
za jakost dodaného zbozi, které byly zhotovitelem dodany do doby jakéhokoliv
odstoupeni od smlouvy, plati i po takovem odstoupeni, a to pro tu ¢ast zboZi, kterou
zhotovitel do takového odstoupeni dodal.

12.6.3. Odstoupi-li néktera ze stran od této smiouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:
12.6.3.1. zhotovitel provede soupis véeho dodaného zbozi ocenénych zplsobem,
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13.1.

14.1.

15.%;

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

kterym je stanovena cena zbozi;

12.6.3.2. zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych dodavek, poskytnutych
zaloh a zpracuje "diléi“ koneénou fakturu;

12.6.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dil&éimu pFedani zbozi" a objednatel je
povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvy zahdjit "diléi pFejimaci Fizeni":

12.6.3.4. objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od
smlouvy na zakladé vystavené faktury.

12.6.4. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného postupu
ke shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle &l. 13 této smlouvy.

13. SPORY

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude projednan a rozhodnut k tomu vécné a mistné pfislusSnym soudem dle
pfisluSnych ustanoveni ob&anského soudniho Fadu.

14. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smiouvy.
Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

15. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi

Informace, které zhotovitel ziska v prib&hu provadéni dodavek zbozi nebo v jejich souvislosti,
budou povaZovany za informace diavérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachazet
v souladu s § 1730 odst. 2 ob&anského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéz reciproéné.

Vyjimku z dGvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou v8eobecné
zname a dostupné.

Zhotovitel souhlasi s uvefejn&nim podminek, za jakych byla smlouva uzavfena v rozsahu dle
zakona €. 134/2016 Sb. a zakona &. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni zbozi pouzije bez projednani s objednatelem vysledek cinnosti
chranény pravem primyslového &i jiného dugevniho viastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vi&i objednatelem, zhotovitel provede na své naklady vypofadani
vzniklych finanénich narokd.

16. VvYSSimoc

Za pfipady vy8$i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
doéasné pinéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti U&innosti smiouvy
aktere nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo
odvraceny. Za pfipad vy$3i moci nejsou povazovany klimatické podminky, jsou-li pfiznaéné pro
rocni obdobi, ve kterém je dodavka zbozi nebo jeji piisluéna &ast realizovana. V pfipadé sporu,
zda se jedna o klimatické podminky pro pfislugné obdobi pfiznaéné, mohou si strany vyzadat
stanovisko odbornika v pfislu§né oblasti, pfipadné odborného institutu. Naklady na odborné
posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran, ktera nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

Smiuvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smiuvnich povinnosti, bude neprodleng
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smiuvni stranu a pfedloZi ji vhodné doklady pfip.
informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny viiv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadé, Ze pusobeni vy3si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi
postup provadéni zboZi, resp. zmé&nu smluvnich povinnosti, a uzavfou pfislusny dodatek k této
smlouvé.
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17. POJISTENI

17.1.Zhotovitel predlozi do 14 dnu ode dne obdrzeni Zadosti objednatele kopii pojistné smlouvy
(pfipadné pojistny certifikat), z niz je zfejmé, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou t¥eti osobé u pojistovny Ceska pojistovna s limitem pojistného pinéni ve vysi
minimaln& 1 000 000,- Ké&. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v limitu pojistneho plnéni
die pfedchozi véty v platnosti a Géinnosti po celou dobu provadéni dila aZ do doby jeho
protokolarniho pfedani a pfevzeti objednatelem.

17.2.Pojistnym pln&nim jsou kryty pfipadné gkody zhotovitele na stavajicich konstrukcich objektu
nebo na vybaveni objektu stavajicimi exponaty ¢i $kody na budovaném dile.

18. ROZHODNE PRAVO

18.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakon( Uéinnych v Ceské republice.

18.2. V souladu s § 1801 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni, se ve smluvnim
vztahu zaloZeném touto smlouvou vyluéuje pouziti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012 Sh.

19. ZAVERECNA USTANOVENI

19.1. Zhotovitel nesmi pFevadét piné ani z¢asti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma pinit
podie této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smiluv uzavienych mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli zboZi.

19.2. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
tdetnich dokladi minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich pfedpisech
stanovena lhita del$i, musi ji zhotovitel pouZit.

19.3. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum nebo zmocné&ncim povéfenych
organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho dfadu, pfisiudného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organd statni
spravy) a je povinen vytvofit vye uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

19.4. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smiouvy.

19.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti vSechna predchozi pisemna i Ustni ujednani
smluvnich stran vztahujici se k dilu.

19.6. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych ldajl, které jsou uvedeny v €L 1. této smlouvy.
V pfipadé, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udajl, zavazuji se strany
oznamit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto Udajl.

19.7. Pfilohou této smiouvy je:
19.7.1. PfFiloha &. 1 PoloZkovy rozpocet zhotovitele

19.8. Smilouva se vyhotovuje v 3 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni,
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni.

19.9. Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné v této smlouvé neupravena se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni, zejména
ustanovenimi upravujicimi dilo (§§ 2079 - § 2183 a nasl.).

19.10. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, Ze kierékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neulinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytetného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni
plvodniho.

19.11.0bé smluvni strany berou na védomi, Ze Ucinnost této smlouvy je vazana na fadné provedeni
stavebnich praci, které provadi zhotovitel stavby. Do zhotovitelem stavby rekonstruovanych
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prostor je pofizovano vybaveni dle této smlouvy. Platnosti tato smlouva nabyva dnem podpisu
obéma smiuvnimi stranami a nabude U&innosti dnem uzavieni smiouvy o dilo na provedeni
stavebni rekonstrukce. V pfipadé, Ze nedojde k uzavfeni smlouvy o dilo na provedeni stavebni
rekonstrukce, nenabude tato smlouva dginnosti a pozbyva platnosti.

V Jevitku dne 37722017 V Krome#izi dne 7~ A 2017
Za zhotovitele: Za objednatele:

Sy
Mgr. Petr Stind| Ing. Jii Stransky — F}/ditel
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