

SMLOUVA O DÍLO

č. 9/18/S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa sídla:

Zastoupený:

Bankovní spojení, číslo účtu:

IČ:

(dále jen "objednatel").

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

starostou města – Ing. Rostislavem Petrákem

9005-1428551/0100; Komerční banka, a.s.

2911338319/0800; Česká spořitelna, a.s.

94-6616551/0710; Česká národní banka

002 72 566

1.2. Zhotovitel:

Adresa sídla/místa podnikání:

Zastoupený:

Bankovní spojení, číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel").

STAKO Červený Kostelec s. r. o.

Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

jednatel společnosti – Ing. Josefem Kosinkou

745048551/0100; Komerční banka, a. s.

455 36 422

CZ455 36 422

1.3. Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

Zástupce při jednáních ve věcech:

- a) smluvních Ing. Rostislav Petrák – starosta města
- b) technických Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
Marta Winterová – referent odboru rozvoje města

1.4. Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto:

Zástupce při jednáních ve věcech:

- a) smluvních Ing. Josef Kosinka
- b) technických Ing. Josef Kosinka.

1.5 Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedených v této smlouvě.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 19.3.2018 zavazuje k provedení prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci:

„Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“.

2.2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby dle projektové dokumentace s názvem „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz. č. 889/39 v Červeném Kostelci, kterou vypracovala firma SportPROJEKTING, Náchod, Vladislav Arnošt pod zak. č.314/2017

2.3. Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího hřiště na házenou s nevyhovujícím asfaltovým povrchem. Nový povrch hřiště o velikosti 33x53m bude založen na nové reprofilaci asfaltového povrchu formou nových asfaltových koberců, položených na stávající povrch. V rámci rekonstrukce budou odstraněny stávající odvodňovací rigoly s kanalizačními šachtami a mřížemi a sloupy stávajícího veřejného osvětlení včetně patek. Nové odvodnění bude provedeno mělkými rigoly ze zámkové dlažby s kanalizačními vpustěmi, napojenými na novou kanalizaci, zaústěnou přes přečerpávací jímku do zatrubněného potoka. Za odvodňovací rigoly se osadí nové betonové patky a sloupy veřejného osvětlení.

- Kompletní geodetické práce, tj. (geodetické vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení)
- Spolupráce s odbornou firmou zajišťující archeologický dohled

- Zajištění vytyčení inženýrských sítí
- Zajištění měření odběru vody a elektřiny
- Zajištění oplocení po dobu výstavby pro zajištění bezpečnosti a provozu
- Zajištění vytyčení a požadavků správců sítí a zajištění jejich souhlasů s kolaudací stavby
- Nakládání s odpady (výkopek, stavební suti a provozní odpady) dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Zajištění měření odběru vody a elektřiny

Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením.

Součástí plnění zhotovitele není geologický a archeologický průzkum staveniště.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

- 2.4. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 2.5. Místem plnění je: k. ú. Červený Kostelec.

3. Rozsah a obsah díla

- 3.1. Rozsah a obsah, jakož i členění díla je popsán v čl. 2 této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.4. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

4. Termín plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2 a 3 této smlouvy ve lhůtě.

4.1.1. Termín zahájení stavebních prací: 1.5.2018

4.1.2. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2018

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č.2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Časový a finanční harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednatelem.

- 4.2. Dokončená stavba je předána okamžikem, kdy objednatel potvrdí převzetí kompletně dokončeného díla protokolem dle čl.8 této smlouvy.
- 4.3. Lhůty dle čl. 4 se prodlužují v těchto případech:
 - 4.3.1. Dojde-li k prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo dojde-li k přerušení prací z důvodů na straně objednatele
 - 4.3.2. Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost, a to o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.
 - 4.3.3. Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní, a to o dobu, která uplyne od jednání, kterého se objednatel nezúčastnil do doby, než se objednatel takového jednání zúčastní.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek objednatele.

5.2. Smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:

Cena díla

4 051 155,50 Kč bez DPH

DPH 21%

850 742,66 DPH

Cena celkem

4 901 898,16 Kč vč. DPH

5.3. Smluvní cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň.

5.4. Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel. Podkladem pro jejich vystavení je objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Tento odsouhlasený soupis prací bude nedílnou součástí faktury. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH. Úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 smlouvy.

6.2. Splatnost faktur se sjednává 30 dní od doručení objednateli.

6.3. Úhrada bude probíhat v české měně, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně.

6.4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

6.5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

6.6. Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení.

6.7. O dobu prodlení zhotovitele s poskytováním jakéhokoli plnění dle této smlouvy se automaticky prodlužuje splatnost vystavené faktury, která nebyla dosud objednatelům uhrazena.

7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činností při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

7.2. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.

7.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínů. Pokud zástupce objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s platnou legislativou nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit neprodlená opatření k sjednání nápravy, nejpozději však do 3 dnů.

7.4. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

7.5. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

- 7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší a podepíší zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.
- 7.8. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (poddodavatelé).

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepiše protokol o předání a převzetí.
- 8.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů.
- 8.3. Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevzme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení.
- 8.4. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:
za objednatele: Jiří Prouza, Marta Winterová
za zhotovitele: Ing. Josef Kosinka

9. Součinnost objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště bez faktických i právních vad. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.
- 9.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.
- 9.3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

10. Záruky za dílo

- 10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a jinak vlastnosti obvyklé, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. Odpovědnost za vady díla se řídí podle § 1914 a následujícího občanského zákoníku.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Záruční doba pro záruky poskytované na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na provedené dílo, se sjednává v trvání 60 měsíců ode dne předání díla dle této smlouvy objednateli. To neplatí u technického vybavení a výrobků, u nichž je délka záruční doby dána záručními podmínkami výrobců nebo výhradních dodavatelů. Po tuto dobu má objednatel právo dle své volby požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla nebo slevu z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud objednatel zvolí odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele.
- 10.4. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě uvedené v bodě 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo provést odstranění sám nebo provedením odstranění pověřit jinou (třetí) osobu. Veškeré náklady na

odstranění vad vynaložené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

- 10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

11. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla dle čl. 4 této smlouvy ve sjednaných termínech, a to ve výši 0,05 % z ceny části díla bez DPH, ohledně něhož se zhotovitel ocitnul v prodlení, za každý den prodlení. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy nesmí přesáhnout 30 % ceny za dílo.
- 11.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad nebo nedodělků dle bodu 8.2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své nároky na smluvní pokutu vůči jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
- 11.4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou včetně povinnosti náhrady škody, a to náhrady škody v plné výši.
- 11.5. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo druhá strana vstoupila do likvidace.
- 11.6. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- prodlení s provedením jakékoli části díla delším 30 dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;
 - zvláště hrubé porušení povinnosti zhotovitelem nebo porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, pokud nedojde ke sjednání nápravy ani v dodatečně lhůtě dané ke sjednání nápravy dané objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části přesahující 6 měsíců.
- 11.8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, body 11.9. a 11.10. této smlouvy, licenční ujednání, pokud má objednatel zájem na dalším užívání díla či jeho části dle bodu 11.9. či 11.10., a dále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
- 11.9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno vlastnické právo objednatele k těm částem díla, ke kterým v souladu s touto smlouvou již nabyl vlastnické právo a je oprávněn je užívat a objednatel má nárok na zaplacení ceny díla, na kterou mu do doby zániku smlouvy odstoupením vznikl nárok, to vše za předpokladu, nesdělí-li objednatel do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením jinak. Objednatel je ve lhůtě dle předchozí věty oprávněn sdělit zhotoviteli, že o poskytnuté plnění nemá nadále zájem. V takovém případě objednatel vrátí do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením veškeré plnění, které již obdržel a ke kterému již nabyl vlastnické právo, pokud je možné jej vrátit, zhotoviteli a zhotovitel vrátí ve stejné lhůtě objednateli již obdrženou část ceny díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.
- 11.10. Odstoupením od smlouvy zaniká povinnost zhotovitele provést dílo ve zbývajícím rozsahu a povinnost objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. Pokud o to do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednatel požádá, je zhotovitel povinen předat do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednateli tu část nebo části díla, na kterých již zhotovitel zahájil práce, ale ještě nebyly dokončeny, a to bez ohledu na stupeň jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění dle předchozí věty zaplatit zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla, pokud smlouva zanikla z důvodů přičitatelných objednateli či z důvodů nepřičitatelných ani jedné smluvní straně. Pokud smlouva zanikla odstoupením z důvodů přičitatelných zhotoviteli, objednatel uhradí za poskytnuté plnění zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla sníženou o 20 %,

nejvýše však částku 80 % příslušné části díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.

11.11. Tuto smlouvu nelze ukončit výpovědí.

12. Společná ustanovení


- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
- 12.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla od zhotovitele.
- 12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou a nabývají platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.4. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
- 12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 13.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy.
- 13.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou dle platného znění ZVZ a prováděcích předpisů.
- 13.6. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny před příslušným soudem.
- 13.7. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 13.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 13.10. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.11. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 4.4.2018 usnesením č. R – 2018/07/1 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 06.04.2018

Za zhotovitele:


Ing. Josef Kosinka
jednatel firmy

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

V Červeném Kostelci dne 6.4.2018

Za objednatele:


Ing. Rostislav Petrák
starosta města



Přílohy:

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne: 19.03.2018
2/ časový a finanční harmonogram

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180306

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				4 051 155,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				4 051 155,50
DPH základní	21,00%	ze	4 051 155,50	850 742,66
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	4 901 898,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45336422 DIČ: CZ45336422
 tel.: 491 822 24, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180306

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav /

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 051 155,50	4 901 898,16
01	SO-1 Úpravy hřiště	2 860 119,04	3 460 744,04
02	SO-02 Umělé osvětlení	429 448,27	519 632,41
03	SO-3 Kanalizace a vodovod	384 381,00	465 101,01
04	SO-4 Zpevněné plochy	328 355,12	397 309,70
05	SO-5 Terénní a sadové úpravy	30 852,07	37 331,00
06	06 - Vedlejší a ostatní náklady	18 000,00	21 780,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 051 155,50	4 901 898,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 01 - SO-1 Úpravy hřiště

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 860 119,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 860 119,04
DPH základní	21,00%	ze	2 860 119,04	600 625,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 460 744,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Město za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 402 554, stavba@stako.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 01 - SO-1 Úpravy hřiště

Místo: Červený Kostelec

Datum:

6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 860 119,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 818 578,29
1 - Zemní práce	3 860,30
2 - Zakládání	1 162,48
5 - Komunikace pozemní	1 577 264,19
57 - Plochy sportovišť	1 045 902,00
5B - Komunikace - bourání	42 036,81
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	88 430,59
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	6 688,32
997 - Přesun sutě	16 884,20
998 - Přesun hmot	36 349,40
OST - Ostatní	41 540,75
0093 - Vybavení sportovišť	41 540,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 860 119,04

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 01 - SO-1 Úpravy hřiště

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 860 119,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 818 578,29

1 - Zemní práce

3 860,30

1	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,028	1 330,00	2 697,24
			"pro sloupky na tenis" 2*0,5*0,5*0,6		0,300		
			"pro ochr. sít' u stávající SH" 4*0,6*0,6*1,2		1,728		
			Součet		2,028		
2	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	1,014	237,00	240,32
			"předpokládaná lepivost 50%" 2,028*0,5		1,014		
			Součet		1,014		
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,028	175,00	354,90
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,056	140,00	567,84
			2,028*2,0000		4,056		
			Součet		4,056		

2 - Zakládání

1 162,48

5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,414	2 545,68	1 053,91
6	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,400	217,15	86,86
			"patky pro sloupky pro tenis-nad stávajíc asf. plochou-předpokl.v.100mm" 2*4*0,5*0,1		0,400		
			Součet		0,400		
7	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,400	54,27	21,71

5 - Komunikace pozemní

1 577 264,19

8	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	3 498,000	13,05	45 648,90
9	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 749,000	217,75	380 844,75
			"hřiště" 53,0*33,0		1 749,000		
			Součet		1 749,000		
10	K	57714312x	Reprofilace stávajícího povrchu hřiště v tl. od 0,0mm do 190mm v provedení: asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) v prům. tl.120 mm (prům. tl. měřeno v PD) z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 749,000	653,27	1 142 569,23
11	K	56690126x	Doplnění stávajícího krytu hřiště obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 120 mm	m2	7,155	653,27	4 674,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	56690123x	Doplnění podkladu hřiště štěrkodrtí tl. 120 mm	m2	12,455	105,00	1 307,78
			"stávající plocha V strana - dle PD"				
			26,5*0,32/2+26,5*0,22/2+53,0*0,1		12,455		
			Součet		12,455		
13	K	56690124y	Doplnění podkladu hřiště kamenivem hrubým drceným tl. 120 mm	m2	17,755	125,00	2 219,38

57 - Plochy sportovišť

1 045 902,00

14	K	593345141y	Dod.+mtž. kryt venkovních hřišť vhodný pro multisport - umělý trávnik v. vlasu 20mm, počet vpichů 27 297ks/m2, podkladní textilie 100% PP - 170g/m2, zátěr SBS latex - 950g/m2. V barvě zelená se zásypem křemičitého písku 0,3-0,8mm - 25kg/m2, vč.lajnování	m2	1 749,000	598,00	1 045 902,00
			"hřiště"		53,0*33,0	1 749,000	
			Součet		1 749,000		

5B - Komunikace - bourání

42 036,81

15	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	14,650	384,98	5 639,96
16	K	113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	15,150	228,61	3 463,44

zarovnání okrajů stávajícího hřiště:

"stávající plocha S strana - dle PD" (33,0-0,3)*(0,22+0,15)/2 6,050

"stávající plocha V strana - dle PD" 53,0*0,1 5,300

"stávající plocha J strana" 33,0*0,1 3,300

"pro hloubení patek pro tenis" 2*0,5*0,5 0,500

Součet 15,150

17	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic vč. "panelů" tj. beton desek roz. cca 1200 x 250mm	m2	73,900	37,69	2 785,29
			"panely-podél žlabovek a plot. desek na Z straně" 54,0*0,5		27,000		
			"panely-břeh na SV straně" 4*1,2*1,0		4,800		
			"panely-v úrovni stáv. hřiště na S straně" 26,5*1,0		26,500		
			"panely-břeh na S straně" 8,0*1,5		12,000		
			"panely-u vstup objektu na J straně" 3,6*1,0		3,600		
			Součet		73,900		

18	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	176,000	97,71	17 196,96
			"stávající plocha-zarovnání" 2*(53,0+33,0)		172,000		
			"pro hloubení patek pro tenis" 2*4*0,5		4,000		
			Součet		176,000		

19	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	234,000	31,49	7 368,66
			"podél žlabovek a hřiště na Z straně" 2*54,0		108,000		
			"podél hřiště na V straně" 54,0		54,000		
			"podél hřiště na S a J straně" 2*36,0		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					234,000		
20	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	106,400	50,64	5 388,10
2*53,2					106,400		
Součet					106,400		
21	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	3,000	64,80	194,40
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch88 430,59							
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	172,000	185,57	31 918,04
"obvod hřiště"2*(53,0+33,0)					172,000		
Součet					172,000		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,010	2 726,70	8 207,37
24	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	299,364	37,70	11 286,02
2*148,2*1,01					299,364		
Součet					299,364		
25	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	172,000	44,32	7 623,04
26	K	91973222x	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající trvale pružným tmelem	m	53,000	135,00	7 155,00
"strana Z"53,0					53,000		
Součet					53,000		
27	K	91911122x	Nařiznutí beton. obrubníků-příčné shora pro vytvoření odtoku š 15 mm hl 20 mm, viz v.č. D.1.1.6	m	26,500	250,00	6 625,00
28	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	429,03	1 716,12
"sloupky pro ochr. síť u stávající SH"4					4,000		
Součet					4,000		
29	M	592310001	Dodávka ocel.sloupku pr. 83/3mm, dl.6,0m povrch.úprava žár.pozink	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
30	K	95550-01	Dod+mtž ochranné pevné textilní síť - zelené, roz.oka 100x100mm pro sportovní hřiště. Vše vč. napínacích osel. lanek, spoj. a kotevního materiálu.	m2	60,000	115,00	6 900,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb6 688,32							
31	K	93599-01	Odstranění stávajících vpustí u beton. žlabů vč. zaslepení kanalizace	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
"u odvodňovacích žlabů"3,0					3,000		
Součet					3,000		
32	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 749,000	1,68	2 938,32
997 - Přesun sutě16 884,20							
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	77,338	39,14	3 027,01
"měř dle kptl. 5B+93"77,338					77,338		
Součet					77,338		
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	464,028	8,72	4 046,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,787	155,00	741,99
			"měří dle kptl. 5B"		4,787		
			Součet		4,787		
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	72,551	125,00	9 068,88

998 - Přesun hmot

36 349,40

37	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	808,663	40,58	32 815,54
38	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	808,663	4,37	3 533,86

OST - Ostatní

41 540,75

0093 - Vybavení sportovišť

41 540,75

39	K	9300 20	Dod+mtž sada fotbalové branky roz. 5x2m , hl.1m kotvená, síť bílá 4mm PP.	soub	1,000	10 900,00	10 900,00
40	K	9300 21	Dod+mtž sada sloupků na tenis pr. 102 mm vč.zem.pouzder a víček	soub	1,000	11 433,30	11 433,30
41	K	9300 22	Dod+mtž tenisová síť z polyetylenu	kus	1,000	4 278,50	4 278,50
42	K	9300 23	Dod+mtž středové závaží na tenis	kus	1,000	1 053,50	1 053,50
43	K	9300 24	Dod+mtž krajní podpěry sítě na tenis - 2kusy	kus	1,000	8 017,80	8 017,80
44	K	9300 31	Dod+mtž sedačka pro rozhodčí	kus	1,000	5 857,65	5 857,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 02 - SO-02 Umělé osvětlení

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				429 448,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				429 448,27
DPH základní	21,00%	ze	429 448,27	90 184,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		519 632,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lidova za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
Tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 02 - SO-02 Umělé osvětlení

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **429 448,27**

21-M31 - Venkovní osvětlení 429 448,27

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **429 448,27**

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 02 - SO-02 Umělé osvětlení

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

429 448,27

21-M31 - Venkovní osvětlení

429 448,27

1	K	01vo	Kompl.dod+mtž umělé osvětlení - viz. samostatný rozpočet	soub or	1,000	429 448,27	429 448,27
---	---	------	---	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 03 - SO-3 Kanalizace a vodovod

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				384 381,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				384 381,00
DPH základní	21,00%	ze	384 381,00	80 720,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				465 101,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Ústředí za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-cz.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 03 - SO-3 Kanalizace a vodovod

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **384 381,00**

80A - Venkovní kanalizace 384 381,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **384 381,00**

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 03 - SO-3 Kanalizace a vodovod

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

384 381,00

80A - Venkovní kanalizace

384 381,00

1	K	800-015	Kompl.dod+mtž venkovní kanalizace odvodnění ploch - viz. samostatný rozpočet	kplt	1,000	384 381,00	384 381,00
---	---	---------	---	------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 04 - SO-4 Zpevněné plochy

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				328 355,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				328 355,12
DPH základní	21,00%	ze	328 355,12	68 954,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	397 309,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Ladislav Červený Kostelec 393
549 41 Červený Kostelec
IČ: 05536422 DIČ: CZ05536422
2017 401 102 304, 4000000000000000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 04 - SO-4 Zpevněné plochy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	328 355,12
HSV - Práce a dodávky HSV	326 640,42
1 - Zemní práce	34 380,39
2 - Zakládání	31 752,20
5 - Komunikace pozemní	128 768,99
5B - Komunikace - bourání	31 906,84
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	28 732,04
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	33 449,04
997 - Přesun sutě	8 411,12
998 - Přesun hmot	29 239,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 714,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 714,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	328 355,12

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 04 - SO-4 Zpevněné plochy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

328 355,12

HSV - Práce a dodávky HSV

326 640,42

1 - Zemní práce

34 380,39

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,970	1 260,00	3 742,20
			"pro drenáž" 33,0*0,3*0,3		2,970		
			Součet		2,970		
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,485	246,00	365,31
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,960	627,30	16 912,01
			"S strana" (0,7+33,0+0,69)*1,2*0,15		6,190		
			"V strana-měří dle PD" 37,5*0,2		7,500		
			"V strana-rozšíř.pod obruby" (0,2+53,0+0,2)*0,25*0,2		2,670		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0*0,2		10,600		
			Součet		26,960		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,480	50,80	684,78
			"předpokládaná lepivost 50%" 26,96*0,5		13,480		
			Součet		13,480		
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,493	33,40	216,87
6	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,437	175,00	4 101,48
			"přebytečná hornina na řízenou skládku" 2,97+26,96-6,493		23,437		
			Součet		23,437		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,874	140,00	6 562,36
8	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	179,718	9,99	1 795,38
			"vjezd-dle PD" 29,0		29,000		
			"rozšíření pod obruby" 2*7,0*0,4		5,600		
			"S strana" (0,7+33,0+0,69)*1,2		41,268		
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			"V strana-rozšíř.pod obruby" (0,2+53,0+0,2)*0,25		13,350		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0		53,000		
			Součet		179,718		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							31 752,20
9	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	21,060	997,28	21 002,72
			(2*53,0)*0,3*0,6+33,0*0,3*0,2		21,060		
			Součet		21,060		
10	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	4,170	1 061,48	4 426,37
11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože vč. napojení do kanalizačních šachet	m	139,000	45,49	6 323,11
			2*53,0+33,0		139,000		
			Součet		139,000		
5 - Komunikace pozemní							128 768,99
12	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 60 mm	m2	29,000	41,25	1 196,25
13	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 100 mm	m2	150,418	62,51	9 402,63
			"S strana"		41,268		
			(0,7+33,0+0,69)*1,2		41,268		
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			"V strana-rozšíř.pod obruby"		13,350		
			(0,2+53,0+0,2)*0,25		13,350		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0		53,000		
			"Z strana-rozšíř.pod obruby" 53,0*0,1		5,300		
			Součet		150,418		
14	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	164,568	50,70	8 343,60
			"Vjezd-dle PD" 29,0		29,000		
			"S strana"		41,268		
			(0,7+33,0+0,69)*1,2		41,268		
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			"J strana-měří dle PD" 3,8		3,800		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0		53,000		
			Součet		164,568		
15	K	564841113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	37,500	100,32	3 762,00
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			Součet		37,500		
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	98,068	106,19	10 413,84
17	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	9,625	124,40	1 197,35
			"J strana - měří dle PD-pod lež. obruby"		9,625		
			27,5*0,35		9,625		
			Součet		9,625		
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,600	139,45	4 824,97
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	135,568	269,78	36 573,54
			"S strana"		41,268		
			(0,7+33,0+0,69)*1,2		41,268		
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			"J strana-měří dle PD" 3,8		3,800		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0		53,000		
			Součet		135,568		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	596211110x	Příplatek k ceně kladení zámkové dlažby za vytvoření žlábků - viz. Det. A a B	m2	90,500	45,00	4 072,50
			"V strana-měří dle PD" 37,5		37,500		
			"Z strana-měří dle PD" 53,0		53,000		
			Součet		90,500		
21	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	139,635	225,00	31 417,88
			135,568*1,03		139,635		
			Součet		139,635		
22	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	29,000	288,43	8 364,47
23	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	29,870	308,00	9 199,96
			29,0*1,03		29,870		
			Součet		29,870		
5B - Komunikace - bourání							31 906,84
24	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	46,800	427,76	20 019,17
25	K	113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	46,800	254,01	11 887,67
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							28 732,04
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	224,91	3 148,74
			"vjezd obruby" 2*7,0		14,000		
			Součet		14,000		
27	M	592174110	obrubník betonový chodníkový přírodní šedá 100x8x20 cm	kus	14,280	105,00	1 499,40
28	K	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	27,500	80,62	2 217,05
			"J strana - měří dle PD" 27,5		27,500		
			Součet		27,500		
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,900	185,57	11 857,92
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,118	2 726,70	3 048,45
			"zešílení lože při tl. nad 100mm - předpokládaný objem" 63,9*0,35*0,05		1,118		
			Součet		1,118		
31	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	184,628	37,70	6 960,48
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							33 449,04
32	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	387,13	3 097,04
			"vjezd + vstup" 2*4,0		8,000		
			Součet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	56241465x	liniové odvodňovací žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny, světla šířka 100 mm, vč. mřížkového PZ roštu pro zatížení A15, vše vč. veškerého příslušenství tj. vpustí, čel, rohů, spoj.mat.	m	4,000	3 794,00	15 176,00
34	M	56241465y	liniové odvodňovací žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny, světla šířka 100 mm, vč. litin. roštu pro zatížení C250, vše vč. veškerého příslušenství tj. vpustí, čel, spoj.mat.	m	4,000	3 794,00	15 176,00
			"u vjezdu" 4,0		4,000		
			Součet		4,000		

997 - Přesun sutě

8 411,12

35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	35,381	39,14	1 384,81
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	212,286	8,72	1 851,13
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,789	155,00	2 292,30
			"měří dle kptl. 5B" 14,789		14,789		
			Součet		14,789		
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	20,592	140,00	2 882,88

998 - Přesun hmot

29 239,80

39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	206,350	135,08	27 873,76
40	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	206,350	6,62	1 366,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 714,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 714,70

41	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	14,960	114,00	1 705,44
			"ke stávajícímu ochozu na S straně" 37,4*0,4		14,960		
			Součet		14,960		
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	842,00	9,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 05 - SO-5 Terénní a sadové úpravy

JKSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 852,07
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 852,07
DPH základní	21,00%	ze	30 852,07	6 478,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				37 331,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


STAKO
 STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Lázeň za Červeným Kostelcem 393
 560 41 Červený Kostelec
 IČO: 45538422 DIČ: CZ45538422
 tel: 461 462 554, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 05 - SO-5 Terénní a sadové úpravy

Místo: Červený Kostelec

Datum:

6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

30 852,07

HSV - Práce a dodávky HSV

30 852,07

1 - Zemní práce

6 492,50

181 - Sadové úpravy

24 359,57

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 852,07

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 05 - SO-5 Terénní a sadové úpravy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 852,07

HSV - Práce a dodávky HSV

30 852,07

1 - Zemní práce

6 492,50

1	K	181301101x	Vyrovnaní terénu zeminou tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	129,850	50,00	6 492,50
---	---	------------	--	----	---------	-------	----------

181 - Sadové úpravy

24 359,57

2	K	18230-01	Rozprostření ornice v tl.150mm s naložením ornice a rozvozem na stavbě. Včetně uhrabání, chemického odplevelení plochy, hnojení umělým hnojivem na široko, válení, zálévání, potřebného pokosení, shrabání s likvidací shrabků a ošetřování po dobu 4 měsíců.	m2	178,850	75,00	13 413,75
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

"strana V " 53,0*2,45 129,850

"strana J - dle PD" 34,0 34,000

"doplnění ornice-trojúhelníky u vjezdu"
2*(6,0*2,5/2) 15,000

Součet 178,850

3	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice č. nakládání a dopravy na stavbu	m3	26,828	408,00	10 945,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

178,85*0,15 26,828

Součet 26,828

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
Objekt: 06 - 06 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2018

Objednatel:
Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
SportPROJEKTING, Vladislav Arnošt, Náchod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				18 000,00
DPH základní	21,00%	ze	18 000,00	3 780,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		21 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko


STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Sídlo: 393 01 Červený Kostelec 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel: 491 482 554, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt:

06 - 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Červený Kostelec

Datum:

6. 3. 2018

Objednatel:

Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 Projektant:

SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

18 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

18 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 000,00

ROZPOČET

Stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci

Objekt: 06 - 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Červený Kostelec

Datum: 6. 3. 2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120

Projektant: SportPROJEKTING, Vladislav Arr

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

18 000,00

1	K	012103000x	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. Ochrana tj. zabezpečení těchto sítí před poškozením stavebním	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	01325400x	Dokumentace skutečného provedení stavby zhotovená ve všech dotčených profesních částech, tisky, kompletace (3x listinné vyhotovení, 3 x DVD ve formátech dwg a pdf)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	030001000x	Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení, zabezpečení staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. nákladů na energii	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	0450020x	Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : , - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající záruční lhůtě., - činnost související s	sob	1,000	1 500,00	1 500,00
5	K	0450020y	Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. : , - koordinace prací mezi dodavateli., - stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace., - předávání staveniště jednotlivým subdodavatelů	sob	1,000	1 500,00	1 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
objekt: SO-02 Umělé osvětlení

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:
Datum: 6. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

443 Spínací zařízení

22 118,6

ROZVÁDĚČ RSO1

22 118,6

1	443	Oceloplechová rozvodnice na povrch 3/72, IP30/20 š.540x600x140 průhledné dveře!	ks	1,000	7 245,00	7 245,00
2	443	svorka RSA 6	ks	19,000	7,48	142,12
3	443	vypínač 40/3	ks	1,000	373,75	373,75
4	443	svodič přepětí 12,5-275/3+0 I.a II. stupeň 15 kA	ks	1,000	3 737,50	3 737,50
5	443	vypínač 1x16A se signálkou na din	ks	12,000	212,75	2 553,00
6	443	STYKAČ AC3 40a C. 230V	ks	1,000	483,00	483,00
7	443	jistič B6/1	ks	1,000	86,25	86,25
8	443	jistič B16/3	ks	1,000	327,75	327,75
9	443	jistič C16/3	ks	4,000	368,00	1 472,00
10	443	jistič B20/3	ks	1,000	327,75	327,75
11	443	tlačítko zapínací se signálkou na din lištu	ks.	1,000	247,25	247,25
12	443	tlačítko vypínací na din lištu	ks.	1,000	247,25	247,25
13	443	lišta propojovací 10-3P-3TE	m.	2,000	241,50	483,00
14	443	podružný drobný materiál	ks	1,000	368,00	368,00
15 R	443	montáž rozváděče	ks	1,000	4 025,00	4 025,00

444 Rozvody elektrické energie

157 582,38

16	444	krabice A 8/5 IP 54	ks	20,000	74,75	1 495,00
17	444	svorka zemnicí 7x25 MET	ks	1,000	270,25	270,25
18	444	hmoždinka vč. vrutu - 8x60	ks	50,000	5,98	299,00
19	444	svorka zemnicí SS	ks	48,000	12,08	579,84
20	444	svorka připojovací SP	ks	8,000	18,98	151,84
21	444	kabelová vkladací lišta 60x40 vč. tvarovek	m	35,000	26,45	925,75
22	444	zemnicí vodič FeZn d= 10 mm	kg.	80,000	37,95	3 036,00
23	444	CYKY-J 7x1,5	m.	15,000	28,75	431,25
24	444	CYKY J 3x1,5	m	280,000	11,96	3 348,80
25	444	CYKY J 5x2,5	m	95,000	32,55	3 092,25
26	444	CYKY J 5x4	m	350,000	55,20	19 320,00
27	444	CYKY J 4x10	m	20,000	101,20	2 024,00
28	444	2x osazený stožár 10m. nadzemní výška, 1,4 podzemní tl. 3mm. Nahoře pr. 76 mm, lakovaný	ks	8,000	9 340,30	74 722,40
29	444	vrcholový výložník výbojek pr. D= 1,5 m.	ks	8,000	2 605,90	20 847,20
30	444	stožárová výbroj pro 3 svítidla	ks	8,000	749,80	5 998,40
31	444	stožárová manžeta	ks	8,000	442,75	3 542,00
32	444	Kabelová chránička d = 80 mm dvouplášťová korungovaná 450N/20cm.	m.	180,000	32,20	5 796,00
33	444	beton roura pro ukotvení stožárů	m.	18,000	621,00	11 178,00
34	444	dvojtlačítko se signálkou v IP 44	ks.	1,000	524,40	524,40

444 Montáž rozvodů elektrické energie dle C 21M.

39 628,47

35 R	444	Montáž EI krabice	ks.	1,000	140,30	140,30
------	-----	-------------------	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na poz.č. 889/39 v Červeném Kostelci
 objekt: SO-02 Umělé osvětlení

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120
 Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.
 Místo: Červený Kostelec

Zpracoval:
 Datum: 6. 3. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	R	444	kabelová trasa ve vkladacích lištách	ks	35,000	25,30	885,50
37	R	444	motáž rozváděče do 50 kg	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
38	R	444	tabulky a štítky na kabely	ks	14,000	14,38	201,32
39	R	444	osazení hmoždinky do zdi	ks	50,000	4,03	201,50
40	R	444	uzemnění ve výkopu 50mm2	m.	120,000	33,35	4 002,00
41	R	444	kabel do CYKY 5x2.5 VU + protažení stožárem	m	280,000	13,23	3 704,40
42	R	444	drát do CYKY 5x4 volně ve výkopu (lišťě)	m	350,000	13,23	4 630,50
43	R	444	připojení ovládacího dvojtláčítka	ks.	1,000	212,75	212,75
44	R	444	ukončení kabelu do 4x10 stožáry, rozváděč + stáv.r.	ks	26,000	74,75	1 943,50
45	R	444	Kabelová chránička položení a dovedení ke stožárům VO	m.	200,000	18,98	3 796,00
46	R	444	výchozí revize	HZS	10,000	345,00	3 450,00
47	R	444	DEMONTÁŽ :stožáry VO 7 ks. demontáž, odvoz, kabely odpojit dle možnosti zdemontovat! Svítidla skládka!	hzs	50,000	276,00	13 800,00
48	R	444	zednické přímomoce	HZS	5,000	313,64	1 568,20

445 Osvětlení 116 830,80

49		445	Svítidlo na stožáru: leštěný hliníkový odlitek asymetrický s bezpečnostním tvrzeným sklem sv. tok 31 920 lm. Výkon svítidla 476 Wdke CIE 100.	ks.	24,000	4 781,70	114 760,80
50		445	výbojka HQI-T 400W. /N, Ra 65 E40, 476 W.	ks..	24,000	86,25	2 070,00

445 Montáž osvětlení 6 348,00

51	R	445	upevnění a připojení svítidel na stožáru na zemi	ks	24,000	264,50	6 348,00
----	---	-----	--	----	--------	--------	----------

446 Zemní práce dle C 46 M 86 940,00

52	R	446	Hloubení kabelové rýhy zeminy č. 3 80x35	m	150,000	212,75	31 912,50
53	R	446	Zřízení kabelového lože	m.	150,000	26,45	3 967,50
54	R	446	Zásyp zeminy vč. hutnění	m.	150,000	36,80	5 520,00
55	R	446	Výkop pro ukotvení stožárů	m3	12,000	1 092,50	13 110,00
56	R	446	Zřízení lože pro stožáry ukotvení, zebetonování	ks	12,000	1 437,50	17 250,00
57	R	446	beton na zalití trub stožárů vyzvednutí	m3	8,000	1 897,50	15 180,00

Celkem 429 448,27

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ORIENTAČNÍ FINANČNÍ HARMONOGRAM

V Červeném Kosteleci dne 06.04.2018

Vypracoval: Ing. Josef Kosinka

STAKO Červený Kostelec
 Lhota za Červeným Kostelcem 303
 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 45336422 DIČ: CZ45336422
 tel.: 491 462 554, stavba@stako.cz

ST. K. K.

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Pivoda	3.4.2018	Pivoda
FIN	UDATNA	3.4.18	UDATNA
Kontroloval	Pivoda	3.4.2018	Pivoda