

SMLOUVA O DÍLO**ČL I. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:*****Obec Lhotka***

se sídlem: Obec Lhotka, Hořejší 16, Lhotka, PSČ: 267 23 Lhotka

jednající: Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., starosta

IČO: 00509728

DIČ: CZ00509728

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94 - 8213131/ 0710

a

Zhotovitel:***STRABAG a.s.***

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

jednající: Ing. Vlastimil Ptáček a David Müller, v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2018

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

*uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
(dále také „SOD“)*

ČL II. PŘEDMĚT SMLOUVY**1. Identifikační údaje o díle:**

Tato SOD je uzavírána za účelem realizace akce „**Obnova místní komunikace v ulici Větrná**“ specifikované v jejím čl. III.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat.
4. Tato SOD je uzavírána na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na zhotovení díla byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této SOD; v případě rozdílů mezi nabídkou a touto SOD platí ujednání dle této SOD.

ČL III. PŘEDMĚT DÍLA**1. Specifikace předmětu plnění:**

Předmětem smlouvy o dílo je provedení veškerých stavebních prací (dodávek a služeb) spojených s realizací akce „**Obnova místní komunikace v ulici Větrná**“.

Předmětem veřejné zakázky je obnova vybrané místní komunikace v obci Lhotka. Stavba řeší obnovu vybrané místní komunikace v obci Lhotka, k.ú. Lhotka u Hořovic za účelem zvýšení kvality dopravní obslužnosti pro občany obce Lhotka.

V součinnosti s případnou obnovou bude uspokojena potřeba místních obyvatel, kteří v současnosti nemají adekvátní podmínky z pohledu dopravní obslužnosti svých nemovitostí, kdy současný stav komunikace neodpovídá standardním podmínkám na stav povrchů místních komunikací.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou ulice **Větrná**.

ČL. IV. CENA DÍLA

Smluvní strany sjednaly cenu díla takto:

nabídková cena b e z DPH: 815 163,04 Kč

DPH: 171 184,24 Kč

cena díla celkem: 986 347,28 Kč

slovy: devětsetosmdesátšesttisíc třistačtyřicet sedm korun českých, 28 haléřů

Zhotovitel díla prohlašuje, že tato smluvní cena obsahuje veškeré jeho náklady nutné pro řádné provedení díla dle této SOD.

ČL. V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: 9/2018

Termín předání: 10/2018

ČL. VI. PODKLADY

Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné podklady pro řádné provedení díla dle této SOD.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro řádné plnění této SOD potřebnou součinnost.

ČL. VII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura za realizaci předmětu zakázky bude vystavena až po realizaci v místě plnění. Platba bude provedena na základě faktury vystavené uchazečem se splatností min. 30 dnů od data převzetí faktury ze strany zadavatele.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a zadavatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

ČL. VIII. OSTATNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- a) Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Vlastnické právo ke každé etapě přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí; dokladem o jeho převzetí Protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- b) Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadované stavby umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění v rozsahu této zakázky.

ČL. IX. SMLUVNÍ POKUTY

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

- a) Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,2% z ceny díla.
- c) Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

ČL. X. ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a příslušných závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují.

ČL. XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim sdělila druhá strana, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této SOD. Toto ujednání nedopadá na informační povinnost smluvních stran ohledně kontrolní činnosti oprávněných orgánů ČR a EU.
2. Od této SOD lze odstoupit v případech stanovených obchodním zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn i po uzavření této SOD rozsah plnění zúžit nebo SOD vypovědět, a to pro případ, že nezíská předpokládanou dotaci nebo nebude disponovat potřebnými vlastními finančními prostředky. V posléze uvedeném případě je zhotovitel oprávněn účtovat pouze doloženou rozpracovanost.
4. Tato SOD může být měněna jen písemnou formou dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato SOD obsahuje úplnou dohodu stran o celém jejím obsahu. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, popřípadě v jejím dodatku nebudou právně závazné, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami za podmínky jejího schválení zastupiteli obce Lhotka.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu; 2 vyhotovení jsou určena objednateli a 2 vyhotovení zhotoviteli.
8. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ve věci vypracování projektové dokumentace stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Ve Lhotce dne 4. 9. 2018

V Praze dne 5. 9. 2018

Přezkoumal:

Objednatel

Zhotovitel

Obec Lhotka
Hořejší 16, Lhotka
267 23 p. Lochovice
IČO: 00509728 ③

Ing. Vlastimil Ptáček
v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2018

David Müller
v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2018

Položkový rozpočet

Větrná

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.	Řezání asfaltu	m	12,20	103,82	1 266,60
1.2.	Asfaltová zálivka	m	12,20	80,88	986,74
1.3.	Odstranění asfaltového krytu frézováním vozovky v tl. 6 cm	m2	760,00	102,96	78 249,60
1.4.	Úprava stávajících ploch se zhutněním	m2	1 400,00	31,08	43 512,00
1.5.	Metení vozovky	m2	1 400,00	7,43	10 402,00
1.6.	Asfaltový beton ACO 11 tl. 8 cm	m2	1 400,00	345,12	483 168,00
1.7.	Podkladní vrstva ACP 16 tl. 6 cm	m2	760,00	219,57	166 873,20
1.8.	Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet	ks	6,00	1 619,00	9 714,00
1.9.	Výšková úprava poklopů vodovodních šoupat	ks	14,00	1 499,35	20 990,90
Celkem					815 163,04

Celkem bez DPH	Kč	815 163,04
----------------	----	------------

Částka DPH 21%	Kč	171 184,24
----------------	----	------------

Celkem včetně DPH 21%	Kč	986 347,28
-----------------------	----	------------

V Praze dne 21. 8. 2018

3.9.2018

Ing. Vlastimil Práček
zmocněnec

David Müller
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Béličce 198/21, 150 00 Praha 5
(170)

4.9.2018

[Signature]

Obec Lhotka
Hořejší 16, Lhotka
267 23 p. Lochovice
IČO: 00509728 ③