

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/050
Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

KSO: 801 72
Místo:

Zadavatel:
SPŠ Otrokovice

Uchazeč:
Společnost KKS-POS


Projektant:
KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 550 653,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	4 550 653,98
	15,00%	0,00
Cena s DPH		5 506 291,32



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/050

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Místo: Datum: KB projekt, s.r.o.

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2017/050-02	SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu	4 550 653,98	5 506 291,32	STA
2017/050-02-1	Způsobilé výdaje	3 849 702,86	4 658 140,46	Soupis
2017/050-02-1-01	01-Architektonické a stavebně-technické řešení	2 185 685,46	2 644 679,41	Soupis
2017/050-02-1-03	03-Zařízení zdravotně technických instalací	211 584,62	256 017,39	Soupis
2017/050-02-1-05.1	05.1-Zařízení silnoproudé elektroniky	723 458,38	875 384,64	Soupis
2017/050-02-1-05.2	05.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	207 746,40	251 373,14	Soupis
2017/050-02-1-05.2.1	05.2.1-Strukturovaná kabeláž	90 688,40	109 732,96	Soupis
2017/050-02-1-05.2.2	05.2.2-Společná televizní anténa	9 197,00	11 128,37	Soupis
2017/050-02-1-05.2.3	05.2.3-Elektrická zabezpečovací signalizace	32 026,00	38 751,46	Soupis
2017/050-02-1-05.2.4	05.2.4-Aktivní prvky	11 500,00	13 915,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2017/050-				
02-1-	05.2.5-Domácí rozhlas	31 620,00	38 260,20	Soupis
05.2.5				
2017/050-				
02-1-	05.2.6-Dataprojekce	32 715,00	39 585,15	Soupis
05.2.6				
2017/050-				
02-1-06	06-Zařízení vzduchotechniky	521 228,00	630 685,88	Soupis
2017/050-				
02-2	Nezpůsobilé výdaje	584 951,12	707 790,86	Soupis
2017/050-				
02-2-01	01-Architektonické a stavebně-technické řešení	545 992,13	660 650,48	Soupis
2017/050-				
02-2-04	04-Ústřední vytápění	38 958,99	47 140,38	Soupis
2017/050-				
02-VON	Vedlejší a ostatní náklady-nezpůsobilé výdaje	116 000,00	140 360,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO: 801 72
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		2 185 685,46
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	2 185 685,46	458 993,95
Cena s DPH	0,00	0,00
	V CZK	2 644 679,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-1-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

2 185 685,46

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 562 983,66

1 - Zemní práce	2 573,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 259,14
4 - Vodorovné konstrukce	2 249,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	281 612,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	173 652,26
997 - Přesun sutě	61 051,99
998 - Přesun hmot	10 584,92
PSV - Práce a dodávky PSV	794 701,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 630,73
713 - Izolace tepelné	9 053,66
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	22 733,85
763 - Konstrukce suché výstavby	28 780,51
766 - Konstrukce truhlářské	177 753,00
776 - Podlahy povlakové	387 426,05

781 - Dokončovací práce - obklady	1 910,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 048,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	100 364,71
M - Práce a dodávky M	828 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh	828 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-1-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

SPŠ Otrokovice

Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 185 685,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

562 983,66

D 1 Zemní práce

2 573,30

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	1,080	1 652,80	1 785,02	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

"pro ležatou kanalizaci-viz.ZTI (hl.500mm vč.podlahy tzn.výkop hl.300mm)"0,3*0,6*6,0

1,080

W

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	1,080	275,38	297,41	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

1,080

"odvoz vykopané zeminy z objektu"1,08

3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	1,080	32,10	34,67	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

1,080

"odvoz vykopané zeminy z objektu"1,08

1,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,080	214,41	231,56	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

WV

5	K	171201211	"odvoz vykopané zeminy na skládku"1,08	t	1,728	130,00	224,64	CS ÚRS 2017 01
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					1,080			

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspádání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmуті орнице nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

WV

1,08*1,6

1,728

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						31 259,14
6	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,273	28 865,54	7 880,29	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladi nad otvory.								
PSC			"výtah.šachta"					
W			"I.č.140 dl.1,8m-2x4ks"(114,9*1,8)/1000)*8		0,215			
W			"níka hydrant 2xL60/60/6mm dl.1100mm/2.np"((1,1*5,42)/1000)*2		0,012			
W			"L60/60/6mm dl.1,2*4"((1,2*5,42)/1000)*4		0,026			
W			Mezisoučet		0,253			
W			0,253*0,08		0,020			
W			Součet		0,273			
7	K	3400009-01	Řezání příček tl do 100 mm	m	11,200	119,00	1 332,80	
W			"viz.bourání"					
W			"2.np"2,8*4		11,200			
W			Mezisoučet		11,200			
8	K	3400009-02	Řezání příček tl do 200 mm	m	11,200	139,00	1 556,80	
W			"viz.bourání"					
W			"2.np"2,8*4		11,200			
W			Mezisoučet		11,200			
9	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	7,180	395,64	2 840,70	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezer dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.								
PSC			"2.np"2,8*(0,7+0,2)					
W			"do inst.šachty za 253"2,8*0,95		2,520			
W			Mezisoučet		2,660			
W			2		5,180			
W			Součet		2,000			
W					7,180			
10	K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	10,720	618,44	6 629,68	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC			"viz.půdorys nový stav"					
W			"příčky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2.np"2,8*2,4		6,720			
	WV		Mezisoučet		6,720			
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		10,720			
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	16,800	98,14	1 648,75	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lícе příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
W			"viz.půdorys nový stav"					
W			"nové příčky a dozdivky"					
W			"2.np"2,8*6					
W			Mezisoučet		16,800			
					16,800			
12	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	17,320	541,00	9 370,12	CS ÚRS 2017 01
W			"výtah.šachta"					
W			"I č.140 dl.1,8m-2x4ks"1,8*2*4		14,400			
W			"níka hydrant 2xL60/60/6mm dl.1100mm" (1,1*0,2)*2		0,440			
W			"L60/60/6mm dl.1,2*4" (1,2*0,2)*2		0,480			
W			Mezisoučet		15,320			
W			2		2,000			
W			Součet		17,320			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 249,72	
13	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	22,000	102,26	2 249,72	CS ÚRS 2017 01
W			"výtah.šachta"					
W			"I č.140 dl.1,8m-2x4ks"16		16,000			
W			"L60/60/6mm"2*4		6,000			
W			Mezisoučet		22,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				281 612,33	
14	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	115,276	61,52	7 091,78	CS ÚRS 2017 01
W			"pro opravu omítek stropů 30%"384,252*0,3		115,276			
15	K	611325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	18,000	161,91	2 914,38	CS ÚRS 2017 01
W			"pro ZTI"6*12		18,000			
16	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	384,252	170,95	65 687,88	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"STROPY"					
W		"viz.půdorysy-místnosti dotčené rekonstrukcí"					
W		"2.np"					
W		D2+P1+D1+P3		348,020			
W		"horní špalety"0,2*(3,0*7)		4,200			
W		Mezisoučet		352,220			
W		"odpočet podhledů"					
W		"1xH2 tl.12,5mm"-3,19		-3,190			
W		Mezisoučet		-3,190			
W		352,22*0,1		35,222			
W		Součet		384,252			
17 K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	162,071	51,30	8 314,24	CS ÚRS 2017 01
W		"nové příčky"					
W		"příčky"					
W		"tl.150*10,72*2		21,440			
W		"tl.100mm"7,18*2		14,360			
W		"pro obklady"KO		95,469			
W		"plocha po odsekání cih.páscích"23,084		23,084			
W		Mezisoučet		154,353			
W		154,353*0,05		7,718			
W		Součet		162,071			
18 K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	133,301	54,12	7 214,25	CS ÚRS 2017 01
W		"dttto oprava omítek stěn 30%"444,338*0,3		133,301			
19 K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	11,050	311,59	3 443,07	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
W		"pro ZTI"					
W		"drážky"0,15*15+0,1*10+0,07*40		6,050			
W		Mezisoučet		6,050			
W		5		5,000			
W		Součet		11,050			
20 K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním příchycením stěn	m2	22,708	120,28	2 731,32	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
W		"překrytí rýh a drážek ve stěnách"11,05*1,15		12,708			
W		"ostatní"10		10,000			
W		Součet		22,708			
21 K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn	m2	95,469	212,22	20 260,43	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
"dtto ker.obklady"KO								
22	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	73,262	290,44	21 278,22	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
"na nové příčky-dtto postřik"162,071								
"odpočet ker.obkladů"-KO								
Mezisoučet								
66,602*0,1								
Součet								
23	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	20,000	174,96	3 499,20	CS ÚRS 2017 01
"pro profese"20								
Mezisoučet								
24	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000	456,65	3 653,20	CS ÚRS 2017 01
"dozdívky výtah.šachta"4*2								
8,000								
25	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	444,338	101,54	45 118,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
"viz. nový stav"								
"místnosti s fabiony (PVC)"								
"201"2,8*(1,8*2+19,15+4,85+4,05+0,85+0,55+2,71+0,3+2,3+2,95+1,75+7,7)-(1,45*1,97*3+0,9*1,97+0,8*1,97*4)								
125,482								
"246"2,8*(7,95*2+7,58*2)-(1,8*1,97+0,8*1,97+3,0*1,5*2)								
72,846								
"247"2,8*(7,58*2+14,3*2)-(1,45*1,97+1,8*1,97+0,9*1,97+3*1,8*4+0,8*5)								
88,753								
"250"2,8*(2,35*2+1,2*2)-0,6*1,97								
18,698								
"místnost se soklíkem"								
"251"2,8*(1,85*2+2,25)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2)								
10,750								
"449"2,8*(7,08*2+5,48*2)-(1,45*1,97)								
67,480								
"místnosti s obklady"								
"2.np"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"248"2,8*(10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)		104,608			
			"252"2,8*(1,2*2+1,8*2)		16,800			
			"253"2,8*(1,2*2+0,95*2)		12,040			
			"odpočet obkladů"-KO		-95,469			
			"odpočet nové omítky (po cih.páscích)"-23,084		-23,084			
			Mezisoučet		398,904			
			"boční špalety"		5,040			
			"2.np"0,2*(1,8*14)		5,040			
			Mezisoučet		40,394			
			403,944*0,1		444,338			
			Součet					
26	K	617325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	129,480	101,54	13 147,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52... Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
W			"výtah"16,2*(2,4*2+1,8*2)-(1,3*2,1)*4+4,32		129,480			
			Mezisoučet		129,480			
27	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	548,020	13,84	7 584,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
W			"viz.půdorysy-místnosti dotčené rekonstrukcí"		348,020			
			D1+D2+P1+P3		200,000			
			"ostatní potřebné plochy (ochrana stáv.prostor)"200		548,020			
			Mezisoučet					
28	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	231,500	14,74	3 412,31	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
W			"viz.půdorysy"		31,500			
			"okna"		200,000			
			"2.np"3*1,5*7		231,500			
			"ostatní (radiátory,dveře,potřebné plochy)"200					
			Mezisoučet					
29	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	23,084	116,83	2 696,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potážení vnějších ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
VV	K	63-001	"plocha po odsekání cih.páscích"23,084	m	23,084	150,00	1 800,00	
Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny Poznámka k položce: po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepí pomocí chem. lepidla pruty armatury-viz.technická zpráva "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI" 6,0*2 Mezisoučet Součet								
P	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,360	3 373,02	4 587,31	CS ÚRS 2017 01
W			"1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI"					
W			"podkladní mazanina tl.100mm*0,1*0,6*6,0		0,360			
W			Mezisoučet		0,360			
W			1		1,000			
W			Součet		1,360			
32	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,372	31 591,71	11 752,12	CS ÚRS 2017 01
W			"1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI"					
W			"v podkladní mazanině-Kari síť prům.6mm oka 100/100 vč.15% překrytí"((0,6*6,0)*5,1)/1000		0,018			
W			Mezisoučet		0,018			
W			"v podlahách Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.15% překrytí"((D2+P3)*5,1)/1000		0,354			
W			Mezisoučet		0,354			
W			Součet		0,372			
33	K	632453351	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	63,340	464,28	29 407,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích. "viz.podlahy"D2								
PSC								
VV					63,340			
34	K	632453371	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	6,000	691,87	4 151,22	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz. podlahy PVC" P3		6,000			
35	K	6324812-01	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená	m2	69,340	30,19	2 093,37	
W			"viz. podlahy"		69,340			
W			D2+P3		39,228	224,63	8 811,79	CS ÚRS 2017 01
36	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm	m				
W			"podlahy s novým souvrstvím (D2)"					
W			"D2"					
W			"2.np"		37,360			
W			"248" (10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)		37,360			
W			Mezisoučet		1,868			
W			37,36*0,05		39,228			
W			Součet					
37	K	635111421	Doplnění náspy pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu náspy plochy jednotlivě přes 2 m2	m3	1,080	890,52	961,76	CS ÚRS 2017 01
W			"pro ležatou kanalizaci-viz.ZTI (hl.500mm vč.podlahy tzn.výkop		1,080			
W			hl.300mm)"0,3*0,6*6,0		1,080			
W			Mezisoučet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 652,26	
38	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	152,870	40,00	6 114,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
W			"ostatní"100		100,000			
W			"podhledy"					
W			"1xA tl.12,5mm"31,68		31,680			
W			"1xH2 tl.12,5mm"3,19		3,190			
W			"skladané"18		18,000			
W			Mezisoučet		152,870			
39	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	14,400	251,39	3 620,02	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve závalu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

W "výťah.šachta"14,4

14,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	288,000	10,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
PSC VV 14,4*20								
41	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	14,400	403,00	5 803,20	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
42	K	95-01	Normohodiny pro vybourání prostupů a drážek + jejich zpětné zapravení pro ZT, UT, EL, VZT	hod	131,000	180,00	23 580,00	
43	K	95-02	Stěhování stávajícího nábytku a vybavení (v rozsahu požadavků investora viz.smlouva o dílo)	hod	50,000	160,00	8 000,00	
44	K	95-03	Podlahový rošt protiskluzový s vanou (vpust čtvercová)-D+M	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
P Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemínici šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm Rozměry: 300x300x0mm								
45	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	542,020	45,74	24 791,99	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo téždy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
VV "viz.půdorysy-místnosti dotčené rekonstrukcí" VV D1+D2+P1 VV Mezisoučet VV "ostatní potřebné plochy"50*4 VV Součet 342,020 342,020 200,000 542,020								
46	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	18,260	87,70	1 601,40	CS ÚRS 2017 01
VV "viz.bourání" VV "2.np 2,8*(2,25*2) 12,600								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"do inst.šachty za 253*2,8*0,95		2,660			
	W		Mezisoučet		15,260			
	W		3		3,000			
	W		Součet		18,260			
47	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,644	106,15	2 934,41	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.bourání"					
	W		"2.np"2,8*(3,1+3+3,65)+0,7*0,7-(1,35*1,97)		25,131			
	W		Mezisoučet		25,131			
	W		25,131*0,1		2,513			
	W		Součet		27,644			
48	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,840	618,01	519,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	W		"viz.bourání"		0,840			
	W		"výtah.šachta"(2,1*0,4*0,25)*4					
49	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,117	2 141,71	8 817,42	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.bourací práce"					
	W		"1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI (P3)"					
	W		"potěr v podlaze"0,06*0,6*6,0		0,216			
	W		"podkladní mazanina tl.100mm"0,1*0,6*6,0		0,360			
	W		Mezisoučet		0,576			
	W		"podlaha u stupaček pro ZTI"					
	W		"potěry v bouraných podlahách"		3,167			
	W		"D2-potěr v podlaze"D2*0,05		3,167			
	W		Mezisoučet		0,374			
	W		3,743*0,1		4,117			
	W		Součet		109,020	131,00	14 281,62	CS ÚRS 2017 01
50	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zbrusnění podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
	W		"viz.podlahy"		45,680			
	W		"ker.dlažba"D1		63,340			
	W		"příprava podkladu"D2		109,020			
	W		Mezisoučet		91,360	42,01	3 838,03	CS ÚRS 2017 01
51	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrošení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovnosti, zarovnání nerovnosti v okolí dilatačních spar. "viz. podlahy" "ker. dlažba D1*2"								
PSC					91,360			
W								
W								
52	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,396	1 188,81	470,77	CS ÚRS 2017 01
W			"1.np-dřážka pro kanalizaci-viz.ZTI (P3)"					
W			"podkladní mazanina tl.100mm*0,1*0,6*6,0					
W			Mezisoučet		0,360			
W			0,36*0,1		0,360			
W			Součet		0,396			
53	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	57,240	49,19	2 815,64	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
W			"viz.stáv.stav"					
W			"2.np"50,7+3,4+1,14+2		57,240			
54	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,101	164,17	1 494,11	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
W			"viz.bourání"					
W			"2.np"(0,8*1,97)*3+(0,6*1,97)*3		8,274			
W			Mezisoučet		8,274			
W			8,274*0,1		0,827			
W			Součet		9,101			
55	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	20,605	128,15	2 640,53	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
W			"viz.bourání"					
W			"2.np"1,45*1,97*4+0,9*2,1+1,3*1,97		15,877			
W			"4.np"1,45*1,97		2,857			
W			Mezisoučet		18,734			
W			18,7134*0,1		1,871			
W			Součet		20,605			
56	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	30,000	36,12	1 083,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pro profese"		26,000			
W			"300/150mm"26		4,000			
W			"400/150mm"4		30,000			
W			Mezisoučet		30,000			
W			Součet					
57	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	103,66	207,32	CS ÚRS 2017 01
W			"pro VZT"2		2,000			
58	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	210,03	840,12	CS ÚRS 2017 01
W			"pro VZT"2		2,000			
W			"pro VZT (do prost.vazníku-strojovna)"2		2,000			
W			Mezisoučet		4,000			
59	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,420	930,67	390,88	CS ÚRS 2017 01
W			"pro VZT" (0,3*1*0,35)*4		0,420			
60	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 0,25 m2, tl. přes 120 mm	kus	4,000	161,70	646,80	CS ÚRS 2017 01
W			"pro VZT"					
W			"600/400mm"2*2		4,000			
W			Mezisoučet		4,000			
61	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	40,000	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
W			"pro ZTI"40		40,000			
62	K	974031144	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 01
W			"pro ZTI"15		15,000			
63	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	98,71	987,10	CS ÚRS 2017 01
W			"pro ZTI"10		10,000			
64	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	24,600	170,00	4 182,00	CS ÚRS 2017 01
W			"výtah.šachta"		22,400			
W			"I č.140 dl.1,8m-2x4ks"2,8*8		2,200			
W			"níka hydrant 2xL60/60/6mm dl.1100mm"1,1*2		24,600			
W			Mezisoučet		24,600			
W			Součet					
65	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	3,600	2 000,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.								
VV "pro ZTI"0,3*12								
66	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	3,600	2 410,00	14 460,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.								
VV "pro profese"20*0,3								
67	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	6,000	2 800,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.								
VV "pro ZTI"0,3*6								
68	K	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	1,800	1 995,00	4 788,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovršní vrty jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.								
VV "strop pro VZT"(0,3*(0,6*2+0,4*2))*4								
69	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	2,400	81,70	980,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.								
"viz.bourací práce" "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI" "potěr v podlaže"6,0*2 Mezisoučet Součet								
70	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	189,00	2 268,00	CS ÚRS 2017 01
"viz.bourací práce" "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI" "podkladní mazanina tl.100mm"6,0*2 Mezisoučet Součet								
71	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	17,227	64,02	1 102,87	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.								
PSC			"viz.bourání"					
W			"otlučení omítky pro nové obklady na stáv.stěnách (např.pás nad stáv.obklady do výšky nových obkladů)"		14,980			
W			(2,2-1,5)*(1,2*2+1*2+2+0,8+1,2*4+1,05*4+5,2)		14,980			
W			Mezisoučet		2,247			
W			14,98*0,15		17,227			
W			Součet		57,346	82,78	4 747,10	CS ÚRS 2017 01
72	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2				
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC			"viz.bourání (mimo obklad na bouraných příchách)"					
W			"2.np"					
W			1,5*(1,2*2+0,8*2+1,65*2+1,8*2+3,8+1,05*2+0,9*2+1,3*4+2+0,6+1,2*4+1,1*4+5,41+0,6)-		54,615			
W			1,5*(0,8*2+0,6*3+0,6*2+0,6)		54,615			
W			Mezisoučet		2,731			
W			54,615*0,05		57,346			
W			Součet					
D		997	Přesun sutě				61 051,99	
73	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	36,194	205,85	7 450,53	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
74	K	997013312	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	12,000	2 727,21	32 726,52	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.								
PSC								
W			12				12,000	
75	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Připlátek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	120,000	27,52	3 302,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				12*10				
76	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,194	33,63	1 217,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
77	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	325,746	11,32	3 687,44	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV								
78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	36,194	350,00	12 667,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D 998								
79	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	42,002	252,01	10 584,92	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
VV								
42,002								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 711								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,000	12,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
794 701,80								
56 630,73								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI"1,0*6,0 Mezisoučet								
81	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	31 700,00	63,40	CS ÚRS 2017 01
	W		6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
82	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	3,600	35,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI"0,6*6,0 Mezisoučet								
	PSC				3,600			
	VV				3,600			
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "čtto penetrace"6,0 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skeletná tkanina minerální posyp								
	PSC				6,000			
84	M	628522640	6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	6,900	85,00	586,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy		6,900			
85	K	711199097	přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	6,000	12,68	76,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet související plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. "1.np-drážka pro kanalizaci-viz.ZTI"1,0*6,0 Mezisoučet								
	PSC				6,000			
	W				6,000			
86	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	63,340	12,00	760,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. "viz.podlahy" "ker.dlažba"D2								
	PSC				63,340			
	W				0,022	31 700,00	697,40	CS ÚRS 2017 01
87	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,022			
	W		63,34*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,022			
88	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	6,832	13,50	92,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. "pro D2-vytažení na stěnu 0,2m"								
	PSC							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"2.np"					
W			"248*0,2*(10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)-(0,9*0,2*2+0,6*0,2+0,8*0,2)					
W			Mezisoučet		6,832			
W			Součet		6,832			
89	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	31 700,00	63,40	CS ÚRS 2017 01
W			6,832*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
90	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	63,340	73,00	4 623,82	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-					
			9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W			"viz.podlahy"					
W			"ker.dlažba"D2					
91	M	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	72,841	85,00	6 191,49	CS ÚRS 2017 01
W			63,34*1,15 Přepočtené koeficientem množství		72,841			
92	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	6,832	145,42	993,51	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-					
			9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W			"dtto penetrace svislá"6,832					
93	M	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	8,198	85,00	696,83	CS ÚRS 2017 01
W			6,832*1,2 Přepočtené koeficientem množství		8,198			
94	K	711493-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč.penetrace a výtuzné sítky-interiér	m2	114,471	279,00	31 937,41	
W			"viz.podlahy"					
W			"ker.dlažba"D2+D1					
W			Mezisoučet		109,020			
W			(D2+D1)*0,05		109,020			
W			Součet		5,451			
					114,471			
95	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč.penetrace a výtuzné sítky-interiér	m2	26,404	304,00	8 026,82	
W			"vytažení na stěnu 0,2m"					
W			"2.np"					
W			"248*0,2*(10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)-(0,9*0,2*2+0,6*0,2+0,8*0,2)					
W			"251*0,2*(1,85*2+2,25*2)-0,2*(0,8*2+0,7*2)		6,832			
W			"252*2,2*(1,2*2+1,8*2)-(0,7*1,97)		1,040			
W			"253*0,2*(1,2*2+0,95*2)-(0,7*0,2)		11,821			
W			"4.np"		0,720			
W			"449*0,2*(7,08*2+5,48*2)-(0,2*1,45)					
W			Mezisoučet		4,734			
W			25,147*0,05		25,147			
W			Součet		1,257			
					26,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,998	460,82	459,90	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

97	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,998	715,29	713,86	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

9 053,66

D	713	Izolace tepelné						
98	K	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	63,340	61,70	3 908,08	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevného tepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

PSC

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Strana 23 z 38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pěnový polyst.pro kroč.útlum tl.30mm"					
VV			D2		63,340			
VV			Mezisoučet		63,340			
VV			"extrud.polyst.tl.30mm"					
VV			P3		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Součet		69,340			
100	M	283764380	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30 mm	m2	6,000	139,33	835,98	CS ÚRS 2017 01
VV			"extrud.polyst.tl.30mm"					
VV			P3					
VV			Mezisoučet		6,000			
101	M	283766330	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2)	m2	64,607	36,22	2 340,07	CS ÚRS 2017 01
VV			1000x500x30-3mm					
VV			"viz.podlahy"					
VV			"pěnový polyst.pro kroč.útlum tl.30mm"					
VV			D2					
VV			Mezisoučet		63,340			
VV			63,34*1,02 Přepočtené koeficientem množství		63,340			
VV					64,607			
102	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,067	742,35	49,74	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
103	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,067	100,00	6,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

22 733,85

D	727	Zdravotechnika - požární ochrana						
104	K	727111507	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup průčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	10,000	558,00	5 580,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

VV	"pro profese"10							
105	K	727111541	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 18	kus	30,000	361,77	10 853,10	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

VV	"pro profese"30							
106	K	727111547	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	10,000	587,76	5 877,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

W	"pro profese"10							
107	K	998727-01	Přesun hmot propožární ochranu -vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	ks	1,000	423,15	423,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	763	Konstrukce suché výstavby						
108	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	31,680	519,00	16 441,92	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
W			"3.np-zakrytování rozvodů VZT vč.čel"		16,170			
W			"348"1,9*7,35+0,3*7,35		15,510			
W			"349"1,9*7,05+0,3*7,05		31,680			
W			Mezisosčet					
109	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	3,190	549,00	1 751,31	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

W
W
"2.np"
"252,253"2,05+1,14

3,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	34,870	16,00	557,92	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
W			"dtto SDK podhledy"					
W			"1xA tl.12,5mm"31,68		31,680			
W			"1xH2 tl.12,5mm"3,19		3,190			
W			Mezisoučet		34,870			
111	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,190	30,00	95,70	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
W			"2.np"					
W			"252,253"2,05+1,14		3,190			
112	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu přípevněného na zavěšený rošt vyjímáteelného	m2	18,000	340,00	6 120,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17.								
W			"1.np-pro ZTI (kazety budou použity pro zpětnou montáž)"1,2*15		18,000			
113	M	590365100	deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm	m2	3,780	175,00	661,50	CS ÚRS 2017 01
W			"20% kazet nových (ostatní použity stávající)"18*0,2		3,600			
W			3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,780			
114	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů přípevněných na zavěšeném roštu vyjímáteelných	m2	18,000	73,00	1 314,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.								
PSC								
W			"1.np-pro ZTI (kazety budou použity pro zpětnou montáž)"1,2*15		18,000			
115	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,444	2 070,00	919,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
116	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,444	2 070,00	919,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské								
117	K	766-201	201-Dv.vn.dř.hl.pl.dvoukř.1450/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.150mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsní,EI30DP3-C-KZ -D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	2,000	22 643,00	45 286,00	
							177 753,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

plný popis viz. výpis truhlářských výrobků 01-8

MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEŇ ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNIKU RAL

DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATĚN KATEGORIE KOVÁNÍ : TRÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks

SAMOZAVÍRAČ : PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLUZNÁ VODÍČÍ LÍŠTA, NASTAVITELNÉ FUNKCE - SÍLA ZAVÍRÁNÍ, TLUMENÍ OTEVÍRÁNÍ, RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ZPOZDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERÍZENÍ

DVEŘNÍ VLOŽKY - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, MUSÍ MÍT ANTIBUMPINGOVOU OCHRANU A++, ÚPRAVA BSZ, CHRÁNĚNÝ PROFIL KLÍČE PATENTEM, KLÍČE ZE STRÍBRNÍKOVÉ SLITINY

P

118	K	766-203	203-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.900/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.100mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsnění-D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	9 683,00	9 683,00	
-----	---	---------	---	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

plný popis viz. výpis truhlářských výrobků 01-8

P

119	K	766-210	210-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.800/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.150mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsní,EI30DP3-C -D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	11 933,00	11 933,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

plný popis viz. výpis truhlářských výrobků 01-8

P

120	K	766-212	212-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.800/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.150mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsní,EW30DP3-C -D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	11 933,00	11 933,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

plný popis viz. výpis truhlářských výrobků 01-8

P

121	K	766-214	214-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.900/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.150mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsní,EW30DP3-C -D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	11 933,00	11 933,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

plný popis viz. výpis truhlářských výrobků 01-8

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	766-216	216-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.700/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.100mm DZD vč.nátěru,kování,zámek mechanický s knoflíkem,celoobvod.těsnění-D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	2,000	11 933,00	23 866,00	
P			Poznámka k položce: plný popis viz.výpis truhlářských výrobků 01-8					
123	K	766-218	218-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.800/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.100mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsnění-D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	10 683,00	10 683,00	
P			Poznámka k položce: plný popis viz.výpis truhlářských výrobků 01-8					
124	K	766-219	219-Dv.vn.dř.hl.pl.dvoukř.1800/1970mm HPL laminát,vč.oc.zárubně do zdi tl.100mm s nátěrem,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsnění -D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	24 993,00	24 993,00	
P			Poznámka k položce: plný popis viz.výpis truhlářských výrobků 01-8					
125	K	766-220	220-Dv.vn.dř.hl.pl.jednokř.600/1970mm HPL laminát,vč.oc.zár. do zdi tl.100mm DZD vč.nátěru,kování,zámek s vložkou,celoobvod.těsnění-D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	ks	1,000	11 933,00	11 933,00	
P			Poznámka k položce: plný popis viz.výpis truhlářských výrobků 01-8					
126	K	766-232	232-Sestava vestavěných skříní,korpus laminovaná DTD deska bílá,dvířka opatřena barevným umakartem,provedení viz.popsis interiérového návrhu-D+M(viz.výpis truhlář 01-8)	kpl	1,000	10 690,00	10 690,00	
P			Poznámka k položce: skříniová sestava s botníkem v-2020mm,š-2250mm,h-600mm					
127	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	160,00	2 720,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. "viz.bourání" "jednokř."7 Mezisoučet "dvoukř."8+2 Mezisoučet Součet					
128	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		776	Podlahy povlakové				387 426,05	
129	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	239,000	13,00	3 107,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC			"viz.podlahy"		239,000			
	W		"PVC"P1+P3		239,000			
	W		Mezisoučet					
130	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	233,000	95,00	22 135,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC			"viz.podlahy"		233,000			
	W		"PVC"P1		233,000			
	W		Mezisoučet					
131	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	717,000	6,00	4 302,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC			"viz.podlahy"		239,000			
	W		"před stěrkou"		239,000			
	W		"PVC"P1+P3		239,000			
	W		Mezisoučet		239,000			
	W		"před penetrací"P1+P3		239,000			
	W		"před lepením"P1+P3		478,000			
	W		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		717,000			
132	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	250,768	39,00	9 779,95	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
W			"viz. PVC"					
W			"podlahy"P1+P3		239,000			
W			"fabiony pro P1 (viz.soklíky)"117,68*0,1		11,768			
W			Mezisoučet		250,768			
133	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
W			"viz.podlahy PVC"P3		6,000			
134	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	233,000	177,00	41 241,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
W			"viz.podlahy"					
W			"PVC"P1		233,000			
W			Mezisoučet		233,000			
135	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	279,760	79,00	22 101,04	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.bourání"					
W			"PVC"					
W			"1.np-výměna podlahy po drážce ZTI v podlaže (117,118)"1,0*6		6,000			
W			"2.np"2,82+54,41		57,230			
W			"4.np"38,62		38,620			
W			Mezisoučet		101,850			
W			"koberec"					
W			"2.np"118,71+59,2		177,910			
W			Mezisoučet		177,910			
W			Součet		279,760			
136	K	776201921	Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin elastických čišťení základní	m2	40,310	350,00	14 108,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsrtí podlahy a setření vlhkým mopem.								
	W		"1.np-117,118"26,65+19,66-P3		40,310			
137	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	250,768	95,00	23 822,96	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.podlahy"					
	W		"p1"					
	W		"2.np:201,246,247,250"					
	W		63,91+59,21+107,06+2,82		233,000			
	W	P1	Mezisoučet		233,000			
	W		"P3-celé souvrství (výměna podlahy v drážce ZTI)"					
	W		"1.np-117,118"1,0*6,0		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
	W	P3	"fabiony pro P1 (viz.soklíky)"117,68*0,1		11,768			
	W		Mezisoučet		11,768			
	W		Součet		250,768			
138	M	2841102-01	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm-specifikace viz. TZ	m2	288,383	621,00	179 085,84	

Poznámka k položce:

Homogenní bezesměrné PVC v 2 m rolích v tloušťce 2 mm , s barevnými chipsy, s třídou ořezu dle EN 649 „T“ a hmotností max. 2700g/m2 dle EN 430. Povrchová úprava Evercare - UV

tvrděná-laserem vytvrzená, třída zátěže 34-43, Protiskluznost dle DIN 5113- R9 . Materiál neobsahuje těžké kovy, jedovaté ftaláty a jiné látky spadající do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika) dle REACH , hořlavost Bfl, s certifikátem floorscore™

Jedná se o homogenní podlahovou krytinu vysoké kvality

- gramáž materiálu max. 2700 g/m2 (= nízký obsah plniv=výsoký obsah pvc)

- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm

- rozměrová stálost dle normy EN 434 s 0,40%

- redukce na oheň dle normy EN 13 501- 1 - třída Bfl-s1

- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kv

- evropská klasifikace dle normy EN 685 34-43

- protiskluznost dle normy DIN 51 130 , třída R9

- skupina odolnosti dle normy EN 649 - T

- odolnost proti opotřebení dle normy EN660.2 <2 mm3

- stálobarevnost dle normy EN 20 102-802 s výsledkem ≥6

- Tepelná vodivost dle normy EN 12 524 0.25 W/(m.K)

- povrchová úprava - UV tvrděná polyuretanová povrchová úprava nevyžadující ošetřování ochrannými emulzemi po celou dobu životnosti produktu- Evercare- UV tvrděná-laserem vytvrzená

- protibakteriální a protiplísňová úprava zamezující šířením mikroorganismů

- vhodná na podlahové topení

- skluznost dle normy EN 13893 a splňuje skupinu DS , protiskluz R9

W

250,768*1,15 Přepočtené koeficientem množství

288,383

139 K 776223112

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena

m

188,076

36,00

6 770,74 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: vč.svař.šňůry					
VV			"viz.PVC"					
VV			"podlahy vč.fabionu"250,768*0,75					
VV			Mezisoučet		188,076			
140	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	144,518	9,00	1 300,66	CS ÚRS 2017 01
W			"dl.soklíku dtto plocha PVC"117,68		117,680			
W			"PVC soklík 117,118"13,7		13,700			
W			Mezisoučet		131,380			
W			131,38*0,1		13,138			
W			Součet		144,518			
141	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	13,700	72,00	986,40	CS ÚRS 2017 01
W			"doplnění soklíků PVC v 1.np (117,118)"6,85*2		13,700			
142	M	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	13,974	80,00	1 117,92	CS ÚRS 2017 01
W			13,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,974			
143	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	117,680	185,00	21 770,80	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.přůdorys"					
W			"2.np"					
W			"201"1,8*2+19,15+4,85+4,05+0,85+2,71+0,3+2,3+2,95+1,75+7,7- (1,45*3+0,9+0,8*4)		42,310			
W			"246"7,95*2+7,58*2-(1,8+0,8)		28,460			
W			"247"7,58*2+14,3*2+0,4*2-(1,45+1,8+0,9)		40,410			
W			"250"2,35*2+1,2*2-0,6		6,500			
W			Mezisoučet		117,680			
W			Součet		117,680			
144	M	2841100R1	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a dole-specifikace viz. technická zpráva (pro fabion)	m	123,564	180,00	22 241,52	
W			117,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství		123,564			
145	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	98,142	39,00	3 827,54	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
VV			"dtto lišta obvodová pro PVC"89,22		89,220			
VV			Mezisoučet		89,220			
VV			89,22*0,1		8,922			
VV			Součet		98,142			
146	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	250,768	25,00	6 269,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
W			"viz.PVC"					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"podlahy vč.fabionu"P1+P3+117,68*0,1		250,768			
	W		Mezisoučet		250,768			
147	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,924	452,80	1 323,99	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

148	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,924	452,80	1 323,99	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	781	Dokončovací práce - obklady					1 910,89	
149	K	781733810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených	m2	23,084	82,78	1 910,89	CS ÚRS 2017 01
	W		"výtahová šachta-z vnější strany"					
	W		"2.np"(2,7*(2,9*2+2,2)+2,1*0,25*2+0,9*0,25-(0,9*2,1))		20,985			
	W		Mezisoučet		20,985			
	W		20,985*0,1		2,099			
	W		Součet		23,084			

D 783		Dokončovací práce - nátěry					10 048,40	
150	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,768	50,00	488,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"výtah.šachta"		7,200			
	W		"I č.140 dl.1,8m-2x4ks"(0,5*1,8)*8		0,528			
	W		"nika hydrant 2xL60/60/6mm dl.1100mm"(1,1*0,06*4)*2		1,152			
	W		"L60/60/6mm dl.1,2*4"(1,2*0,06*4)*4		8,880			
	W		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8,88*0,1		0,888			
	W		Součet		9,768			
151	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	239,000	40,00	9 560,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"penetrace pro samonivelační stěrky"					
	W		"PVC" P1+P3		239,000			
	W		Mezisoučet		239,000			
D 784								
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				100 364,71	
152	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 108,704	20,00	22 174,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	W		"STROPY"					
	W		"viz.půdorysy-místnosti dotčené rekonstrukcí"					
	W		"1.np-117,118*26,65+19,66		46,310			
	W		"2.np,4.np"					
	W		D2+P1+D1		342,020			
	W		Mezisoučet		388,330			
	W		"STĚNY"					
	W		"místnosti s fabiony (PVC)"					
	W		"117*3,3*(3,675*2+7,33*2)		72,633			
	W		"118*3,3*(3,225*2+6,9*2)		66,825			
	W		"201*2,8*(1,8*2+19,15+4,85+4,05+0,85+0,55+2,71+0,3+2,3+2,95+1,75+7,7)		142,128			
	W		"246*2,8*(7,95*2+7,58*2)		86,968			
	W		"247*2,8*(7,58*2+14,3*2)		122,528			
	W		"250*2,8*(2,35*2+1,2*2)		19,880			
	W		"místnosti s obklady"					
	W		"248*(2,8-2,2)*(10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)		22,416			
	W		"místnost se soklíkem"					
	W		"251*2,8*(1,85*2+2,25)		16,660			
	W		"449*2,8*(7,08*2+5,48*2)		70,336			
	W		Mezisoučet		620,374			
	W		100		100,000			
	W		Součet		1 108,704			
153	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 108,704	10,00	11 087,04	CS ÚRS 2017 01
	W		"dtto oškrábání"1108,704					
154	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 249,104	12,00	14 989,25	CS ÚRS 2017 01
	W		"dtto oškrábání"1108,704					
	W		"výťah"16,2*(2,4*2+1,8*2)+4,32		1 108,704			
	W		Mezisoučet		140,400			
	W				1 249,104			
155	K	784211131	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	995,644	39,00	38 830,12	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
156	K	784211165	"dtto oškrabání"1108,704	m2	1 108,704	10,00	81,00	CS ÚRS 2017 01	
			"odpočet oškrabání stropů"-388,33		-388,330				
			"výtah"16,2*(2,4*2+1,8*2)+4,32		140,400				
			"SDK podhledy"						
			"1xA tl.12,5mm"31,68		31,680				
			"1xH2 tl.12,5mm"3,19		3,190				
			Mezisoučet		895,644				
			100		100,000				
			Součet		995,644				
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém						
W			"viz.interiér"		8,100				
			"stěna naproti výtahu"						8,100
			"2.np"2,7*3,0						8,100
			Mezisoučet						
157	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	388,330	34,00	13 203,22	CS ÚRS 2017 01	
			"dtto oškrabání stropů"D2+P1+D1		342,020				
			"1.np-117,118"26,65+19,66		46,310				
			Mezisoučet		388,330				
Práce a dodávky M									
D	M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							
D	33-M	Celkové náklady na osobní výtah-D+M (popis viz.TZ)							
158	K	Výtah		kpl	1,000	828 000,00	828 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
ProvedeníElektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.
Jmenovitá nosnost150 kg, max. 15 osob
Jmenovitá rychlost1 m/s
Zavíh9,6 m
Počet stanicVýtah má celkem 4 stanice. 4 nástupiště má na hlavní nástupní straně (strana A).
Hlavní stanice 1
Rozměry šachty1800 mm šířka x 2400 mm hloubka
Výška prohlubně1400 mm
Horní přejezd3400 mm
Provedení šachtyZděná šachta, chemické hmoždiny pro kotvení výtahu

SOUČÁSTÍ CENY JE DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka: Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtkovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH		211 584,62
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	211 584,62 0,00	44 432,77 0,00
Cena s DPH		256 017,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: SPŠ Otrokovice
Zadavatel: Společnost KKS-POS
Uchazeč:

Datum:
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	211 584,62
713 - Izolace tepelné	14 214,12
721 - Vnitřní kanalizace	40 384,62
722 - Vnitřní vodovod	101 904,71
725 - Zařizovací předměty	40 241,21
726 - Instalační prefabrikáty	7 030,80
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4 104,09
713 - Izolace tepelné	879,60
721 - Vnitřní kanalizace	865,20
722 - Vnitřní vodovod	493,27
725 - Zařizovací předměty	783,20
726 - Instalační prefabrikáty	132,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	551,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-1-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

211 584,62

D		713	Izolace tepelné						14 214,12
1	K	713181216	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	26,000	69,75	1 813,50		
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm, výkres.č.03-3.03-4.03-6.03-11, generováno počítačem 26x1							
2	K	713181217	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	117,000	77,19	9 031,23		
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm, výkres.č.03-3.03-4.03-6.03-11, generováno počítačem 117x1							
3	K	713181219	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	20,000	82,77	1 655,40		
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm, výkres.č.03-3.03-4.03-6.03-11, generováno počítačem 20x1							
4	K	713181221	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	19,000	90,21	1 713,99		
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm, výkres.č.03-3.03-4.03-6.03-11, generováno počítačem 19x1							

D		721	Vnitřní kanalizace						40 384,62
5	K	721-1300 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100	ks	7,000	142,29	996,03		
P		Poznámka k položce: výkres.č.03-3.03-4.03-9, 7x1							
6	K	721100902	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	5,000	183,21	916,05		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 5x1					
7	K	721110915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,000	256,68	1 026,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 4x1					
8	K	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	15,000	106,95	1 604,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 15x1					
9	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	15,000	8,37	125,55	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 15x1					
10	K	721176101	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	6,000	231,57	1 389,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 6x1					
11	K	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,000	269,70	809,10	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 6x1					
12	K	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,000	295,74	3 844,62	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, generováno počítačem 13x1					
13	K	721176114	Potrubí HT odpadní vswlé D 75 x 1,9 mm	m	23,000	361,77	8 320,71	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, generováno počítačem 23x1					
14	K	721176115	Potrubí HT odpadní vswlé D 110 x 2,7 mm	m	33,000	466,86	15 406,38	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, generováno počítačem 33x1					
15	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,000	258,54	2 585,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-2, 10x1					
16	K	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	51,15	102,30	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 2x1					
17	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,000	56,73	453,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 8x1					
18	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 x 2,3	kus	6,000	84,63	507,78	
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkres.č.03-3,03-4,03-9, 6x1					
19	K	721223425	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310	kus	2,000	1 008,12	2 016,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 100 mm, výkres.č.03-3,03-4,03-9,03-6, 6x1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,000	15,81	158,10	
P Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 10x1								
21	K	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,255	478,95	122,13	
D 722 Vnitřní vodovod 101 904,71								
22	K	722130913	Oprava-přefezání ocelové trubky DN 25	kus	12,000	19,53	234,36	
P Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-11, 12x1								
23	K	722172340	Vícevrstvá trubka D 20x2,8 mm	m	26,000	227,85	5 924,10	
P Poznámka k položce: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vláknob(F)/PP-RCT, pro rozvody pitné, studené a teplé vody,montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.03-3,03-4,03-9,specifikace TZ, generováno počítačem 26x1,								
24	K	722172341	Vícevrstvá trubka , D 25x3,5 mm	m	117,000	275,28	32 207,76	
P Poznámka k položce: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vláknob(F)/PP-RCT, pro rozvody pitné, studené a teplé vody,montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.03-3,03-4,03-9,specifikace TZ, generováno počítačem 117x1								
25	K	722172342	Vícevrstvá trubka D 32x4,4 mm	m	20,000	328,29	6 565,80	
P Poznámka k položce: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vláknob(F)/PP-RCT, pro rozvody pitné, studené a teplé vody,montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.03-3,03-4,03-9,specifikace TZ, generováno počítačem 20x1								
26	K	722172343	Vícevrstvá trubka D 40x5,5 mm	m	19,000	410,13	7 792,47	
P Poznámka k položce: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vláknob(F)/PP-RCT, pro rozvody pitné, studené a teplé vody,montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.03-3,03-4,03-9,specifikace TZ, generováno počítačem 19x1								
27	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	30,000	13,95	418,50	
P Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 30x1								
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	120,000	44,64	5 356,80	
P Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-5,03-6,03-10,03-11,, 120x1								
29	K	722-73 PC	Rohový ventil s filtrem 1/2"	ks	18,000	101,37	1 824,66	
P Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 18x1								
30	K	722190221	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	5,000	138,57	692,85	
P Poznámka k položce: Gastro-armatura,potrubí tvarovky, výkres.č.03-3,03-4,03-9, 5x1								
31	K	722212440	Štítky orientační na zed'	soubor	4,000	266,91	1 067,64	
P Poznámka k položce: výkres.č.03-3,, 4x1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	28,000	76,26	2 135,28	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 28x1								
33	K	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,000	267,84	1 607,04	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 6x1								
34	K	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,000	389,67	779,34	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 2x1								
35	K	722237124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	4,000	536,61	2 146,44	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 4x1								
36	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	182,000	33,48	6 093,36	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, generováno počítačem 182x1								
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	182,000	29,76	5 416,32	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, generováno počítačem 182x1								
38	K	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,264	1 292,70	341,27	
39	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,000	116,25	3 255,00	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 28x1								
40	K	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV, -DN 15,možnost měření	ks	4,000	1 399,65	5 598,60	
Poznámka k položce: včetně vyvážení, výkres.č.03-3., 25x1								
41	K	722237121	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,000	184,14	368,28	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 2x1								
42	K	722172966	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 50 mm	kus	8,000	1 181,10	9 448,80	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3, 8x1								
43	K	722172964	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	4,000	657,51	2 630,04	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3, 4x1								
							40 241,21	
D 725 Zařizovací předměty								
44	K	725980113	Dvířka 300 x 300 mm	kus	3,000	102,30	306,90	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3,03-4,03-9, 3x1								
45	K	725017163	Umyvadlo na šrouby , 60 x 48,5 cm, bílé	soubor	2,000	1 915,80	3 831,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 2x1					
46	K	725-02	PC WC -připojení wc-koleno DN 100	ks	1,000	135,78	135,78	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1					
47	K	725-1022	PC Sprchová vanička čvrtkruh 90/90+sifon	ks	1,000	5 821,80	5 821,80	
P			Poznámka k položce: výkres.č.03-4,03-9, 1x1					
48	K	725-012	PC Příslušenství sprch ruční sprcha,dřezák,hadice 1,5 m	sada	1,000	776,55	776,55	
P			Poznámka k položce: SET , výkres.č.,03-4,03-9, 1x1					
49	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	97,65	195,30	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 2x1					
50	K	725240811	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	178,56	178,56	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1					
51	K	725314290	Příslušenství k dřezu	soubor	7,000	669,60	4 687,20	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 7x1					
52	K	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,000	119,97	119,97	
P			Poznámka k položce: výkres.č.03-4,03-9, 1x1					
53	K	725114926	Přezrazání šroubu	kus	4,000	38,13	152,52	
P			Poznámka k položce: výkres.č.03-4,03-9, 4x1					
54	K	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,000	1 227,60	3 682,80	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 3x1					
55	K	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,000	2 920,20	2 920,20	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1					
56	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	5,000	57,66	288,30	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 5x1					
57	K	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,212	1 171,80	248,42	
58	K	725014161	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,000	5 566,05	5 566,05	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1					
59	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	5,000	96,72	483,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 5x1								
60	K	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,000	687,27	2 061,81	
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 3x1								
61	K	725319201	Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských	soubor	5,000	190,65	953,25	
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 5x1								
62	K	725829301	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	5,000	158,10	790,50	
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 5x1								
63	K	725-2001 PC	Umyvadlová stojánková baterie-senzor	ks	1,000	5 459,10	5 459,10	
Poznámka k položce: výtokové ramínko s regulací teploty-baterie, - s integrovaným blokem elektroniky pro bateriové napájení, výkres.č.,03-4,03-9, 1x1								
64	K	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	1 581,00	1 581,00	
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1								
D 726 Instalaceční prefabrikáty								
65	K	726211333	Modul-WC mezi 2stěny, h 115cm	soubor	1,000	7 030,80	7 030,80	
Poznámka k položce: výkres.č.,03-4,03-9, 1x1								
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
66	K	767-1003 PC	Podpůrné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm	m	47,000	36,27	1 704,69	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3, 47x1								
67	K	767-1004 PC	Podpůrné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm	m	25,000	52,08	1 302,00	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3, 25x1								
68	K	767-1005 PC	Podpůrné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm	m	20,000	54,87	1 097,40	
Poznámka k položce: výkres.č.03-3, 20x1								
D 713 Izolace tepelné								
69	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,200	733,00	879,60	
879,60								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721 Vnitřní kanalizace								
70	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,680	515,00	865,20	
D 722 Vnitřní vodovod								
71	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,070	461,00	493,27	
D 725 Zařizovací předměty								
72	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,220	3 560,00	783,20	
D 726 Instalační prefabrikáty								
73	K	998726222	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	0,240	550,00	132,00	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
74	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,890	620,00	551,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektroniky

KSO: 801 72
Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Cena bez DPH		723 458,38
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	723 458,38	151 926,26
Cena s DPH	V CZK	0,00
		875 384,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3: 2017/050-02-1-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektroniky

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		723 458,38
D1 - Dodávky		88 494,61
D2 - Elektromontáže		634 963,77
D3 - Doplnění rozvaděče RHE		50 202,00
D4 - Demontáže		25 862,06
D5 - Svítidla, světelné zdroje		175 646,96
D6 - Spínače, zásuvky, instalační materiál		74 155,17
D7 - Kabely, úložné konstrukce		281 872,56
D8 - Zednické výpomoci		14 715,02
D9 - Hodinové zúčtovací sazby		12 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3: 2017/050-02-1-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektroniky

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

723 458,38

D D1 Dodávky

1	K	PC001	Rozvaděč RK11-rozvaděč kuchyně Zapuštěná oceloplechová rozvodnice 600x1600x250mm, IP40/20, uzamykatelné dveře, EI-30. viz výkres 05-08	ks	1,000	69 064,77	69 064,77	
2	K	PC002	Rozvaděč RVZ14 - Rozvaděč VZT Nástěnná rozvodnice 36modulů, 270x495x96mm, IP43/20. viz výkres 05-07	ks	1,000	19 429,84	19 429,84	

88 494,61

D D2 Elektromontáže

D D3 Doplnění rozvaděče RHE

3	K	PC003	PREPĚŤOVÁ OCHRANA KOMBINOVANÁ - TYP 1+2 typ 1 + 2, limp 100 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřičtě, varistor	ks	1,000	29 356,00	29 356,00	
4	K	PC004	JISTIČ 3-PÓLOVÝ 125A/3 - 125A	ks	1,000	2 504,00	2 504,00	
5	K	PC005	JISTIČ 3-PÓLOVÝ 40B/3 -40A	ks	2,000	3 258,00	6 516,00	
6	K	PC006	JISTIČ 3-PÓLOVÝ 32B/3 - 30A	ks	1,000	2 805,00	2 805,00	
7	K	PC007	ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA35	ks	4,000	288,00	1 152,00	
8	K	PC008	ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA16	ks	15,000	216,00	3 240,00	
9	K	PC009	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 6 mm2,, drátování	m	3,000	51,00	153,00	
10	K	PC010	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2,, drátování	m	3,000	52,00	156,00	
11	K	PC011	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Uprava stavajících rozvadece	hod	3,000	480,00	1 440,00	

634 963,77

50 202,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	PC012	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zajištění beznapětového stavu v rozváděči	hod	5,000	480,00	2 400,00	
13	K	PC013	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zákrýt rozvaděče	m2	1,000	480,00	480,00	
							25 862,06	
D D4 Demontáže								
14	K	PC014	Svítilno obecné	ks	44,000	268,18	11 799,92	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
15	K	PC015	Spínač univerzální	ks	14,000	45,46	636,44	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
16	K	PC016	kabel do 5x6 mm2	m	350,000	20,74	7 259,00	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
17	K	PC017	LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20,000	43,71	874,20	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
18	K	PC018	rozvaděč 300 kg	ks	1,000	2 423,25	2 423,25	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
19	K	PC019	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	25,000	75,77	1 894,25	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
20	K	PC020	ekologická likvidace	kpl	1,000	975,00	975,00	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
							175 646,96	
D D5 Svítidla, světelné zdroje								
21	K	PC021	"Svítilno "A2" včetně světel.zdroje Průmyslové přisazené celoplastové svítidlo, IP66, světelný zdroj 2x58W zářivka T8, elektronický předřadník	ks	13,000	1 429,27	18 580,51	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
22	K	PC022	"Svítilno "D" včetně světel.zdroje Přisazené kruhové svítidlo, rovný matný bílý stínící kryt d 350 svítící i do boku, sv.tok svítidla 1300 lm, IP20, 230V	ks	4,000	1 715,27	6 861,08	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
23	K	PC023	"Svítilno "M" včetně světel.zdroje Přisazené kruhové svítidlo, rovný matný bílý stínící kryt, al rámeček, sv.tok svítidla 800 lm, IP20 230V	ks	10,000	1 715,27	17 152,70	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	PC024	"Svítilno "S" včetně světelného zdroje Přisazené kruhové svítidlo, rovný matný bílý stínící kryt d 850, kovový al rám, sv.tok svítidla min. 9000 lm, IP20, 230V, stmívatelné DALI	ks	6,000	5 537,27	33 223,62	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
25	K	PC025	"Svítilno "R" včetně světelného zdroje Přisazený bodový reflektor v hranatém obdelníkovém Al krytu směrovatelné, sv.tok svítidla min. 2x1000 lm, IP20, 230V, stmívatelné, DALI	ks	15,000	6 655,27	99 829,05	
P Poznámka k položce: Viz výkresy půdorys 1.NP - 4.NP, č. v. 05-3 až 05-6								
D D6 Spínače, zásuvky, instalační materiál								
26	K	PC026	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	1,000	202,28	202,28	
27	K	PC027	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	2,000	173,57	347,14	
28	K	PC028	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 Přepínač střídavý dvojité; řazení 6+6;	ks	2,000	229,91	459,82	
29	K	PC029	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	5,000	188,14	940,70	
30	K	PC030	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 Přepínač střídavý dvojité; řazení 6+6;	ks	2,000	264,80	529,60	
31	K	PC031	Stmívač osvětlení Stmívač osvětlení DALI, IP20, komplet	ks	3,000	16 865,04	50 595,12	
32	K	PC032	TLAČÍTKO S ARETEACÍ (havarijní vypnutí) 10A, 230V,	ks	1,000	841,29	841,29	
33	K	PC033	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	18,000	192,12	3 458,16	
34	K	PC034	ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCH IP43 Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	16,000	359,20	5 747,20	
35	K	PC035	ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ, IP44 16A, 400V, 3p+N+Z	ks	1,000	334,47	334,47	
36	K	PC036	KRABICE KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	59,000	90,07	5 314,13	
37	K	PC037	KRABICE 68-1902 KRABICE ODOBOČNÁ	ks	47,000	114,58	5 385,26	
D D7 Kabely, úložné konstrukce								
38	K	PC038	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽŽ,	m	60,000	70,90	4 254,00	
39	K	PC039	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 50 mm2,ŽŽ,	m	60,000	168,06	10 083,60	
40	K	PC040	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2	m	12,000	32,24	386,88	
41	K	PC041	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	90,000	32,24	2 901,60	
42	K	PC042	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	150,000	39,27	5 890,50	
43	K	PC043	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5 mm2	m	120,000	52,67	6 320,40	
44	K	PC044	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2	m	156,000	73,60	11 481,60	
45	K	PC045	KABEL-ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE PRYŽ H07RN-F 5G4	m	21,000	97,70	2 051,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	PC046	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevně	m	300,000	61,84	18 552,00	
Poznámka k položce: KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
P								
47	K	PC047	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKE-R-O 3x2.5 , pevně	m	240,000	69,77	16 744,80	
Poznámka k položce: KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
P								
48	K	PC048	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKE-R 5x6 mm2	m	84,000	214,79	18 042,36	
Poznámka k položce: KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
P								
49	K	PC049	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKE-R 5x10 mm2	m	174,000	307,74	53 546,76	
Poznámka k položce: KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
P								
50	K	PC050	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0 1-CXKE-R 3x50+35 mm2	m	96,000	1 041,07	99 942,72	
Poznámka k položce: KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
P								
51	K	PC051	UKONČENÍ KABELŮ do 5x2,5 mm2	ks	25,000	97,48	2 437,00	
52	K	PC052	UKONČENÍ KABELŮ do 5x10 mm2	ks	11,000	225,19	2 477,09	
53	K	PC053	UKONČENÍ KABELŮ do 5x50 mm2	ks	2,000	559,08	1 118,16	
54	K	PC054	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	83,000	32,04	2 659,32	
55	K	PC055	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	ks	55,000	45,32	2 492,60	
56	K	PC056	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2	ks	8,000	83,49	667,92	
57	K	PC057	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘISLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPAŽEK), ZINKOVANÍ "S" 125/50 bez víka	m	60,000	330,36	19 821,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			Zednické výpomoci		14 715,02			
58	K	PC058	VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm	ks	2,000	58,01	116,02	
59	K	PC059	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	106,000	20,30	2 151,80	
60	K	PC060	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	80,000	30,74	2 459,20	
61	K	PC061	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	50,000	35,96	1 798,00	
62	K	PC062	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm	m2	21,000	390,00	8 190,00	
D			Hodinové zúčtovací sazby		12 510,00			
63	K	PC063	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	18,000	695,00	12 510,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Cena bez DPH		90 688,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 688,40 0,00	21,00% 15,00%	19 044,56 0,00
Cena s DPH		V CZK	109 732,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	SPŠ Otrokovice	Projektant:	KB projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Společnost KKS-POS		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	90 688,40
D2 - Technologie	90 688,40
D3 - Rozvody	34 330,00
D4 - Revize, koordinace, zkoušky	53 878,40
	2 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 688,40

D D1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

90 688,40

D D2 Technologie

34 330,00

1	K	R			ks	1,000	15 000,00		15 000,00
P Poznámka k položce: 1x1									
2	K	R.1			ks	1,000	4 500,00		4 500,00
P Poznámka k položce: 1x1									
3	K	R.2			ks	1,000	2 880,00		2 880,00
P Poznámka k položce: 1x1									
4	K	R.3			ks	1,000	300,00		300,00
P Poznámka k položce: 1x1									
5	K	R.4			ks	1,000	580,00		580,00
P Poznámka k položce: 1x1									
6	K	R.5			ks	6,000	50,00		300,00

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 6x1					
7	K	R.6	Rozvodný panel 5x230V	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
8	K	R.7	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	6,000	420,00	2 520,00	
P			Poznámka k položce: 6x1					
9	K	R.8	Stávající přípojka TEL s DATOVÉ konektivity: práce spojené s úpravou rozvodů a reorganizací stávajících kabeláží v rozvodnicích za účelem osazení připojení telefonních rozvodů k systému a připojení optické přípojky	hod	10,000	350,00	3 500,00	
P			Poznámka k položce: 10x1					
10	K	R.9	Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	10,000	350,00	3 500,00	
P			Poznámka k položce: 10x1					
D	D3		Rozvody				53 878,40	
11	K	R.10	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	800,000	24,50	19 600,00	
P			Poznámka k položce: 6x2x50 + 2x100					
12	K	R.11	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	32,000	30,20	966,40	
P			Poznámka k položce: 32x1					
13	K	R.12	Trubka PVC 16mm p.o.	m	120,000	41,00	4 920,00	
P			Poznámka k položce: 12x10					
14	K	R.13	Trubka PVC 23mm p.o.	m	90,000	43,00	3 870,00	
P			Poznámka k položce: 9x10					
15	K	R.14	Trubka PVC 29mm p.o.	m	70,000	47,00	3 290,00	
P			Poznámka k položce: 7x10					
16	K	R.15	Trubka PVC 36mm p.o.	m	50,000	48,20	2 410,00	
P			Poznámka k položce: 5x10					
17	K	R.16	Kabelový žlab: lišta vkladací 20x20, včetně víka	m	40,000	37,00	1 480,00	
P			Poznámka k položce: 4x10					
18	K	R.17	Kabelový žlab: lišta vkladací 40x20, včetně víka	m	10,000	47,00	470,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1x10					
19	K	R.18	Kabelový žlab: lišta vkladací 100x40, včetně víka	m	35,000	150,00	5 250,00	
P			Poznámka k položce: 1x35					
20	K	R.19	Krabice KU 68 p.o.	ks	24,000	53,00	1 272,00	
P			Poznámka k položce: 24x1					
21	K	R.20	Krabice KO 97 p.o.	ks	5,000	73,00	365,00	
P			Poznámka k položce: 5x1					
22	K	R.21	Krabice KO 125 p.o.	ks	1,000	150,00	150,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
23	K	R.22	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)	ks	1,000	800,00	800,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
24	K	R.23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,000	350,00	3 500,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
25	K	R.24	Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
P			Poznámka k položce: 8x1					
26	K	R.25	Průraz zdířem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	11,000	85,00	935,00	
P			Poznámka k položce: 11x1					
27	K	R.26	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm	m	30,000	60,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: 3x10					
D	D4		Revize, koordinace, zkoušky				2 480,00	
28	K	R.27	Měření a kontrola met. vedení	ks	6,000	80,00	480,00	
29	K	R.28	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	R.29	Revize systému	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4: 2017/050-02-1-05.2.2 - 05.2.2-Společná televizní anténa

KSO: 801 72
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS
Projektant: KB projekt, s.r.o.
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Cena bez DPH	9 197,00	
DPH základní snížená	Základ daně 9 197,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 931,37 0,00
Cena s DPH	11 128,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.2 - 05.2.2-Společná televizní anténa

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	SPŠ Otrokovice	Projektant:	KB projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Společnost KKS-POS		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem

D1 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	9 197,00
D2 - Technologie	1 150,00
D2a - Rozvody	7 047,00
D3 - Revize, koordinace, zkoušky	1 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.2 - 05.2.2-Společná televizní anténa

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 197,00

D D1 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

9 197,00

D D2 Technologie

1 150,00

1	K	R	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabíčka, rámeček, kryt zásuvky)	ks	1,000	450,00	450,00	
---	---	---	---	----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
59x1

2	K	R.1	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	350,00	700,00	
---	---	-----	---	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
2x1

D D2a Rozvody

7 047,00

3	K	R.2	Koax kabel 75?	m	60,000	25,00	1 500,00	
---	---	-----	----------------	---	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
1x60

4	K	R.3	Trubka PVC 16mm p.o.	m	30,000	41,00	1 230,00	
---	---	-----	----------------------	---	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
3x10

5	K	R.4	Kabelový žlab: lišta vkladací 20x20, včetně víka	m	10,000	43,00	430,00	
---	---	-----	--	---	--------	-------	--------	--

P Poznámka k položce:
56x10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R.5	Krabice KU68 p.o.	ks	3,000	53,00	159,00	
P Poznámka k položce: 92x1								
7	K	R.6	Krabice KO 97 p.o.	ks	1,000	73,00	73,00	
P Poznámka k položce: 27x1								
8	K	R.7	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	3,000	85,00	255,00	
P Poznámka k položce: 68x1								
9	K	R.8	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm	m	10,000	60,00	600,00	
P Poznámka k položce: 4x40								
10	K	R.9	Stávající rozvody: odpojení, demontáž rušených rozvodů, případné přeložení	hod	4,000	350,00	1 400,00	
P Poznámka k položce: 4x1								
11	K	R.10	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,000	350,00	1 400,00	
P Poznámka k položce: 4x1								
D D3 Revize, koordinace, zkoušky							1 000,00	
12	K	R.11	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	ks	1,000	500,00	500,00	
13	K	R.12	Revize systému	ks	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.3 - 05.2.3-Elektrická zabezpečovací signalizace

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovovaných soupisů prací

Cena bez DPH		32 026,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	32 026,00 0,00	6 725,46 0,00
Cena s DPH		38 751,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

2017/050-02-1-05.2.3 - 05.2.3-Elektrická zabezpečovací signalizace

SPŠ Otrokovice

Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

KB projekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem		32 026,00
D1 - ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE		32 026,00
D2 - Technologie		10 150,00
D3 - Rozvody		20 876,00
D4 - Revize, koordinace, zkoušky		1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.3 - 05.2.3-Elektrická zabezpečovací signalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 026,00

D D1 ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

32 026,00

D D2 Technologie

10 150,00

1	K	R	Hlasič požáru opticko-kouřový s AutoResetem	ks	7,000	1 250,00	8 750,00	
---	---	---	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
7x1

2	K	R.1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	4,000	350,00	1 400,00	
---	---	-----	---	-----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
4x1

D D3 Rozvody

20 876,00

3	K	R.2	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	350,000	22,00	7 700,00	
---	---	-----	---------------------	---	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
7x50

4	K	R.3	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	100,000	41,00	4 100,00	
---	---	-----	-----------------------	---	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
10x10

5	K	R.4	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	50,000	43,00	2 150,00	
---	---	-----	-----------------------	---	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
5x10

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
6	K	R.5	Kabelový žlab: lišta vkladací 20x20, včetně víka		m	40,000	27,00	1 080,00		
Poznámka k položce: 8x5										
7	K	R.6	Krabice KU 68 p.o.		ks	10,000	53,00	530,00		
Poznámka k položce: 10x1										
8	K	R.7	Krabice KO 97 p.o.		ks	2,000	73,00	146,00		
Poznámka k položce: 2x1										
9	K	R.8	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm		ks	10,000	85,00	850,00		
Poznámka k položce: 10x1										
10	K	R.9	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm		m	22,000	60,00	1 320,00		
Poznámka k položce: 22x1										
11	K	R.10	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)		ks	2,000	800,00	1 600,00		
Poznámka k položce: 2x1										
12	K	R.1	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce		hod	4,000	350,00	1 400,00		
Poznámka k položce: 4x1										
D		D4	Revize, koordinace, zkoušky		1 000,00					
13	K	R.11	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, nastavení, konfigurace		ks	1,000	500,00	500,00		
14	K	R.12	Revize systému		ks	1,000	500,00	500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.4 - 05.2.4-Aktivní prvky

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Cena bez DPH		11 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 500,00 0,00	21,00% 15,00%	2 415,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 13 915,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.4 - 05.2.4-Aktivní prvky

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - AKTIVNÍ PRVKY PC SÍŤ

11 500,00

D2 - Technologie

11 500,00

D3 - Revize, koordinace, zkoušky

10 500,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.4 - 05.2.4-Aktivní prvky

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

11 500,00

D D1 AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

11 500,00

D D2 Technologie

10 500,00

1	K	R	Aktivní prvek SWITCH 24 port, 10/100 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink.	ks	1,000	10 500,00	10 500,00	
---	---	---	---	----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK

D D3 Revize, koordinace, zkoušky

1 000,00

2	K	R.1	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,000	500,00	500,00	
3	K	R.2	Konfigurace, oživení, nastavení	ks	1,000	500,00	500,00	

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ISBN 0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

0-321-28562-3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.5 - 05.2.5-Domácí rozhlas

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovovaných soupisů prací

Cena bez DPH		31 620,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	31 620,00	6 640,20
		0,00
Sazba daně		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		38 260,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.5 - 05.2.5-Domácí rozhlas

Místo: Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS
Datum: Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM	31 620,00
D2 - Technologie	31 620,00
D3 - Rozvody	8 750,00
D4 - Revize, koordinace, zkoušky	22 370,00
	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.5 - 05.2.5-Domácí rozhlas

Místo:

SPŠ Otrokovice

Zadavatel: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 620,00

D1 DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

31 620,00

D2 Technologie

8 750,00

1	K	R	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	ks	5,000	1 750,00	8 750,00	
---	---	---	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce: 5x1

D3 Rozvody

22 370,00

2	K	R.1	Kabel PH 120R 3x1,5	m	80,000	47,00	3 760,00	
---	---	-----	---------------------	---	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce: 1x80

3	K	R.2	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	450,000	13,00	5 850,00	
---	---	-----	--	----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce: 78/0,3

4	K	R.3	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	450,000	13,00	5 850,00	
---	---	-----	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce: 78/0,3

5	K	R.4	Trubka PVC 16mm p.o.	m	30,000	41,00	1 230,00	
---	---	-----	----------------------	---	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce: 3x10

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
6	K	R.5	Trubka PVC 23mm p.o.		m	10,000	43,00	430,00		
P		Poznámka k položce: 1x10								
7	K	R.6	Krabice KU 68 p.o.		ks	8,000	53,00	424,00		
P		Poznámka k položce: 238x1								
8	K	R.7	Krabice KO 97 p.o.		ks	2,000	73,00	146,00		
P		Poznámka k položce: 24x1								
9	K	R.8	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)		ks	2,000	800,00	1 600,00		
P		Poznámka k položce: 2x1								
10	K	R.9	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm		ks	8,000	85,00	680,00		
P		Poznámka k položce: 8x1								
11	K	R.10	Průraz zdívem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm		ks	2,000	150,00	300,00		
P		Poznámka k položce: 2x1								
12	K	R.11	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce		hod	6,000	350,00	2 100,00		
P		Poznámka k položce: 6x1								
D		D4	Revize, koordinace, zkoušky					500,00		
13	K	R.12	Revize systému		ks	1,000	500,00	500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.6 - 05.2.6-Dataprojekce

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka: - Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek - Položka R soupisu prací nejsou zpracovány dle cenové soustavy URS ani RTS, tyto položky jsou naceněny dle vlastní cenové soustavy - zpracovaná DPS je nedílnou součástí zpracovaných soupisů prací

Cena bez DPH		32 715,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	32 715,00 0,00	6 870,15 0,00
Cena s DPH		39 585,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.6 - 05.2.6-Dataprojekce

Místo: SPŠ Otrokovice
Zadavatel: Společnost KKS-POS
Uchazeč: Datum: Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - DATAPROJEKCE	32 715,00
D2 - Technologie	25 200,00
D3 - Rozvody	6 015,00
D4 - Revize, koordinace, zkoušky	1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 4:

2017/050-02-1-05.2.6 - 05.2.6-Dataprojekce

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 715,00

D D1 DATAPROJEKCE

32 715,00

D D2 Technologie

25 200,00

1	K	Pol2	Dataprojektor: projektor, 3LCD, 1080p 1920x1080, 2200 ANSI Lum, 30000:1, lampa 200W (až 7500 hod.), obraz 34-332", 2x HDMI, kompozitní, USB, repro, dálkové ovládání, hmotnost 2,9kg	ks	1,000	15 900,00	15 900,00	
---	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

2	K	Pol3	Konzole pro uchycení dataprojektoru na strop	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
---	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

3	K	Pol4	projekční plátno, roleta, mechanická, 71", 4:3	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	
---	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

4	K	Pol5	Instalační materiál	ks	1,000	200,00	200,00	
---	---	------	---------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

5	K	R.1	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	350,00	700,00	
---	---	-----	---	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce:

P

2x1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3 Rozvody								
6	K	Pol6	KabelHDMI 25m	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	
P Poznámka k položce: 1x1							6 015,00	
7	K	Pol7	Kabel VGA 25m	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P Poznámka k položce: 1x1								
8	K	Pol8	Trubka PVC 50mm p.o.	m	10,000	82,00	820,00	
P Poznámka k položce: 1x10								
9	K	Pol9	Lišta vkládací 40x20	m	10,000	104,00	1 040,00	
P Poznámka k položce: 1x10								
10	K	Pol10	Krabice KO 97 p.o.	ks	5,000	73,00	365,00	
P Poznámka k položce: 5x1								
11	K	R.23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	2,000	350,00	700,00	
P Poznámka k položce: 2x1								
D D4 Revize, koordinace, zkoušky								
12	K	Pol11	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	Pol12	Výchozí revize	ks	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka: Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnickys investorem a projektantem interiérového řešení- vloženíím bedních prvků do bednění.

Cena bez DPH		521 228,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	521 228,00 0,00	21,00% 15,00% 109 457,88 0,00
Cena s DPH		630 685,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-1-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

Místo: Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum: Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - 06-Vzduchotechnika	521 228,00
D2 - Zař.č.2 - Větrání cvičné kuchyně	521 228,00
D3 - Demontáže	438 532,00
D4 - Jeřábové práce	39 600,00
Jeřábové práce celke - Jeřábové práce celkem	19 896,00
D5 - Zaregulování a zaškolení obsluhy	0,00
	23 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-1 - Způsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-1-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Datum:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

521 228,00

D D1 06-Vzduchotechnika

521 228,00

D D2 Zař.č.2 - Větrání cvičné kuchyně

438 532,00

1	K	2.1	VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedení, určena do standardního prostředí, splňující Eurovent a	ks	1,000	177 484,00	177 484,00	
---	---	-----	--	----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
splňující Eurovent a ErP 2018, vč. frekvenč.měníčů s měřením a regulací. Rotační rekuperátor.;
Materiálové provedení: vnější plášť - pozinkovaný plech; vnitřní plášť -
pozinkovaný plech; Průtok vzduchu - přívod: 4000m3/h; odvod: 4000m3/h; Externí tlaková rezerva -
přívod: 400Pa; odvod: 600Pa; Rychlost v průřezu - přívod 2,45m/s; odvod: 2,45m/s; Přikon
ventilátorů - přívod: 1,44kW; odvod: 1,40kW; 1.stupeň filtrace - přívod: M5; odvod: M5; 2.stupeň
filtrace - přívod: -, odvod: -; Celkový příkon jednotky: 2,92kW; napájecí napětí 3x400V+N+PE 50Hz;
celkový prod lmax 20A; Parametry pláště dle EN1886: mechanická stabilita D2(M); netěsnost skříně
L2(M); termická izolace ; T3(M); faktor tepelných mostů TB3(M); netěsnost mezi filtrem a rámem
0,5% (F9); Zpětný zisk tepla: -15 °C/12,1 °C; 75%; Ohřev: +12,1 °C/+24 °C; 15,9kW; 80/60 °C; voda;
9kPa; 0,69m3/h; Hlukové parametry přívodu: vstup: 70dB(A); výstup: 86dB(A); okolí: 59dB(A);
Hlukové parametry odvodu: vstup: 75dB(A); výstup: 81dB(A); okolí: 59dB(A); Rozměry: dl.2630 x
v.1650 x š.1305mm; hmotnost 690kg

W " (Viz.V.č.06-4)"1

1,000

W Součet

1,000

2	K	2.1.1	Prokabelování, zprovoznění a zaregulování měření a regulace	ks	1,000	64 219,00	64 219,00	
W			1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,000			
3	K	2.2	Tlumič hluku 500x300/1000/10/3	ks	4,000	2 385,00	9 540,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"2+2		4,000			
W			Součet		4,000			
4	K	2.3	Textilní vyústka; tvar kruhový pr.450mm; dl.8000mm; první konec přechod na pevné potrubí pr.450;	ks	1,000	11 129,00	11 129,00	
P			Poznámka k položce: druhý konec zaslepen; Qv=4000m3/h; přetlak 150Pa; vyztužující obruče plastové uvnitř; tkanina polyester;; antibakteriální; antistatická; pratečná v pračce; barva bílá; 5ks 2000mm hliníkový profil; 4ks hliník.spojka;; 8ks lankový závěs pozink. 400mm; 22ks plastové háčky; 1ks přípojovací nerez pásek; pr.450mm; 14kg					
W			"(viz.v.č.06-4)"1		1,000			
W			Součet		1,000			
5	K	2.4	Požární klapka 500x300mm; třída požární odolnosti 90S; se základním provedením	ks	4,000	2 729,00	10 916,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"2+2		4,000			
W			Součet		4,000			
6	K	2.5	Protihluková žaluzie 1000x350/300mm provedení pozinkované	ks	2,000	7 488,00	14 976,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
7	K	2.6	Regulační klapka těsná 300x300mm s ručním ovládáním	ks	1,000	1 446,00	1 446,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"1		1,000			
W			Součet		1,000			
8	K	2.7	Regulační klapka těsná 250x250mm s ručním ovládáním	ks	2,000	1 157,00	2 314,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
9	K	2.8	Regulační klapka těsná 200x200mm s ručním ovládáním	ks	2,000	938,00	1 876,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
10	K	2.9	Regulační klapka pr. 160mm s ručním ovládáním	ks	1,000	587,00	587,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"1		1,000			
W			Součet		1,000			
11	K	2.9.1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté pr.160mm / 10% tvar.:	m	6,000	190,00	1 140,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"3+3		6,000			
W			Součet		6,000			
12	K	2.9.2	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek	m2	142,000	500,00	71 000,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"13+10+13+53+10+13+30		142,000			
W			Součet		142,000			
13	K	2.9.3	Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie	m2	15,000	195,00	2 925,00	
W			"(viz.v.č.06-4)"15		15,000			
W			Součet		15,000			
14	K	2.9.4	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml	ks	8,000	200,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2+2+2+2		8,000			
W			Součet		8,000			
15	K	2.9.5	Montážní, spojovací a těsnící materiál		80,000	70,00	5 600,00	
W			20+20+20+20		80,000			
W			Součet		80,000			
16	K	MTZ zař.č.2	Montáž zař.č.2 celkem	kpl	1,000	61 780,00	61 780,00	
D	D3		Demontáže				39 600,00	
17	K	D1	Demontáže VZT ve stávající cvičné kuchyni ve 2.NP vč.likvidace	hod	24,000	300,00	7 200,00	
W			12+12		24,000			
W			Součet		24,000			
18	K	D2	Demontáže VZT ve stávajícím baru ve 3.NP vč.likvidace	hod	24,000	300,00	7 200,00	
W			12+12		24,000			
W			Součet		24,000			
19	K	D3	Demontáže VZT jednotek ve strojovnách ve 4.NP vč.likvidace	hod	84,000	300,00	25 200,00	
W			12+12+12+12+12+12		84,000			
W			Součet		84,000			
D	D4		Jeřábové práce				19 896,00	
20	K	J1	Jeřábové práce do výšky 25m	hod	12,000	1 658,00	19 896,00	
W			12		12,000			
W			Součet		12,000			
D			Jeřábové práce celkem				0,00	
D	D5		Zaregulování a zaškolení obsluhy				23 200,00	
21	K	doprava	náklady na dopravu celkem	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
22	K	Z1	Zaregulování a zaškolení obsluhy	hod	4,000	300,00	1 200,00	
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:
2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:
2017/050-02-2 - Nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-2-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO: 801 72

Místo:

Zadavatel:
SPŠ Otrokovice

Uchazeč:
Společnost KKS-POS

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		545 992,13
DPH základní snížená	Základ daně 545 992,13 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 114 658,35 0,00
Cena s DPH		660 650,48
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-2 - Nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-2-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

545 992,13

HSV - Práce a dodávky HSV

3 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 420,00

PSV - Práce a dodávky PSV

198 572,13

771 - Podlahy z dlaždic

113 747,37

781 - Dokončovací práce - obklady

84 824,76

M - Práce a dodávky M

344 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

344 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-2 - Nezpůsobilé výdaje

Úroveň 3:

2017/050-02-2-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

545 992,13

D HSV Práce a dodávky HSV

3 420,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 420,00

1	K	95-01	Normohodiny pro vybourání prstůpů a drážek + jejich zpětné zapravení pro ZT,ÚT,EL,VZT	hod	19,000	180,00	3 420,00	
---	---	-------	---	-----	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

198 572,13

D 771 Podlahy z dlaždic

113 747,37

2	K	771-01	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M	m	30,314	180,00	5 456,52	
VV					30,314			

3	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci	m	74,820	25,00	1 870,50	
VV								

"styk dlažba-soklík (alt. obklad)"

"obklad (dtto ukončovací profil)"44,506

"styk dlažba-soklík"KS

Mezisoučet

4 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný

74,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

5	K	771474113		m	30,314	60,00	1 818,84	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz.půdorys nový stav"					
W			"2.np"		5,200			
W			"251"1,85*2+2,25*2-(0,8*2+0,7*2)					
W			"4.np"					
W			"449"7,08*2+5,48*2-(1,45)		23,670			
W			Mezisoučet		28,870			
W			28,87*0,05		1,444			
W	KS		Součet		30,314			
6	M	5976113-01.1	dlaždice keramické tl.10mm-specifikace dle TZ	m2	3,334	370,00	1 233,58	
W			"ker.soklík v-100mm"KS*0,1		3,031			
W			3,031*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,334			
7	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	109,020	320,00	34 886,40	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.podlahy"					
W			"D2"		63,340			
W			"2.np:248"		63,340			
W			63,34					
W	D2		Mezisoučet					
W			"D1"		7,060			
W			"2.np:251-253"3,87+2,05+1,14		38,620			
W			"4.np:449"38,62		45,680			
W	D1		Mezisoučet		109,020			
W			Součet					
8	M	5976113-01	dlaždice keramické tl.10mm-specifikace dle TZ	m2	119,922	370,00	44 371,14	

Poznámka k položce:
 Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízení, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravouhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slínuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lících hran. Násákovost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provazy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.
 Kolísání odstínů, barev V3.
 Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

W			109,02*1,1 Přepočtené koeficientem množství		119,922			
9	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,060	25,00	176,50	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.podlahy"					
W			"2.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,87*2,05*1,14		7,060			
	W		Mezisoučet		7,060			
	W		Součet		7,060			
10	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	109,566	25,00	2 739,15	CS ÚRS 2017 01
	W		"dtto dlažba"D2+D1		109,020			
	W		"dtto soklík"5,46*0,1		0,546			
	W		Mezisoučet		109,566			
11	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	112,051	20,00	2 241,02	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	W		"dtto dlažba"D2+D1		109,020			
	W		"dtto soklík"KS*0,1		3,031			
	W		Mezisoučet		112,051			
12	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	74,820	38,00	2 843,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	W		"styk dlažba-obklad"44,506		44,506			
	W		"styk dlažba-soklík"KS		30,314			
	W		Mezisoučet		74,820			
13	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	12,560	80,00	1 004,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	W		"dilatace pro ker.dlažby"7,08*5,48		12,560			
14	M	590541520	profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (8 x 2500 mm)	m	13,816	180,00	2 486,88	CS ÚRS 2017 01
	W		12,56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,816			
15	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	8,085	50,00	404,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
	W		"viz.půdorys"		7,700			
	W		"2.np"0,8*2+0,7*2+0,9*2+1,45*2		7,700			
	W		Mezisoučet		0,385			
	W		7,7*0,05		8,085			
	W		Součet					
16	M	590541000	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník, (8 x 20 x 2500mm)	m	8,894	40,00	355,76	CS ÚRS 2017 01
	W		8,085*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet		86,790			
WV			86,79*0,1		8,679			
WV	KO		Součet		95,469			
23	M	5976100-01	obkládačky keramické-specifikace viz. TZ	m2	105,016	360,00	37 805,76	
WV			95,469*1,1 Přepočtené koeficientem množství		105,016			
24	K	781479196	Montáž obkládků vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	95,469	25,00	2 386,73	CS ÚRS 2017 01
WV			"dtto obklady"KO		95,469			
25	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	43,670	60,00	2 620,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
WV			"viz.půdorysy"					
WV			"2.np"2,2*10+1,25*6+3,0*3+1,2		39,700			
WV			Mezisoučet		39,700			
WV			39,7*0,1		3,970			
WV			Součet		43,670			
26	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	44,506	60,00	2 670,36	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
WV			"viz.půdorysy"					
WV			"2.np"		30,160			
WV			"248"(10,4*2+7,58*2+0,3*2+0,4*2)+0,3*6-(3*3)		6,000			
WV			"252"(1,2*2+1,8*2)		4,300			
WV			"253"(1,2*2+0,95*2)		40,460			
WV			Mezisoučet		4,046			
WV			40,46*0,1		44,506			
WV			Součet		95,469	25,00	2 386,73	CS ÚRS 2017 01
27	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	95,469	25,00	2 386,73	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
WV			"dtto obklady"KO		95,469			
28	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	48,400	38,00	1 839,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
WV			"kouty"					
WV			"2.np"2,2*20		44,000			
WV			Mezisoučet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			44*0,1	4,400				
W			Součet	48,400				
29	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,629	920,80	1 499,98	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

30	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,629	920,80	1 499,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	M	Práce a dodávky M							344 000,00
D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							344 000,00
31	K	Výtah nákl.	Celkové náklady na nákladní výtah-D+M (popis viz. TZ)	kpl	1,000	344 000,00	344 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Nosná ocelová konstrukce výtahuano, konstrukce dodána bez opláštění								
Pohon:trakční								
Nosnost: 100 kg								
Dopravní rychlost:0,30 m/s								
Počet jízď za hodinu:60								
Zavěšení (lanování)1:1								
Krytí motoru a elektroinstalaceIP20								
Příkon:2,00 kW								
Provedení výtahu:malý nákladní výtah se zakázanou dopravou osob								
Elektrická soustava:3 x 230 / 400V - 50 Hz								
Napájecí soustava:3 NPE 50 Hz 400V / TN-S								
ŠACHTA								
Zdvih:9600 mm								
Počet stanic / nástupišť:4 / 5 v 1NP prokládací na obou stranách								
Označení stanicí, 2, 3, 4								
Púdorysné rozměry šachty š x h:1200 x 900 mm								
Výška nad posledním podlažím:2700 mm								
Hloubka šachetní prohlubně:260 mm								
Nákladišťev úrovni čisté podlahy nástupišťe ve všech nástupišťích								
Parapetbez parapetu								
Provedení šachty:ocelová konstrukce bez opláštění (opláštění není součástí dodávky)								
STROJOVNA								
Umístění stroje: v horní části výtahové šachty								
Rozvaděč:rozvaděč je uvnitř šachty v nejvyšší stanici v prostoru strojovny								
Přístup ke stroji za pomoci žebříkuano, hliníkový žebřík je součástí dodávky								
KABINA								
Typ:prokládací								
Rozměr kabiny š x h x v:800 x 750 x 1200 mm								
Stěny:broušená nerezová ocel								
SOUČÁSTÍ CENY JE DEMONTÁŽ,ODVOZ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-2 - Nezpůsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-2-04 - 04-Ústřední vytápění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

801 72

SPŠ Otrokovice
Společnost KKS-POS
KB projekt, s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

25507893
CZ25507893

Poznámka:
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH		38 958,99
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	38 958,99 0,00	8 181,39 0,00
Cena s DPH		47 140,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis: 2017/050-02-2 - Nezpůsobilé výdaje
Úroveň 3:

2017/050-02-2-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo: Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum: Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	38 958,99
713 - Izolace tepelné	7 812,00
733 - Rozvod potrubí	6 450,48
734 - Armatury	13 104,63
783 - Nátěry	5 894,34
733 - Rozvod potrubí	1 958,58
734 - Armatury	3 525,60
	213,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-2 - Nezpusobile vydaje

Úroveň 3:

2017/050-02-2-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 958,99

D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						
1	K	904	R02		h	24,000	325,50	7 812,00

P
Poznámka k položce:
Topná zkouška

7 812,00

D	713	Izolace tepelné						
2	K	713-2220	PC		m	15,000	156,24	2 343,60

P
Poznámka k položce:
výkr.č.04-2, 15x1

6 450,48

3	K	713-2221	PC		m	24,000	171,12	4 106,88
---	---	----------	----	--	---	--------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
výkr.č.04-2, 12÷12

D	733	Rozvod potrubí						
4	K	733110810			m	5,000	50,22	251,10

P
Poznámka k položce:
výkr.č.04-2, 5x1

13 104,63

5	K	733113115			kus	2,000	153,45	306,90
---	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
6	K	733111115	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	15,000	287,37	4 310,55	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 15x1					
7	K	733111116	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	12,000	432,45	5 189,40	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 12x1					
8	K	733124121	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/32	kus	2,000	678,90	1 357,80	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
9	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	2,000	488,25	976,50	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
10	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	39,000	7,44	290,16	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 39x1					
11	K	733191926	Navazení odbočky na potrubí,DN odbočky 32	kus	2,000	211,11	422,22	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
D		734	Armatury				5 894,34	
12	K	734100811	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	4,000	152,52	610,08	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 4x1					
13	K	734215132	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	2,000	172,05	344,10	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
14	K	734235123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,000	389,67	779,34	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 2x1					
15	K	734295213	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,000	360,84	360,84	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 1x1					
16	K	734890803	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,010	1 116,00	11,16	
17	K	734-17 PC	Montáž uzlů VZT	ks	1,000	3 617,70	3 617,70	
P			Poznámka k položce: výkr.č.04-2, 1x1					
18	K	734291112	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/8	kus	1,000	171,12	171,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: výkr. č.04-2, 1x1								
D 783 Nátěry								
19	K	783424740	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	39,000	50,22	1 958,58	
P Poznámka k položce: výkr. č.04-2, 30+24								
D 733 Rozvod potrubí								
20	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,390	1 040,00	3 525,60	
D 734 Armatury								
21	K	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,280	762,00	213,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Objekt: 2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu
Soupis:

2017/050-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady-nezpůsobilé výdaje

KSO: 801 72
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS
Projektant: KB projekt, s.r.o.
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH		116 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	116 000,00 0,00	24 360,00 0,00
Cena s DPH		140 360,00
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady-nezpůsobilé výdaje

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

116 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	59 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	13 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Objekt:

2017/050-02 - SPŠ Otrokovice-rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu

Soupis:

2017/050-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady-nezpůsobilé výdaje

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS-POS

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

116 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

116 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 000,00

1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.

P

6	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

P

8	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

P

9	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

P

10	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

P Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)

D	VRN4	Inženýrská činnost	5 000,00					
11	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:

- * činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
- * poradenství (technická pomoc, aj.)
- * podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
- * účast zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
- * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.
- Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 221/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revízi vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
- Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
- Předložení dokladů o nezaváděním zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN5	Finanční náklady	13 000,00					
12	K	051002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

P Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

13	K	056002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

P Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplníl ani po předchozí výzvě objednatele.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	092103001	Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Individuální a komplexní vyzkoušení stavby (rozsah dle smlouvy o dílo)