

SMLOUVA O DÍLO

„Výměna střešní krytiny z trapézového plechu“

S2020/01

název: Obec Měnín
IČO: 00282090
DIČ: CZ00282090
sídlo: Měnín 34, 664 57 Měnín
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název: Jakub Filka
IČO: 04647581
DIČ: CZ09507094102
sídlo: Luleč 30, Luleč 683 03
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek uvedených v nabídce na klempířské práce, cenová nabídka je přílohou č. 1 této Smlouvy. A objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Celková cena díla bude činit částku ve výši 1 165 383,67,- Kč (slovy jedenmilionjednostošedesátpěttisíctřistaosmdesáttřikorunčeskýchšedesátsedmhaléřů) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 4647581/5500 vedený u Raiffeisen bank při předání a převzetí Díla na základě vystavení faktury se splatností 30 dní

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. 08. 2020

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy na základě předávacího protokolu

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Měnině dne 28.5.2020

V Měnině dne 2.6.2020


.....
Objednatel
OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz

 Jakub Filka
Luleč 30
68303 Luleč
IČO: 04647581 DIČ: CZ9507094102
tel: 600612497 email: info@klemprstvi.filka.cz
Zhotovitel

Přílohy:

č. 1) Cenová nabídka

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna střešní krytiny z trapézového plechu**

Objednatel: **Obec Měnín**
Měnín 34
664 57 Měnín

IČ: 00282090
DIČ: CZ00282090

Zhotovitel: **Jakub Filka**
Luleč 30
683 03 Luleč

IČ: 04647581
DIČ: CZ9507094102

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 400,00
PSV			954 727,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			963 127,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	963 127,00 CZK
Základní DPH	21 %	202 256,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 165 383,67 CZK

v _____

dne

22.5.2020

 **FILKA** **KLEMPÍRSTVÍ** **Jakub Filka**
Luleč 30
68303 Luleč
IČ: 04647581 DIČ: CZ9507094102
tel. 608612497 email: info@klempirstvifilka.cz
Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Výměna střešní krytiny z trapézového plechu
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 400,00
1	998001012R00	Přesun hmot a vybouraných materiálů do 100m	t	8,40000	1 000,00	8 400,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				148 500,00
2	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 36 cm	m2	742,50000	45,00	33 412,50
3	762342203RT4	Montáž laťování a kontratlí, vzdálenost latí do 36cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm impregnované	m2	742,50000	155,00	115 087,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				709 702,00
4	764905401R00	krytina z trapéz.plechů T 35, na dřevo, pozinkované s barevnou úpravou cihlově červená cena včetně přesahů a kotvícího materiálu: : 742,5	m2	742,50000	700,00	519 750,00
5	764905401R00	Ochrana proti ptákům pod žlaby	mb	99,00000	40,00	3 960,00
6	764R01	Demontáž trapézových plechů	m2	742,50000	100,00	74 250,00
7	764391220R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	30,00000	330,00	9 900,00
8	764391220R00	Demontáž závětrných lišt	m	30,00000	40,00	1 200,00
9	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	99,00000	50,00	4 950,00
10	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	24,40000	40,00	976,00
11	764352205R00	Žlaby z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhové, RŠ 400mm	m	99,00000	560,00	55 440,00
12	764359213R00	Kotlík z lakovaného Pz plechu kónický pro , trouby D do 150 mm	kus	4,00000	150,00	600,00
13	764450010RAC	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu půlkruhové, o straně 120 mm	m	24,40000	405,00	9 882,00
14	764393250R00	Odvětrávaný Hřeben střechy z lakovaného, Pz plechu, rš 660 mm	m	49,50000	350,00	17 325,00
15	764393250R00	Demontáž hřebene střechy	m	49,50000	62,00	3 069,00
16	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	8,40000	1 000,00	8 400,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				96 525,00
17	765799311RK7	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů, podstřešní difúzní fólie Jutadach 135 7,5*2*49,5	m2	742,50000	130,00	96 525,00

26

963 127,00

Všechny klempířské prvky budou v barvě cihlově červená.
Všechny položky jsou včetně potřebných doplňků pro ucelenou funkčnost střechy
Střecha bude provedena jako provětrávaná z důvodu vysychání zatepleného podhledu
Včetně lešení do 6 metrů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 400,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			148 500,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			709 702,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			96 525,00
Cena celkem					963 127,00