

Příloha č. 2 – Závazný vzor smlouvy = smlouva o dílo

Název veřejné zakázky: **Tisová – dílčí obnova kaple – část A**

Preamble:

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují.

Údaje k doplnění jsou označeny žlutě.

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)

k projektu s názvem: **Tisová – dílčí obnova kaple – část A**

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel:

Název:

Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Registrační číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Vojtěch Eliáš - starosta

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky

(dále jen „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Plátce DPH:

Zapsaný v:

Bankovní ústav:

Registrační číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: —

František Šejbl

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: —

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Obec Tisová

566 01 Tisová 126

p. Vojtěchem Eliášem - starostou

00279641

CZ00279641

Zednictví František Šejbl

Horní Sloupnice 197, 565 53 Sloupnice

Šejbl František

66311420

.....

ne

.....

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo** (dále také „smlouva“).

V této smlouvě znamená *uváděné plnění ve dnech* kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

Článek 2 – Předmět plnění:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i všech dodávek a služeb s názvem: „Tisová – dílčí obnova kaple – část A“. Předmět plnění bude proveden v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným technickými normami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodělků.

2.2. Rozsah předmětu plnění je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby (dále také „PD“) s názvem: Obec Tisová – Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha, kterou zpracovala společnost Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00. PD obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, dále pak soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde jsou pro danou část jasně specifikované položky, které v rámci dané části mají být provedeny/zrealizovány. Předmětem plnění je provedení výše uvedeného díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebním povolením, a dalšími platnými dokumenty k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

2.3. Kompletním zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, dále provedení a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou veškerých stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.4. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících prací a činností:

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla (barevná fotodokumentace v digitální podobě) zaznamenávající opravený stav předmětu plnění. Fotografie musí být pořízené v přijatelné kvalitě, za jasné denní viditelnosti. Fotodokumentace v digitální podobě bude obsahovat i fotodokumentaci výchozího stavu předmětu plnění. Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
- zhotovitel bere na vědomí, že objekt kostel sv. Vojtěcha je nemovitou kulturní památkou (IdReg. 137829, č. rejstříku 26635/6-4089). Z důvodu, že se jedná o kulturní památku, je pravděpodobné, že se budou v rámci realizace díla konat kontrolní dny, které budou stanoveny pracovníky příslušných orgánů státní správy, zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dní účastnit případně přizvat na tyto kontrolní dny i své poddodavatele.
- veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost/kvalifikaci a platné oprávnění pro výkon činnosti

související s předmětem plnění. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost.

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - bude objednateli předána 3x (tříkrát) v písemné formě a dále 1x (jedenkrát) ve formě elektronické na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem.

- předkládání požadovaných vzorků, je-li relevantní.

Článek 3 – Termín a lhůty plnění díla:

Termín zahájení: **nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami**

Požadovaný termín dokončení díla:

nejpozději do 30. 11. 2018

Článek 4 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

4.1. Výše sjednané ceny:

4.1.1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:

	Celková cena v Kč bez DPH	Doplň dodavatel DPH - Kč	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	755545,94 Kč		755545,94 Kč

4.2. Obsah ceny:

4.2.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, neměnná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění (plnění) díla až do jeho kompletního dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou, anebo mají být placeny zhotovitelem v souvislosti s realizací díla, jsou zahrnuty do smluvní ceny. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně rizik vlivů na meziroční zvýšení cen materiálů, výrobků, služeb a činností uvedených v soupisu prací.

4.2.2. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro danou část.

4.3. Podmínky pro změnu ceny za dílo:

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla může být změněna pouze v těchto následujících případech:

- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla musí být smluvními stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny objednatelem. Stejně tak musí být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla požadované objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
- případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

Článek 5 – Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování:

5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále „návrh“). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. definované (platné) pro to období, ve kterém byly vícepráce, zjištěny. Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě, budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.

5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.

5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Článek 6 - Platební podmínky:

6.1. Zálohy:

6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

6.2. Postup plateb:

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále také „faktur“) a konečné faktury vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.3. Lhůty splatnosti:

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur):

Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních předpisů nezbytné pro daňový doklad. Faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. Neobsahuje-li faktura některý z údajů dle tohoto článku nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na fakturu nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného daňového dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného daňového dokladu.

Všechny výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady.

6.5. Platby za vícepráce:

6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Článek 7 - Provádění prací a povinnosti zhotovitele:

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo v souladu s platnými technickými normami a předpisy. V neupravených částech se řídí příslušnými právními předpisy a ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.

7.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (například archeologický nález).

7.4. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu projektanta popřípadě orgánu státní správy provádět změny v technologii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.

7.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.6. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovníků. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Pro realizaci díla je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost/kvalifikaci nebo platné oprávnění pro výkon činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

7.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Vedení stavebního deníku:

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provedení díla stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Objednatel nebo jeho technický dozor je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v jednom originále a alespoň ve dvou kopiích. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku.

Článek 8 – Předání a převzetí díla:

8.1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla telefonicky. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 1 pracovního dne od výzvy zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).

Protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam dokumentů, které zhotovitel předává objednateli,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- podpisy smluvních stran.

8.2. Protokol podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by mohl objednatel převzetí odmítnout.

8.3. V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude protokol o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

8.4. Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v protokolu. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 kalendářních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

8.5. Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

8.6. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

Článek 9 – Záruky za jakost díla:

9.1. Odpovědnost za vady díla:

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

9.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

9.2. Délka záruční lhůty (dále také „doby“):

9.2.1. Záruční lhůta na stavební práce činí 60 měsíců.

9.2.2. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla.

9.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

9.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky:

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky materiálů, strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takového materiálu, strojů anebo zařízení záruční dobu delší.

9.4. Způsob uplatnění reklamace:

9.4.1. Objednatel je povinen vady písemně (prokazatelným způsobem emailem, poštou apod.) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

9.4.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad:

9.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu

na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

9.5.2. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty.

9.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

9.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:

9.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

9.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

9.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 10 – Smluvní pokuty:

10.1. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

10.1.1. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůtě, a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

10.2. Smluvní pokuta za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad:

10.2.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu (na kterou ve stanoveném termínu nenastoupil), a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

10.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad:

10.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení až do jejich odstranění.

10.3.2. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

10.4. Úrok z prodlení:

10.4.1. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

10.5. Způsob vyúčtování a lhůta splatností smluvních pokut:

10.5.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

10.5.2. Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

10.7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce a škody, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných pravidel nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

Článek 11 – Kontrola a další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele

dotace:11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolován osobou. Kontrola poskytovatele dotace (v případě, že objednatel obdrží dotaci) jsou tedy oprávněni v případě

potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost musí zhotovitel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt může být spolufinancován z prostředků Podprogramu 129 662 – 18 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Zhotovitel je tedy povinen dodržovat všechny podmínky a požadavky poskytovatele dotace. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace.

11.3. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe, SZIF, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dalším subjektům, oprávněným provádět kontroly, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek vyplývajících z této smlouvy případně podmínek poskytovatele dotace. Jedná se tedy zejména o tyto kontrolní orgány - MZe, SZIF, Ministerstvo financí, místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a další subjekty oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr.

Článek 12 – Společná a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů:

12.1. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

12.2. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

12.3. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je skutečnost, že objednateli nebude poskytnuta dotace, z jejíchž prostředků by mělo být spolufinancováno dílo dle této smlouvy. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány jakékoliv sankce.

12.4. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících ze smlouvy, se smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem objednatele.

12.5. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich dodatků na profilu zadavatele. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním na profilu zadavatele. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

12.9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky. Ve stejném počtu výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.

12.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12.11. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

12.12. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Tisová dne 13. 6. 2018 pod číslem usnesení č. 3.2.

V Tisové, dne 18. 6. 2018

Ve Sloupnici, dne 18. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

p. Vojtěch Eliáš – starosta

František Šejbl - OSVČ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17066-01

Stavba: Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

KSO: 801 47 12

Místo: Tisová

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12614

Datum: 9.6.2018

CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a poz. st. s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

66311420

Nejsem plátcem DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

755 545,94

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 0,00	Výše daně 0,00 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Cena s DPH

V CZK

755 545,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17066-01

Stavba: Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Místo: Tisová

Datum: 09.06.2018

Projektant: Projektový atelier pro arch. a

Zadavatel: Obec Tisová
Uchazeč: František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17066-01	Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji	727 064,36	727 064,36	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	28 481,58	28 481,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Díličí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

KSO: 801 47 12
Místo: Tisová
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz. st. s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

727 064,36

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

727 064,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Díčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Místo:

Tisová

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Datum: 09.06.2018

Projektant: Projektový atelier pro

arch.a poz. st. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

638 385,05

2 - Zakládání

30 283,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

107 823,36

4 - Vodorovné konstrukce

163 738,56

5 - Komunikace pozemní

27 899,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 942,81

997 - Přesun sutě

12 439,85

998 - Přesun hmot

23 048,72

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 102,22

713 - Izolace tepelné

1 160,35

764 - Konstrukce klempířské

18 480,00

767 - Konstrukce zámečnické

23 324,42

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 612,32

727 064,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Místo:

Tisová

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Datum: 09.06.2018

Projektant: Projektový atelier pro arch. a poz. st. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

727 064,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

638 385,05

D	1							
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	21,160	95,00	2 010,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		exterior.pdf					
	WV		6,870*3,080					
	WV		Součet		21,160			

157 208,69

2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	21,160	290,00	6 136,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		exterior.pdf					
	WV		6,870*3,080					
	WV		Součet		21,160			

3	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	112,000	10,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		exterior.pdf					
	WV		pod mlát					
	WV		112,00					
	WV		Součet		112,000			

112,000
112,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	112,000	10,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
	W		exterier.pdf		112,000			
	W		pod mlát		112,000			
	W		Součet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,030	83,90	1 093,22	CS ÚRS 2017 01
	W		exterier.pdf		6,870			
	W		6,870*1		6,160			
	W		3,080*2		13,030			
	W		Součet					
6	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	63,326	1 710,00	108 287,46	CS ÚRS 2017 01
	W		SKL/1+2					
	W		"púdorys Tisová.pdf"		82,360			
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří					
	W		82,360					
	W		podlaha zákřistie		14,336			
	W		14,336		96,696			
	W		Součet					
	W		96,696*(0,72-0,03-0,025-0,04-0,06)		54,633			
	W		Součet pro GT					
	W		připočet rýh pro zapuštění prahu					
	W		délka prahu		21,088			
	W		1,324*2+1,924*2+2,432*6		23,146			
	W		2,576*8+0,846*3		35,189			
	W		4,756*2+8,559*3		56,792			
	W		7,099*8		1,660			
	W		0,415*4		7,000			
	W		1,00*7		144,875			
	W		Součet					
	W		144,875*0,20*0,20		5,795			
	W		rošíření pro zpětný zášyp					
	W		144,875*0,20*0,10/2*2		2,898			
	W		Součet pro GT		8,693			
	W		54,633*8,693		63,326			
	W		Součet					
	W				63,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	60,428	260,00	15 711,28	CS ÚRS 2017 01
	W		SKL/1+2					
	W		"půdorys Tisová.pdf					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří					
	W		82,360		82,360			
	W		podlaha zákristie					
	W		14,336		14,336			
	W		Součet					
	W		96,696* (0,72-0,03-0,025-0,04-0,06)		96,696			
	W		Součet pro GT		54,633			
	W		přípočet rýh pro zapuštění prahů		54,633			
	W		délka prahů					
	W		1,324*2+1,924*2+2,432*6		21,088			
	W		2,576*8+0,846*3		23,146			
	W		4,756*2+8,559*3		35,189			
	W		7,099*8		56,792			
	W		0,415*4		1,660			
	W		1,00*7		7,000			
	W		Součet		144,875			
	W		144,875*0,20*0,20		5,795			
	W		rozšíření pro zpětný zásyp					
	W		144,875*0,20*0,10/2*2		2,898			
	W		Součet pro GT		8,693			
	W		54,633+8,693		63,326			
	W		Mezisoučet		63,326			
	W		rozšíření pro zpětný zásyp					
	W		-144,875*0,20*0,10/2*2		-2,898			
	W		Součet		60,428			
8	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	60,428	250,00	15 107,00	CS ÚRS 2017 01
	W		SKL/1+2					
	W		"půdorys Tisová.pdf					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří					
	W		82,360		82,360			
	W		podlaha zákristie					
	W		14,336		14,336			
	W		Součet		96,696			
	W		96,696* (0,72-0,03-0,025-0,04-0,06)		54,633			
	W		Součet pro GT		54,633			
	W		přípočet rýh pro zapuštění prahů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			délka prahu		21,088			
W			1,324*2+1,924*2+2,432*6		23,146			
W			2,576*8+0,846*3		35,189			
W			4,756*2+8,559*3		56,792			
W			7,099*8		1,660			
W			0,415*4		7,000			
W			1,00*7		144,875			
W			Součet		5,795			
W			144,875*0,20*0,20					
W			rozdílení pro zpětný zásyp		2,898			
W			144,875*0,20*0,10/2*2		8,693			
W			Součet pro GT		63,326			
W			54,633+8,693		63,326			
W			Mezisoučet					
W			rozdílení pro zpětný zásyp		-2,898			
W			-144,875*0,20*0,10/2*2		60,428			
W			Součet		2,898			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,898	125,00	362,25	CS ÚRS 2017 01
W			okolo prhů					
W			délka prahu		21,088			
W			1,324*2+1,924*2+2,432*6		23,146			
W			2,576*8+0,846*3		35,189			
W			4,756*2+8,559*3		56,792			
W			7,099*8		1,660			
W			0,415*4		7,000			
W			1,00*7		144,875			
W			Součet		2,898			
W			rozdílení pro zpětný zásyp		2,898			
W			144,875*0,20*0,10/2*2		2,898			
W			Součet					
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	208,696	30,00	6 260,88	CS ÚRS 2017 01
W			SKL/1+2					
W			"půdorys Tisová.pdf					
W			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého záďveří		82,360			
W			82,360					
W			podlaha zákřisťie		14,336			
W			14,336					
W			eteriér pod mlat		112,000			
W			112,00					
W			Součet		208,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2								
11	K	271532211	Zakládání Podtyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovňnutím povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	11,604	1 125,00	30 283,60	13 054,50 CS ÚRS 2017 01
	W		SKL/1+2					
	W		"půdorys Tisová.pdf"					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří					
	W		82,360		82,360			
	W		podlaha zákristie					
	W		14,336		14,336			
	W		Součet		96,696			
	W		96,696*0,120		11,604			
	W		Součet		11,604			
12	K	274271129	Zdivo základové z cihel betonových pasů z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-15	m3	3,260	5 285,00	17 229,10	CS ÚRS 2017 01
	W		pro SKL/1+2					
	W		délka prahů					
	W		1,324*2+1,924*2+2,432*6		21,088			
	W		2,576*8+0,846*3		23,146			
	W		4,756*2+8,559*3		35,189			
	W		7,099*8		56,792			
	W		0,415*4		1,660			
	W		1,00*7		7,000			
	W		Součet		144,875			
	W		144,875*0,15*0,075*2		3,260			
	W		Součet		3,260			
D 3								
13	K	317121102	Svislé a kompletní konstrukce Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	120,729	199,50	24 085,44	CS ÚRS 2017 01
	W		pro SKL/1+2					
	W		délka prahů					
	W		1,324*2+1,924*2+2,432*6		21,088			
	W		2,576*8+0,846*3		23,146			
	W		4,756*2+8,559*3		35,189			
	W		7,099*8		56,792			
	W		0,415*4		1,660			
	W		1,00*7		7,000			
	W		Součet		144,875			
	W		počet kusů		120,729			
	W		144,875/1,20		120,729			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	593211400	překlád železobetonový plný 119x24x19 cm	kus	123,144	680,00	83 737,92	CS ÚRS 2017 01
			pro SKL/1+2					
			délka prahů		21,088			
			1,324*2+1,924*2+2,432*6		23,146			
			2,576*8+0,846*3		35,189			
			4,756*2+8,559*3		56,792			
			7,099*8		1,660			
			0,415*4		7,000			
			1,00*7		144,875			
			Součet					
			počet kusů		120,729			
			144,875/1,20		120,729			
			Součet		123,144			
			120,729*1,02		123,144			
			Součet					
							163 738,56	
Vodorovné konstrukce								
D	4		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zatíím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	537,200	162,00	87 026,40	CS ÚRS 2017 01
15	K	411121221	SKL/1+2					
			"púdorys Tisová.pdf					
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
			82,360					
			podlaha zákristie		14,336			
			14,336		96,696			
			Součet		537,200			
			96,696/(0,600*0,300)		537,200			
			Součet					
			deska stropní plná 59x29x6,5 cm	kus	547,944	140,00	76 712,16	CS ÚRS 2017 01
16	M	593412080	SKL/1+2					
			"púdorys Tisová.pdf					
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
			82,360					
			podlaha zákristie		14,336			
			14,336		96,696			
			Součet		537,200			
			96,696/(0,600*0,300)		537,200			
			Součet		547,944			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Komunikace pozemní								
17	D	5					27 899,46	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,160	177,50	3 755,90	CS ÚRS 2017 01
			exterier.pdf					
			6,870*3,080					
			Součet		21,160			
					21,160			
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	21,160	390,00	8 252,40	CS ÚRS 2017 01
			exterier.pdf					
			K/6					
			6,870*3,080					
			Součet		21,160			
19	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	4,232	3 755,00	15 891,16	CS ÚRS 2017 01
			exterier.pdf					
			K/6					
			6,870*3,080					
			Součet		21,160			
			21,160*0,20					
			Součet		4,232			
					4,232			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	D	9					115 942,81	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	13,030	297,00	3 869,91	CS ÚRS 2017 01
			exterier.pdf					
			6,870*1					
			3,080*2					
			Součet		13,030			
21	M	583802039R	obrubník chodníkový kamenný, žula 5x20	m	13,225	1 200,00	15 870,00	
			exterier.pdf					
			6,870*1					
			3,080*2					
			Součet		13,030			
			13,030*1,015					
			Součet		13,225			
					13,225			
22	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	4,000	514,00	2 056,00	CS ÚRS 2017 01
			půdorys + TZ- základie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	946111214	4 Součet Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně - 1114	kus	4,000 60,000	282,50	16 950,00	CS ÚRS 2017 01
	W		púdorys + TZ - zákristie		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		60,000			
	W		4+15		60,000			
	W		Součet					
24	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	4,000	369,50	1 478,00	CS ÚRS 2017 01
	W		púdorys + TZ - zákristie		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		14,450	120,50	1 741,23	CS ÚRS 2017 01
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,450			
	W		púdorys + TZ - zákristie		14,450			
	W		14,45		136,557	100,50	13 723,98	CS ÚRS 2017 01
	W		Součet					
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavy při výšce podlaží do 4 m	m2	136,557			
	W		"púdorys Tisová.pdf		136,557			
	W		136,557		96,696	46,00	4 448,02	CS ÚRS 2017 01
	W		Součet					
27	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2	m2	96,696			
	W		pro SKL/1+2					
	W		"púdorys Tisová.pdf		82,360			
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
	W		82,360		14,336			
	W		podlaha zákristie		96,696			
	W		14,336		8,219	2 970,00	24 410,43	
	W		Součet					
28	K	965041349R	Bourání maltového lože pod dlažbami tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,219			
	W		pro SKL/1+2					
	W		"púdorys Tisová.pdf					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
	W		82,360		14,336			
	W		podlaha zákristie		96,696			
	W		14,336					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		pod keramickou dlažbou					
	W		96,696*0,025		2,417			
	W		pod původní dlažbou					
	W		96,696*0,06		5,802			
	W		Součet		8,219			
29	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 pro SKL/1+2	m2	96,696	70,00	6 768,72	CS ÚRS 2017 01
	W		"půdorys Tisová.pdf"					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
	W		82,360					
	W		podlaha zákristie					
	W		14,336					
	W		Součet		14,336			
	W		96,696					
30	K	966650175R	Očištění dlaždic kamenných čtyřhranných z rozebranych dlažeb pro vybouranou kamennou dlažbu k dalšímu použití /uskladnění pův. pod SKL/1	m2	96,696	80,20	7 755,02	
	W		"půdorys Tisová.pdf"					
	W		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
	W		82,360					
	W		pův. pod SKL/2					
	W		podlaha zákristie					
	W		14,336					
	W		Součet		14,336			
	W		96,696					
31	K	96665019R	Uvolnění, odstranění a znovuosazení odvodňovacího žlabu exteriér.pdf	kus	1,000	536,00	536,00	
	W		1					
	W		Součet		1,000			
	W		1,000					
32	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm půdorys Tisová.pdf	m	3,720	3 100,00	11 532,00	CS ÚRS 2017 01
	W		otvory pro sání					
	W		0,786+0,741+0,729+0,724+0,740					
	W		Součet		3,720			
	W		3,720					
33	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm půdorys Tisová.pdf	m	0,739	6 500,00	4 803,50	CS ÚRS 2017 01
	W		otvor pro odtah					
	W		1*0,739					
	W		Součet		0,739			
	W		0,739					
D	997		Přesun sutě				12 439,85	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	125,655	40,00	5 026,20	CS ÚRS 2017 01
35	K	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	125,655	40,00	5 026,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 387,445	1,00	2 387,45	CS ÚRS 2017 01
		125,655*19 "Přepočtené koeficientem množství"		2 387,445			
						23 048,72	
D	998	Přesun hmot					
37	K	Přesun hmot pro budovy občanské výstavy, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	78,397	294,00	23 048,72	CS ÚRS 2017 01
						88 679,31	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 102,22	
38	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	96,696	10,70	1 034,65	CS ÚRS 2017 01
		pro asfaltový nátěr panelu spodem SKL/1+2					
		"půdorys Tisová.pdf"					
		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
		82,360					
		podlaha zákristie		14,336			
		14,336					
		Součet		96,696			
						1 160,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,029	40 000,00		
		Poznámka k položce:					
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
		pro asfaltový nátěr panelu spodem SKL/1+2					
		"půdorys Tisová.pdf"					
		podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
		82,360					
		podlaha zákristie		14,336			
		14,336					
		Součet		96,696			
		96,696*0,0003		0,029			
		Součet		0,029			
						1 392,42	CS ÚRS 2017 01
40	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	96,696	14,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	111631520	pro asfaltový nátěr panelu spodem SKL/1+2					
			"půdorys Tisová.pdf"					
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
			podlaha zákristie		14,336			
			Součet		96,696			
			lak asfaltový izolační	t	0,034	39 000,00	1 326,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.					
			pro asfaltový nátěr panelu spodem SKL/1+2					
			"půdorys Tisová.pdf"					
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
			podlaha zákristie		14,336			
			Součet		96,696			
			96,696*0,00035		0,034			
			Součet		0,034			
42	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	49,131	3,85	189,15	CS ÚRS 2017 01
D	713		Izolace tepelné				1 160,35	
43	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá SKL/1+2	m2	96,696	12,00	1 160,35	CS ÚRS 2017 01
			"půdorys Tisová.pdf"					
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého zádveří		82,360			
			podlaha zákristie		14,336			
			Součet		96,696			
D	764		Konstrukce klempířské				18 480,00	
44	K	764538424	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 150 mm	m	5,600	1 600,00	8 960,00	CS ÚRS 2017 01
			falešný svod pro odtah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			KL/1		5,600			
W			5,60		5,600			
W			Součet					
45	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,600	1 700,00	9 520,00	CS ÚRS 2017 01
							23 324,42	
D		767	Konstrukce zámečnické					
46	K	767810121	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru do 100 mm	kus	10,000	226,00	2 260,00	CS ÚRS 2017 01
W			púdorys Tisová.pdf		10,000			
W			otvory pro sání		10,000			
W			5*2		10,000			
W			Součet					
47	K	767810122	Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 200 mm	kus	24,000	278,00	6 672,00	CS ÚRS 2017 01
W			púdorys Tisová.pdf					
W			stávající stupěň		16,000			
W			8*2					
W			nový stupěň		6,000			
W			3*2					
W			otvor pro odtah		2,000			
W			1*2		24,000			
W			Součet					
48	M	553414290R	mřížka větrací nerezová 120 kruhová se síťovinou	kus	22,000	420,00	9 240,00	
W			pomocně pro mřížku specifikovanou v PD					
W			púdorys Tisová.pdf					
W			stávající stupěň		16,000			
W			8*2					
W			nový stupěň		6,000			
W			3*2		22,000			
W			Součet					
49	M	553414320R	mřížka větrací nerezová 80 kruhová se síťovinou	kus	10,000	380,00	3 800,00	
W			púdorys Tisová.pdf					
W			otvory pro sání		10,000			
W			5*2		10,000			
W			Součet					
50	M	553414280	mřížka větrací nerezová 150 kruhová se síťovinou	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2017 01
W			otvor pro odtah					
W			1*2		2,000			
W			Součet					
51	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	229,120	1,80	412,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
52	K	783000999R	Ochranný nátěr kamenných povrchů křemičitanovým roztokem SKL/1+2	m2	96,696	420,00	40 612,32	
			"púdorys Tisová.pdf				40 612,32	
			podlaha hlavní lodě vč schodiště a sníženého záďveří					
			82,360		82,360			
			podlaha zákristie					
			14,336		14,336			
			Součet		96,696			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Díčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 47 12

Místo: Tisová

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz. st. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

66311420

Nejsem plátce DPH

Cena bez DPH

28 481,58

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

V CZK

28 481,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dílčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Tisová

Zadavatel: Obec Tisová
Uchazeč: František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Datum: 09.06.2018

Projektant: Projektový atelier pro
arch.a poz. st. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

28 481,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 481,58

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

481,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Díčí obnova kaple sv. Vojtěcha - rozpočet s celkovými předpokládanými výdaji

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Tisová

Zadavatel:

Obec Tisová

Uchazeč:

František Šejbl, 56553 Sloupnice - Horní Sloupnice 197

Datum: 09.06.2018

Projektant: Projektový atelier pro arch. a poz. st. s. i

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 481,58

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000

Projektové práce dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová)

1

Kč

8 000,00

8 000,00 CS ÚRS 2017 01

Součet

28 481,58

8 000,00

8 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3

Zařízení staveniště

2 K 034503000

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

SPECIFIKACE V TZ

1

Kč

20 000,00

20 000,00 CS ÚRS 2017 01

Součet

20 000,00

20 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9

Ostatní náklady

3 K 090001000

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

VYTÝČENÍ SÍTÍ INFRASTRUKTURY

ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI

PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

1

Kč

481,58

481,58 CS ÚRS 2017 01

Součet

481,58

481,58 CS ÚRS 2017 01

1,000

1,000

