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Inzenyrska a dodavatelska spolecnost
Palackého 12, 612 00 Brno, CR
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ZADAVATEL:

Méstys Svitavka

HybeSova 166, 679 32 Svitavka

Statutarni zastupce: Jaroslav Zoubek - starosta méstyse
1C: 00281042

VYKONEM ZADAVATELSKYCH CINNOSTI POVEREN:
AP INVESTING, s.r.0.

Palackého 12, 612 00 Brno

IC: 60712121

Vsem dodavateltim dle § 49 zakona
Vytizuje: Zuzana Kovarova
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brné dne 21. 10. 2016

,vodovod Sasina - Svitavka®, ev. €. VZ: 645314
DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI DOKUMENTACI C. 3

Z povéteni zadavatele podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadané v otevieném fizeni dle zédkona
¢. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,,zdkon*) ,,Vodovod Sasina - Svitavka*,
vyhlasené ve Véstniku vefejnych zakazek dne 3. 10. 2016 a 17. 10. 2016 pod znackou VZ 645314, Vam v
souladu ustanovenim § 49 odst. 2 a 4 zakona poskytujeme nasledujici dodate¢né informace:

Dotaz ¢. 1/3:

V rozpoctu stavebniho objektu SO 01 Vodovodni fady jsou uvedeny polozky pro odvoz a ulozeni zeminy na
skladku. Rozpocet ale neobsahuje poplatek za ulozeni zeminy na sklddku. Zemina bude uklddana bezplatné na
skladku investora? Pokud ne, prosime o doplnéni polozky pro poplatek za skladku.

Stejn¢ tak tomu je u dal$ich objektl, konkrétné SO 02, SO 03 a SO 05.

Odpoved €. 1/3:

Zadavatel poskytuje upraveny soupis praci, ve kterém jsou doplnény polozky - poplatky za skladku zeminy:
SO 01 Vodovodni fady - pol.¢. 46, SO 02 ATS-stavebni ¢ast - pol.¢. 45, SO 03 Oprava pozarni nadrze - pol.C.
24, SO 05 Oploceni ATS - pol.¢. 13.

V SO 01 je pivodni polozka ¢. 156 - Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl. 150 mm
ptecislovana na pol.c.70.

Dotaz ¢. 2/3:

V rozpoctu stavebniho objektu SO 03 Oprava pozarni nadrze je uvedena polozka pro ulozeni sedimentu
znadrze na skladku. Vyse poplatku za skladku je zavisla na vysledku rozboru sedimentu. Uchazeé
z dostupnych zdroji neni schopen piredem urdit, jek tento vysledek dopadne, tedy ani uréit jeho cenu.

Jak ma uchaze¢ ocenit tuto polozku, aby byla pro vSechny uchazece srovnatelna ve vybérovém fizeni?

Spole¢nost ma certifikovany systém Ffizeni dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

7,
//% ICO: 60712121, DIC: CZ60712121 E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz

Bankovni spojeni: KB Brno-venkov, €.uctu: 109 641 0227/0100 Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 15714

7



Dale se domnivame, ze uvedena mérna jednotka za poplatek za skladku — sediment z nadrze pol.¢.22 neni
vhodné zvolena:

22 | K | 162900b poplatek za skladku - sediment z nadrze ks 40,000
Odpoveéd €. 2/3:

Uchazeci oceni skladkovani sedimentu, ktery neni nebezpe¢nym odpadem.
Polozka ¢.22 ma upravenu mérnou jednotku na m3 — viz opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 3/3:

Pii otevfeni opraveného vykazu vymér na Vodovod Sasina — Svitdvka se nam objevuje zvétSené logo K
(KROSplus), které se objevuje i pii tisku.

Bude Vam toto logo vadit? V pfipadé, ze ano, mohla bych Vas pozéadat o zaslani upraveného vykazu vymér.

Odpoved' €. 3/3:
Zadavatel poskytuje upraveny soupis praci, ve kterém je logo K(KROSplus) opraveno.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s poskytovanymi dodateénymi informacemi je nové stanovena lhiita pro odevzdani nabidek do
1. 11. 2016 do 13:00 hod. u organizace povétené vykonem zadavatelskych ¢innosti — AP INVESTING, s.r.0.,
Palackého 12, Brno. Otevirani obalek snabidkami se uskute¢ni dne 1. 11. 2016 od 13:00 hod. v sidle
organizace povefené vykonem zadavatelskych ¢innosti.

Dodatecné informace véetné zmény terminu odevzdani nabidek a otevirani obalek budou zveiejnény na
profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/svitavka

Dale bude odeslano opravné oznameni o zakazce, ve kterém dojde k prodlouZeni lhity pro odevzdani
nabidek v souladu s vy$e uvedenym terminem.

S pozdravem

Digitalné podepsal
Ing. Jan Neuer

AP INVESTING, s.r.o.
poveten vykonem zadavatelskych ¢innosti
Ing. Jan Neuer — povéiena osoba

Ptiloha:
Upraveny soupis praci — Sasina_soupis D3.xIsx
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