



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě dohody smluvních stran níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Název: SATHEA VISION s.r.o.
Sídlo: Boršov 280/2, 110 00 Praha
IČ: 24184870
DIČ: CZ24184870
Číslo spisu: C186589 vedený u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 107-1208020267/0100, vedený u Komerční banka, a.s.
Zastupující pověřená osoba: Jan Horák - jednatel společnosti

(Dále jen „Zhotovitel“)

a

Název: Klínek
Sídlo: Klínek 138, 25210 Mníšek pod Brdy
IČ: 00640719
DIČ: CZ00640719
Zastupující pověřená osoba: Markéta Polívková - starostka

(Dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Výměna 54 (slovy padesáti čtyř) svítidel v soustavě veřejného osvětlení a příslušné infrastruktury (dále jen „Dílo“). Dílo se skládá z dodání materiálu a produktů pro provedení výměny v oddílu Materiál a produkty dodané Zhotovitelem a z provedení služeb a práce rozepsané v oddílu Služby a práce dodané Zhotovitelem.
2. Materiál a produkty dodané Zhotovitelem:

Zhotovitel se zavazuje dodat následující komponenty a produkty pro zhotovení Díla:

4,0 ks SATHEON S 20W Z7
36,0 ks SATHEON S 20W Z7
8,0 ks SATHEON S 30W Z7
6,0 ks SATHEON S 40W Z7
324,0 m Přívodní kabel CYKY 3x1,5
4,0 ks Kompenzační stykač SCHRACK 12,5 kVAR
4,0 ks Spínací astrohodiny SCHRACK

3. Služby a práce dodané Zhotovitelem:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit následující práce:

- 1 x Světelně technický projekt dle ČSN/EN 13 201 1,2,3 (pro 1,0 ks svítidel)
- 54,0 x Montáž nových svítidel a připojení do soustavy VO nad 10 svítidel
- 54,0 x Demontáž a likvidace stávajících svítidel
- 54,0 x Odpojení stávajících svítidel ze soustavy VO
- 4,0 x Výměna hlavního spínacího obvodu stykače
- 4,0 x Instalace spínacích hodin s astroprogramem

III. Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly na následujících skutečnostech:

Položkový rozpočet

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková výše nákladů v Kč bez DPH	DPH ve výši 21%	Celková výše nákladů v Kč včetně DPH
Materiál - svítidla						
SATHEON S 20W Z7	ks	4,0	8 290	33 160	6 964	40 124
SATHEON S 20W Z7	ks	36,0	8 290	298 440	62 672	361 112
SATHEON S 30W Z7	ks	8,0	8 950	71 600	15 036	86 636
SATHEON S 40W Z7	ks	6,0	9 630	57 780	12 134	69 914
Materiál - elektroinstalace						
Přívodní kabel CYKY 3x1,5	m	324,0	18	5 832	1 225	7 057
Kompenzační stykač SCHRACK 12,5 kVAR	ks	4,0	2 690	10 760	2 260	13 020
Spínací astrohodiny SCHRACK	ks	4,0	3 120	12 480	2 621	15 101
Projektová dokumentace - služba dodaná dodavatelem						
Světelně technický projekt dle ČSN/EN 13 201 1,2,3	ks	1,0	300	300	63	363
Výměna svítidel, služby dodané dodavatelem						
Montáž nových svítidel a připojení do soustavy VO nad 10 svítidel	ks	54,0	900	48 600	10 206	58 806
Demontáž a likvidace stávajících svítidel	ks	54,0	325	17 550	3 686	21 236
Odpojení stávajících svítidel ze soustavy VO	ks	54,0	150	8 100	1 701	9 801
Výměna RVO a ostatní elektroinstalace práce						
Výměna hlavního spínacího obvodu stykače	ks	4,0	1 200	4 800	1 008	5 808
Instalace spínacích hodin s astroprogramem	ks	4,0	1 500	6 000	1 260	7 260
Ostatní služby a zemní práce						
Celkem za celou sestavu				575 402	120 834	696 236

Celková cena Díla

Celková cena Díla je stanovena ve výši 575 402,- Kč bez DPH (pět set sedmdesát pět tisíc čtyři sta dva korun českých) + DPH ve výši 21% činí 120 834,- Kč (sto dvacet tisíc osm set třicet čtyři korun českých), tedy celkově 696 236,- Kč s DPH (šest set devadesát šest tisíc dvě stě třicet šest korun českých), bude uhrazena po předání a převzetí díla. Částka bude uhrazena proti vystavené faktuře se splatností 30 dnů na účet Zhotovitele č.ú. 107-1208020267/0100 vedený u Komerční banky, a.s..

IV. Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 18. listopadu 2017.

V. Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do jednoho týdne od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1% za každých započatých 7 dní prodlení počítané od uplynutí splatnosti vystavené faktury.
4. Smluvní pokuta bude uhrazena společně s cenou Díla.
5. V případě prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z Ceny Díla ve výši 1% za každých započatých 7 dní prodlení.

VI. Záruční podmínky a reklamace

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 84 měsíců ode dne Předání a převzetí Díla dle čl. V. této smlouvy.
2. Záruka se nevztahuje na vady Díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal Zhotoviteli Objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělků; k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel se dále zavazuje nad rámec obvyklé záruky zahájit řešení závady do 72 hod od nahlášení závady na havarijní linku +420 775 20 30 65 nebo na e-mail info@sathea.cz .
6. V případě, že Zhotovitel uzná reklamaci Díla, budou náklady spojené s vyřízením reklamace uhrazeny Zhotovitelem. V případě, že reklamace Díla nebude Zhotovitelem uznána, je povinností Objednatele veškeré náklady spojené s reklamací uhradit.

7. Mezi případy, které nesplňují podmínky pro uznání reklamace patří zejména:

- a. Závada způsobená úderem blesku, nebo atmosférickým přepětím
- b. Neoprávněný zásah do konstrukce, připojení, nebo uchycení Svítidla
- c. Selhání svítidla vlivem nadměrného znečištění svítidla mimo obvyklé provozní znečištění atmosférickými vlivy. Nadměrným znečištěním je myšleno například znečištění vlivem zatopení svítidla při povodních, zakrytí konstrukce svítidla zelení apod.
- d. Provoz Svítidel ve dne, zejména v letních měsících
- e. Trvalé zakrytí kterékoliv části Svítidla, a to i stíníci prvky nebo jinými i kovovými prvky, které zabraňují přirozené konvekci a chlazení Svítidla

8. Objednatel ztrácí právo na reklamaci Díla v následujících případech. Tyto případy se týkají Díla a celé soustavy svítidel veřejného osvětlení včetně všech jejich komponentů:

- a. Připojení zařízení s neodrušenou indukční zátěží do soustavy Svítidel
- b. Připojení zařízení způsobujícím přepětí v soustavě vyšší než 260 VAC trvajícím déle než 500 ms
- c. V případě připojení jakéhokoliv zařízení bez platné certifikace EMC dle evropských direktiv a to i včetně jiných typů svítidel
- d. Připojení jakéhokoliv el. spotřebiče, který není svítidlem veřejného osvětlení nebo není určen k připojení do soustavy svítidel veřejného osvětlení

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V *Klíně*... dne *15.9.2014*

Obec Klínek
..... KLÍNEC 138
Objednatel 252 10 Mníšek pod Brdy

V *Klíně*... dne *25.9.2017*

Jan Horák
.....
Zhotovitel SATHEA VISION s.r.o.
Bořšov 2, Praha 1, 110 00
IČ: 24184870 DIČ: CZ24184870
http://www.sathea.cz

