

Výkaz výměr

Název stavby: **Rozšíření výtažníků v katastru Radenín**

Doba výstavby:

Objednatel: Josef Vaněk. Lipová 347, 391 56 Tábor - Měšice

Druh stavby:

Začátek výstavby: 1.2.2013

Projektant: Ing. František Sedláček, Zlukovská 885/II, 391 81

Lokalita: Radenín

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: 83311

Datum zpracování: 1.2.2013

Zpracoval: Votavová Ludmila

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
1	SO-00	000-001VD	Vytýčení stavby	m	1127	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	SO-03,		0,00	
		3	28*2+30*2		116,00	
		4	SO-04,		0,00	
		5	108		108,00	
		6	SO-05,		0,00	
		7	205		205,00	
		8	SO-09,		0,00	
		9	218		218,00	
		10	SO-10,		0,00	
		11	480		480,00	
2	SO-00	000-002VD	Zaměření stavby po jejím dokončení	m	1127	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	SO-03,		0,00	
		3	116		116,00	
		4	SO-04,		0,00	
		5	108		108,00	
		6	SO-05,		0,00	
		7	205		205,00	
		8	SO-09,		0,00	
		9	218		218,00	
		10	SO-10,		0,00	
		11	480		480,00	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
3	SO-00	000-049VD	Projekt skutečného provedení	kpl	1	0,00
		1	1		1,00	
4	SO-00	000-055VD	Zařízení staveniště včetně likvidace	kus	1	0,00
		1	1		1,00	
5	SO-03	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	660	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	3*220		660,00	
6	SO-03	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	231,2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	34*34*0,2		231,20	
7	SO-03	123102101R00	Vykopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3	m3	920,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	33*31*0,9		920,70	
8	SO-03	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	8,28	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 11		0,00	
		2	0,3*0,3*12		1,08	
		3	0,6*1*12		7,20	
9	SO-03	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	0,7	0,00
		1	0,7		0,70	
10	SO-03	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	123,38	0,00
		1	po..ř. 123102101 R00 a 132101101 a 171101105		0,00	
		2	920,7+8,28-805,6		123,38	
11	SO-03	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	805,6	0,00
		1	10*0,85*35		297,50	
		2	0,7*7*35		171,50	
		3	1,1*9*34		336,60	
12	SO-03	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	123,38	0,00
		1	123,38		123,38	
13	SO-03	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	2,88	0,00
		1	0,2*0,3*12*2+0,6*0,2*12		2,88	
14	SO-03	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	770,67	0,00
		1	231,2/0,3		770,67	
15	SO-03	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	840	0,00
		1	30*28		840,00	
16	SO-03	182202112R00	Svahování násypů	m2	466	0,00
		1	3*30*2+25*2+2*(30*2+29*2)		466,00	
17	SO-03	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	4,81012	0,00
		1			0,00	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
18	SO-03	275326231R00	Zákl. patky z betonu železového vodo. V4 T50 B 30	m3	0,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1*1		0,70	
19	SO-03	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1*0,7*4		2,80	
20	SO-03	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1*0,7*4		2,80	
21	SO-03	275361314R00	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,08	0,00
		1	0,7*0,12		0,08	
22	SO-03	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2,03857	0,00
		1			0,00	
23	SO-03	389531111R00	Sběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m	2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	2		2,00	
24	SO-03	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,5*3*4		6,00	
25	SO-03	592-019VD	Požerák	m3	0,72	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,6*0,6*2		0,72	
26	SO-03	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	15,29018	0,00
		1			0,00	
27	SO-03	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	12	0,00
		1	12		12,00	
28	SO-03	28611759.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 1000 mm SN 8	kus	2	0,00
		1	2		2,00	
29	SO-03	28611761.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 mm SN 8	kus	2	0,00
		1	2		2,00	
30	SO-03	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	1,44	0,00
		1	0,6*0,2*12		1,44	
31	SO-03	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	12	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	12		12,00	
32	SO-03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,94439	0,00
		1			0,00	
33	SO-03	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	269,28	0,00

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		1	269,28		269,28	
34	SO-03	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	269,28	0,00
		1	269,28		269,28	
35	SO-03	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	269,28	0,00
		1	269,28		269,28	
36	SO-04	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	228	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,2*30*38		228,00	
37	SO-04	123102101R00	Vykopávky zářezů v hor.2 do 1000 m3	m3	1296	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1,8*24*30		1 296,00	
38	SO-04	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	16,2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,3*0,3*20		1,80	
		3	0,6*1,2*20		14,40	
39	SO-04	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozeprání, v hornině 1-4	m3	0,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7		0,70	
40	SO-04	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	165,9	0,00
		1	dle pol.č.123102101R00 a 132101101R00 a 171101105R00 a 174100010RA0		0,00	
		2	1296+16,20-1141,5-4,8		165,90	
41	SO-04	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	1141,5	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1,8*13*30+1*13*30+1,5*1,1*30		1 141,50	
42	SO-04	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,6*0,4*20		4,80	
43	SO-04	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	4,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,2*0,3*2*20+0,6*0,2*20		4,80	
44	SO-04	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	553	0,00
		1	dle pol.č. 121100001RAA		0,00	
		2	165,9/0,3		553,00	
45	SO-04	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	576	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	24*24		576,00	
46	SO-04	182202112R00	Svahování násypů	m2	492	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		2	3*(24*2+24*2)		288,00	
		3	2*(24*2+27*2)		204,00	
47	SO-04	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	8,01652	0,00
		1			0,00	
48	SO-04	275326231R00	Zákl. patky z betonu železového vodo. V4 T50 B 30	m3	0,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1*0,7		0,70	
49	SO-04	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1*4		2,80	
50	SO-04	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1*4		2,80	
51	SO-04	275361314R00	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,08	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*0,12		0,08	
52	SO-04	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2,03857	0,00
		1			0,00	
53	SO-04	389531111R00	Sběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m	2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	2		2,00	
54	SO-04	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,5*3*4		6,00	
55	SO-04	592-019VD	Požerák	m3	0,72	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,6*0,6*2		0,72	
56	SO-04	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	15,29018	0,00
		1			0,00	
57	SO-04	212810010RA0	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	20	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	20		20,00	
58	SO-04	28611761.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 mm SN 8	kus	4	0,00
		1	4		4,00	
59	SO-04	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,4	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,2*0,6*20		2,40	
60	SO-04	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	20	0,00

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	20		20,00	
61	SO-04	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	11,56988	0,00
		1			0,00	
62	SO-05	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	420	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,2*41,176*51		420,00	
63	SO-05	123102102R00	Vykopávky zářezů v hor.2 do 10000 m3	m3	2698,5	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	(0,6+1,97)/2*2100		2 698,50	
64	SO-05	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	11,73	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,6*1*17		10,20	
		3	0,3*0,3*17		1,53	
65	SO-05	133100010RAA	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	0,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	1*1*0,7		0,70	
66	SO-05	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1496,85	0,00
		1	dle pol.č. 123102102R00 a 132101101R00 a 171206111R00 a 174100010RA0		0,00	
		2	2698,5+11,73+0,7-1210-4,08		1 496,85	
67	SO-05	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	994,5	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,6*90*3		162,00	
		3	1,5*13*15		292,50	
		4	60*6*1,5		540,00	
68	SO-05	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	1210	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	2698,5+11,73+0,7-1496,85-4,08		1 210,00	
69	SO-05	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,08	0,00
		1	0,6*0,4*17		4,08	
70	SO-05	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	4,08	0,00
		1	0,2*0,3*2*17+0,6*0,2*17		4,08	
71	SO-05	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	4551,83	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	(1496,85-131,30)/0,3		4 551,83	
72	SO-05	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2100	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	2100		2 100,00	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
73	SO-05	182202112R00	Svahování násypů	m2	576	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	3*(52+21+25+35+13+46)		576,00	
74	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	6,81412	0,00
		1			0,00	
75	SO-05	275326231R00	Zákl. patky z betonu železového vodo. V4 T50 B 30	m3	0,7	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1		0,70	
76	SO-05	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1*4		2,80	
77	SO-05	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,8	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*1*4		2,80	
78	SO-05	275361314R00	Výztuž základových patek nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,08	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,7*0,12		0,08	
79	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2,03857	0,00
		1			0,00	
80	SO-05	389531111R00	Sběrné těleso v hloubce do 5 m, výšky 60 cm	m	2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	2		2,00	
81	SO-05	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,5*3*4		6,00	
82	SO-05	592-019VD	Požerák	m3	0,72	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	0,6*0,6*2		0,72	
83	SO-05	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	15,29018	0,00
		1			0,00	
84	SO-05	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	17	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	17		17,00	
85	SO-05	28611759.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 1000 SN 8	kus	2	0,00
		1	2		2,00	
86	SO-05	28611761.A	Trubka kanaliz. žebrovaná PP DN 300 x 5000 SN 8	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
87	SO-05	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,04	0,00

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		1	výkres č. 3 a 4 a 6 a 12		0,00	
		2	0,2*0,6*17		2,04	
88	SO-05	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	17	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 6		0,00	
		2	17		17,00	
89	SO-05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,83716	0,00
		1			0,00	
90	SO-09	132101102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 nad 100 m3	m3	196,2	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	218*0,6*1,5		196,20	
91	SO-09	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4	m3	0,75	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 šoupě, kalník ,požerák		0,00	
		2	0,5*0,5*1*3		0,75	
92	SO-09	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	68,64	0,00
		1	67,89+0,25*3		68,64	
93	SO-09	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	68,64	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	196,20-128,31+0,25*3		68,64	
94	SO-09	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	128,31	0,00
		1	196,2-34,88-26,16-0,1*0,1*3,14*218		128,31	
95	SO-09	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokáskem	m3	34,88	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	0,2*0,2*218+0,6*0,2*218		34,88	
96	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,25017	0,00
		1			0,00	
97	SO-09	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,25	0,00
		1	výkres č. 14		0,00	
		2	0,6*0,6*0,7		0,25	
98	SO-09	34561616	Štítek označovací 6035-01 K	kus	3	0,00
		1	výkres č. 14		0,00	
		2	3		3,00	
99	SO-09	55342365	Sloupek plotový 2000 mm+3 obj	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
100	SO-09	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	3		3,00	
101	SO-09	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus - sloupek	kus	3	0,00
		1	výkres č. 14		0,00	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		2	3		3,00	
102	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,72634	0,00
		1			0,00	
103	SO-09	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	218	0,00
		1	218		218,00	
104	SO-09	28613769	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 160 x 9,5 mm PN 10	m	6,06	0,00
		1	6		6,00	
		2	;ztratiné 1%; 0,06		0,06	
105	SO-09	28613771	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 200 x 11,9 mm PN 10	m	214,12	0,00
		1	212		212,00	
		2	;ztratiné 1%; 2,12		2,12	
106	SO-09	28654251.A	Odbočka PE d 200/200 mm	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
107	SO-09	42215550	Ventil odkalovací přírubový B 10-111-540/II DN 50	kus	1	0,00
		1	1		1,00	
108	SO-09	42228364	Šoupátko 4040 E2 DN 150/160 hrdla-voda	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
109	SO-09	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	26,16	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	0,6*0,2*218		26,16	
110	SO-09	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	3	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	3		3,00	
111	SO-09	733175240R00	Montáž tvarovek plast na tupo tři spoje DN 110	kus	4	0,00
		1	4		4,00	
112	SO-09	871521101R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm	m	6	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	6		6,00	
113	SO-09	871521102R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 200 mm	m	212	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	212		212,00	
114	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,07645	0,00
		1			0,00	
115	SO-09	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
116	SO-09	42200760	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1	0,00
		1	1		1,00	
117	SO-09	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1	0,00

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
		1	1		1,00	
118	SO-09	59225710	Poklop betonový 6-100 DN 121x9 cm	kus	3	0,00
		1	3		3,00	
119	SO-09	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1	0,00
		1	1		1,00	
120	SO-09	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	218	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11		0,00	
		2	218		218,00	
121	SO-09	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	3	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	3		3,00	
122	SO-09	894416011R00	Odkalovací šachtice z beton. skruží hl. do 1,5 m	kus	1	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	1		1,00	
123	SO-09	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	3	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	3		3,00	
124	SO-09	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	3		3,00	
125	SO-09	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a 10 a 11 a 14		0,00	
		2	1		1,00	
126	SO-09	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	2,52584	0,00
		1			0,00	
127	SO-10	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	268,8	0,00
		1	2688*0,1		268,80	
128	SO-10	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	297,5	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a technická zpráva		0,00	
		2	10*8,5*3,5		297,50	
129	SO-10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	849,4	0,00
		1	dle pol.č. 122022002R00 a 132200012RA0 a 17500010RA0		0,00	
		2	268,80+297,5+283,10		849,40	
130	SO-10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	566,3	0,00
		1	dle pol.č. 122102202R00 a 132200012RA0		0,00	
		2	268,8+297,5		566,30	
131	SO-10	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	283,1	0,00
		1	297,5-(10*1,2*1,2)		283,10	

Č.	O	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Výměra	Potřebné množství
132	SO-10	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2688	0,00
		1	2560*1,05		2 688,00	
133	SO-10	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2624	0,00
		1	2560*1,025		2 624,00	
134	SO-10	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	1062,22144	0,00
		1			0,00	
135	SO-10	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	2560	0,00
		1	2560		2 560,00	
136	SO-10	59381338	Panel silniční 300x200x21,5 cm	kus	378	0,00
		1	378		378,00	
137	SO-10	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	1408,24	0,00
		1			0,00	
138	SO-10	59222404	Trouba železobet hrdlová 1200/2500	kus	4,04	0,00
		1	4		4,00	
		2	;ztráté 1%; 0,04		0,04	
139	SO-10	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	25,2	0,00
		1	0,8*4,5*3,5*2		25,20	
140	SO-10	919524111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 120 cm	m	10	0,00
		1	10		10,00	
141	SO-10	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	10	0,00
		1	výkres č. 3 a 4 a technická zpráva - propustek		0,00	
		2	10		10,00	
142	SO-10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,55	0,00
		1	propustek a podkladní betony		0,00	
		2	20,55+0,25*2*10		25,55	
143	SO-10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 14 km	t	287,7	0,00
		1	20,55*14		287,70	
144	SO-10	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,55	0,00
		1	20,55		20,55	
145	SO-10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,55	0,00
		1	20,55		20,55	
146	SO-10	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	20,55	0,00
		1	20,55		20,55	