

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 58 ZZVZ v užším řízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
Oprávněná osoba zadavatele:	Mgr. Jan Šenkýř
IČ:	00281611

ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení:	Jan Husák
Sídlo:	664 54 Těšany 347
Kancelář:	K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ:	75751313

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z účastníků zadávacího řízení. Konkrétně žádost směřuje k výkazu výměr – soubor MS – excel BLUCINA ZD-CAST 3-VV (Zadávací dokumentaci, Část 3 Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“).

- 1) V rámci zadávací dokumentace nám byl předán výkaz výměr, který je uzamčený pro opravy. V uvedeném výkazu výměr jsou chybně nastaveny vzorce, po vyplnění dochází k rozporu v celkové ceně „Celkem“ a „Základ pro základní DPH“.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb								
2	Stavba: 2017-03-62 Novostavba sportovní haly Blučina								
4									
5	Zadavatel						IČO:		
6							DIČ:		
7									
11	Zhotovitel:						IČO:		
12							DIČ:		
13									
15	Rozpis ceny								Celkem
16	HSV								7 284,40
17	PSV								0,00
18	MON								0,00
19	Vedlejší náklady								0,00
20	Ostatní náklady								0,00
21	Celkem								7 284,40
22	Rekapitulace daní								
23	Základ pro sníženou DPH		15 %						0,00 CZK
25	Základ pro základní DPH		21 %						30 749,40 CZK
27	Zaokrouhlení								0,00 CZK
28	Cena celkem bez DPH								30749,40 CZK
30									
31									
32	v		dne		29.6.2017				
33									
34									
35	Za zhotovitele				Za objednatele				
36									
37	Rekapitulace dílčích částí								
38	Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%		
40	2017-03-6	Novostavba sportovní hala Blučina	0	30 749		30 749	100		
41	SO01	Hala Blučina-sportovní zařízení	0	7 284		7 284	24		
42	SO02	Hala Blučina VZT	0	0		0	0		
	SO03	Hala Blučina Kabelová optická NN	0	0		0	0		
44	Pokyny pro vyplnění Stavba 2017-03-62 SO01 Pol 2017-03-62 SO01								
Vyberte cíl a stiskněte klávesu Enter nebo zvolte příkaz Vložit.									

Jsem si vědoma, že se jedná o dotaz, který je již po době možného dotazování, avšak tento rozpor má značný vliv na nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že jsou soubory uzamčené a není možné opravit vzorce, prosím o vysvětlení dalšího postupu.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel provedl kontrolu souboru MS – excel - BLUCINA ZD-CAST 3-VV - výkazu výměr. Soubor obsahuje nefunkční zavzorcování určitých buněk.

Soubor se nahrazuje novým opraveným souborem MS – excel s názvem **BLUCINA ZD-CAST 3-VV-U1**.

Soubor MS –excel - BLUCINA_ZD-CAST_3-VV-U1 – výkaz výměr je po obsahové stránce zcela totožný s nahrazeným souborem BLUCINA_ZD-CAST_3-VV. Oprava byla provedena v zavzorcování některých buněk. Skladba položek, množství ani jiné další úpravy nebyly provedeny.

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Soubor MS – excel s názvem BLUCINA_ZD-CAST_3-VV **se ruší a je nahrazen** souborem MS – excel s názvem **BLUCINA ZD-CAST 3-VV-U1**.

Soubor BLUCINA ZD-CAST 3-VV-U1 je přiložen k tomuto materiálu a současně bude umístěn na profil zadavatele.

V Telnici dne 29. 6. 2017