

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Obec Klešice

Klešice 101, 538 03 Heřmanův Městec
IČ: 15054195, DIČ: CZ15054195
Zastoupena: Marií Starou, starostkou obce
E-mail: starostka@klesice.cz
ID datové schránky: gzpbsxb

V Rychnově nad Kněžnou, dne 10.8.2023

Vážení,

v zastoupení zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Novostavba požární zbrojnice v obci Klešice**“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 3.8.2023, kdy byla Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky vč. příloh uveřejněna na profilu zadavatele, poskytujeme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka ze dne 9.8.2023, a to včetně doplnění:

Žádost o vysvětlení č. 4:

Vážený zadavateli, prosím o zaslání výkresů rozvaděčů RE a R1, děkuji.

ODPOVĚĎ na žádost o vysvětlení č. 4:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, poskytuje požadované výkresy RE a R1.

*Na základě výše uvedeného doplnění rozhodl zadavatel **o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek**, a to takto:*

Původně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **29.8.2023 v 10:00 hod.**

Nově:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **30.8.2023 v 10:00 hod.**

S pozdravem

Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkresy RE a R1.