
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
(dále také jen „vysvětlení zadávací dokumentace“)

1.1. Název veřejné zakázky: SPŠ OTROKOVICE - REKONSTRUKCE A 
MODERNIZACE VÝUKOVÉ KUCHYNĚ A VÝTAHU a
PŘÍSTAVBA A VYBAVENÍ ODBORNÝCH DÍLEN

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5278
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Střední průmyslová škola Otrokovice
Sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
IČO: 00128198

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže 
vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ 1
U kontaktního zateplovacího systému je ve výkazu výměr u izolantu EPS 100F požadavek na 
hodnotu lambda=0,036, v technické zprávě je uvedena hodnota izolantu lambda=0,035. Jaký izolant 
je tedy požadovaný? EPS 100F bílý s lambdou=0,037 nebo šedý s lambdou=0,032?
ODPOVĚĎ 1
Všichni dodavatelé použijí certifikovaný expandovaný polystyrén se zvýšeným tepelným odporem ( λ 
= 0,035 W/mK). 
Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ 
Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-
Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 109 následovně:

109 M 283759800
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 120 mm

m2 433,479 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "EPS tl.120mm"424,979 424,979

VV 424,979*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 433,479

Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ 
Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-
Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 114 následovně:

114 M 283759430
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 30 mm

m2 25,194 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "EPS tl.30mm"123,5*0,2 24,700

VV 24,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,194
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Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ 
Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-
Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 117 následovně:

117 M 283759430
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 30 mm

m2 13,056 0,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "EPS tl.30mm"32*0,4 12,800

VV 12,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,056

Takto upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je platný a závazný pro zpracování 
nabídkové ceny. Hodnoty λ uvedené v jiných částech zadávací projektové dokumentace nejsou pro 
zpracování nabídky platné a závazné.

DOTAZ 2
Žádáme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr nebo projektové dokumentace:   
obj. SO 01 – stavební úpravy :

Malý nákladní výtah – V technické zprávě, str. 16-17 je uvedeno, že bude použita nosná ocelová 
konstrukce výtahu bez opláštění. Je bezpodmínečně nutná tato ocelová konstrukce, nelze kotvit 
přímo do zdiva?
Proč je uvedeno „ Zachycovače kabiny – ano “? Je snad pod kabinou průchozí prostor? Proto
žádáme o doplnění výkresu řezu touto výtahovou šachtou.
ODPOVĚĎ 2
Ano, nosná ocelová konstrukce pro kotvení výtahu je nutná. Ocelová konstrukce je navržena bez 
opláštění z důvodů vestavby do stávající výtahové šachty. Všichni dodavatelé ocení a dodají nosnou
ocelovou konstrukci pro kotvení výtahu, která je součástí položky nákladního výtahu (v technické 
zprávě v kapitole malý nákladní výtah je popsán způsob jeho provedení, tzn. včetně nosné ocelové 
konstrukce).
Zadavatel prověřil tento požadavek a konstatuje, že pod výtahovou kabinou není průchozí prostor a 
zachycovače kabiny tedy nejsou nutné. Proto nebudou předmětem nabídky dodavatelů. Všichni 
dodavatelé ocení malý nákladní výtah bez zachycovačů kabiny.

INFORMACE
Zadavatel dále tímto uvádí do souladu informaci k termínům plnění uvedenou v bodě 4.1.  ve 
Svazku 1 s údaji uvedenými v návrzích smluv o dílo. Původní znění bodu 4.1.  Termíny plnění se 
tímto ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným 
níže:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanovil následující podmínky vztahující se k termínům a lhůtám 
plnění:
Část A - „SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen“
Předpokládaný termín zahájení plnění: duben/květen  2018
Maximální délka lhůty v kalendářních dnech pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  
nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
(délka lhůty plnění v kalendářních dnech pro část A zakázky je předmětem hodnocení nabídek)  
Část B – „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně“
Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2018
Maximální délka lhůty v kalendářních dnech pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 
nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
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INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje 
Výzvu k podání nabídek následovně:

nově bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 4. 2018 v 11.00 hod. Nabídky lze poslat prostřednictvím 
České pošty, s. p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý 
pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: 
RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je 
Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.
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