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A.l Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev : Skladka TKO Vydlaby, etapa 5b a rekultivace ¢asti 2.a 3. etapy
Rozsah: provadeéci projekt

Charakter stavby : novostavba

Misto : k.. Smrkovice

Druh a charakter stavby: ekologicka novostavba

Odvétvi: vodni hospodarstvi

Dodavatel : neni dosud znam

Dodavatelsky systém : piima dodavka

Plocha slozisté etapy 5b: 10 250 m?

Plocha rekultivace : 12980 m?

A.1.2 Udaje o zadateli
Odpady Pisek, s.r.0., Vydlaby 175, 39701 Pisek

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel PD: Projekta Tabor s.r.0., Flignerova 859, 390 01 Tabor
Zodpoveédny projektant: Petr Kohoutek

veden v CKAIT pod ¢&. ¢.autorizace 0100133

A.2 Seznam vstupnich podkladii
- vyskopisné a polohopisné zaméteni
- projekt pro Gizemni fizeni
- projekt pro stavebni povoleni
- pozadavky investora
- hydrogeologicky prizkum

A.3 Udaje o izemi

Pro 5.etapu skladky je planovano umisténi zapadné od stavajici 2. a 3.etapy skladky na louce
svazujici se k jihu. V souCasné dobé timto Gzemim prochazi ptijezdova komunikace ke
skladce. Ta v ramci vystavby etapy 5b zistane zatim zachovana.

Dotéené pozemky

ku.  Smrkovice

parc.é.  kultura viastnik vyméra m*
581/2 orna Meésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 5969
581/3 orna Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 12090
581/4 ost.pl. Odpady Pisek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Pisek 54159
581/7 TTP Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 154
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581/16 orna Meésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 2625
583/1 TTP Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 23978
583/2 TTP Odpady Pisek s.r.0., Vydlaby 175, 39701 Pisek 1200
583/3 TTP Odpady Pisek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Pisek 8584
604/7 vodni pl.  Odpady Pisek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Pisek 1010
1037/3  ost.pl. Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 6115
1037/5  ost.pl. Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, 39701 Pisek 1738
1037/6  ost.pl. Odpady Pisek s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Pisck 3990

St.348  zast.pl.nddv. Odpady s.r.o. Pisek, Hradist'ska 2413, 397 01 Pisek 102

V soucasné dobé je zpracovan geometricky plan pro oddéleni parcely ¢. 583/4 z parcely ¢.
583/1 a oddéleni parcely ¢. 1037/7 z parcely 1037/3.

A.4 Udaje o stavb&

Ugel stavby

Ptipravit prostor pro ukladdni tuhého komunélniho odpadu dle ptislusnych norem a predpisil.
Jedna se o trvalou stavbu a stavba je charakterizovana jako novostavba.

Rekultivace se provadi v oploceném arealu skladky a na pozemcich, kde byla provadéna vystavba
ptedchozich etap.

Umisténi lokality :

Obec: Smrkovice, okres Pisek

Katastralni tzemi: Smrkovice

Kod katastralniho izemi: 751235

Cislo hydrologického povodi: &.1-08-03-096.

Hydrogeologicky rajon: 6310 Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy

V okoli lokality se v predpokladaném smeéru proudéni podzemni vody nenachazeji
vodohospodaisky vyuzivané objekty.

V soucasnosti je v provozu 2. - 4. etapa skladky.

Pri zpracovani projektové dokumentace se vychdzelo z téchto predanych podkladi :

- zékladni mapy v mé&f. 1 : 10 000

- projekt pro tizemni rozhodnuti

- vyskopisné zaméteni — predano investorem

- pozadavky investora

- Projekt 1. etapy skladky TKO Pisek Vydlaby. - Projekta Tabor s.r.0.

- Projekt 2. a 3. etapy skladky TKO Pisek Vydlaby. - Projekta Tabor s.r.0.

- Projekt 4. etapy skladky TKO Pisek Vydlaby. - Projekta Tabor s.r.o.

- Pisek — Vydlaby — skladka TKO, podrobny geologicky prizkum, zpracovala Stavebni
geologie — Geotechnika a.s. v roce 1993, fesitel Ing.Karlin, RNDr.Kozakova,¢.z.93
0101 GT

- Vydlaby — skladka Il.etapa - IG, geotechnicky prizkum, zpracovala Stavebni
geologie — Geotechnika a.s. v roce 1999, fesitel Ing.Karlin, ¢.z.99 0130 - 051

- Pisek — Vydlaby — skladka — 4.etapa — GT pruzkum, geotechnicky pruzkum,
zpracovala Stavebni geologie — Geotechnika a.s. v roce 2007, fesitel RNDr. Picha,
¢.z.07 0323 - 051

- Pisek — Vydlaby — skladka — monitorovaci vrt, hydrogeologicky prizkum, zpracovala
Staveb.geologie — Geotechnika a.s. v roce 2008, fesitel Mgr.Pasek, ¢.z.08 0460 — 051
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- Monitoring podzemnich a ostatnich vod v prostoru skladky odpada 2006-2008,
zpracovalo SaNo CB s.r.0., feSitel Mgr.Hornak, ¢.z.22/08

Stavba nema naroky na energie,teplo a uzitkovou vodu. Stavba navazuje na jiz vybudované
predchozi etapy.
Provozovatelem stavby budou Odpady Pisek, s.r.o., Vydlaby 175, 39701 Pisek

Soupis praci
- Sejmuti ornice
- Vykopové a nasypové prace dle PP a PF
- PoloZeni drendzniho vedeni a drenaznich vrstev
- PolozZeni tésnicich vrstev
- Polozeni svodu skladkovych vod
- Vystavba Sachet a jimky
- Vystavba komunikaci a zpevnénych ploch
- Polozeni vytlaéného potrubi
- Vystavba oploceni

Realizace stavby (piedpoklad):
-zahajeni stavby 04/2017
-ukonceni stavby 09/2017

(upfesnéni termini bude po vybéru dodavatele, ptipadné dle postupu financovani stavby)

Zkus$ebni provoz bude probihat v rdmci zéaruéni lhity na dodavatelské prace. Po provedené
prohlidce je potiebné pofidit zaméteni skute€ného provedeni a to jak vySkove, tak situacné.
Uzivani stavby je mozné po jeji fadné kolaudaci a po jejim piedani provozovateli.

SluZebnosti
- Préace v OP lesa

Stavba je dopravné pfistupna po stavajici mistni komunikaci

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba je rozdélena do téchto objekti:

SO 01 Zaftizeni skladky a oploceni

SO 02 Te¢leso skladky

SO 03 Svody skladkovych vod a jimka

SO 04 Svody podzemnich a povrchovych vod
SO 05 Komunikace

SO 06 Odplynéni a rekultivace etapy 5b

SO 07 Elektro

SO 10 Rekultivace ¢asti 2 a 3 etapy

SO 11 Odplynéni ¢asti 2 a 3 etapy
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