

Příloha č. 3

ČASOVÝ HARMONOGRAM



„Časový harmonogram“

Začátek montáže dle podpisu smlouvy - 30 pracovních dnů

„Finanční harmonogram“

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků OPŽP. Zbývající část ceny za dílo bude hrazena z prostředků zadavatele. Po ukončení realizace díla tzn. po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků vystav zhotovitel fakturu. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je stanovena 90 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzeními přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

Ve Valašském Meziříčí dne 1. července 2014

empemont s.r.o. 
Zeleznáhradská 1472
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179 • DIČ: CZ27772179

Mgr. Pavel Kuběja

Příloha č. 4

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SERVISU SYSTÉMU V ZÁRUČNÍ DOBĚ



Zajištění servisu v záruční i pozáruční době

Dle smlouvy o dílo - VI. ZÁRUKA ZA DÍLO