

Určeno všem dodavatelům

Věc: **Dodatečné informace č. 1
k zadávacím podmínkám**

Č.j.: Datum 12.10.2015
2015_1041 / 004 v Ústí nad Orlicí

doporučeně s dodejkou
uveřejněno na profilu zadavatele

Vážený dodavateli,

v zastoupení zadavatele **Obec Benátky** se sídlem Benátky 50, 503 03 Benátky, IČ: 006 53 306, právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy, na základě pověření k výkonu zadavatelských činností dle příkazní smlouvy č. 2015_1041 v rámci **zadávacího řízení zadávaného formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce**, podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle Obecných podmínek postupu investorů a Pravidel projektového řízení resp. pokynů pro zadání akce (přílohy č. 1 a 4 Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství č.j.144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ Vám v souladu s článkem 22.3 Poskytování dodatečných informací ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY **zasílám dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na akci:**

BENÁTKY - VODOVOD K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY

Na základě písemných žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- ze dne 07.10.2015, doručených dne 08.10.2015 elektronicky emailem a dne 09.10.2015 v listinné podobě prostřednictvím České pošty s. p.;
- ze dne 10.10.2015, doručených dne 10.10.2015 elektronicky emailem;

a dále podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním:

Dotaz (-y) č. 1

1. Prosíme o upřesnění správnosti položky ve výkazu výměr SO 01 přírodní vodovodní řad P uvedená položka je záporné hodnoty.

117	464451112R00	Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10	m3	-2,49
		VIZ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:(7.1-18.82)*1*0,25*0,85		-2,49

Odpověď k dotazu č. 1

Položka „464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb má množství se zápornou hodnotou nejen v případě SO-01 Přírodního vodovodního řadu P (-2,4905 m³), ale i u stavebních objektů

SO-10 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1	-1,5491 m ³
SO-11 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2	-1,8080 m ³
SO-12 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3	-0,7087 m ³
SO-14 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5	-0,6300 m ³

Jedná se o prostý odpočet z množství v navazujících stavebních objektech, protože stavebně se jedná o zokruhovanou vodovodní síť, kdy vodovodní řady na sebe vzájemně navazují a záporné množství u položky má stejný charakter jako odečet tohoto množství v řádkovém výkazu výměr u jednotlivých položek.

Celkové množství za celou stavbu je pro položku „464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10“ 32,6884 m³.

Dotaz (-y) č. 2

2. Ve výkazech výměr je uvedena položka rypadlo lopatové kolové (viz. níže). Prosíme Vás o upřesnění činnosti tohoto rypadla na stavbě.

010130100100	Rypadlo lopatové kolové	Sh
	VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULAČNÍM PRUHU:1509/25	

Odpověď k dotazu č. 2

Položka „010130100100 Rypadlo lopatové kolové“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se vztahuje k přemístění atypických konstrukcí v trase inženýrské sítě, resp. objektů v manipulačních pruzích tak, jak je uvedeno v popisu položky, jedná se například o složené palivové dřevo, sušáky na prádlo, kompostéry, složený stavební materiál, přemístitelné a manipulovatelné přístřešky atd. Rozsah plnění bude odvislý od technologického postupu a použitých stavebních strojů, které bude uchazeč při realizaci využívat, tj. práce budou účtovány pouze v rozsahu skutečně provedeném. Obdobný význam má i věcně spjatá vždy následující položka se stejným popisem ve výkazu výměr.

909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS	hod
		VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULAČNÍM PRUHU:1509/25	

Dotaz (-y) č. 3

Jak postupovat kde jsou v rozpočtu záporné mj. (např ř. 117 SO -01 přívodní vodovodní řad P).

Odpověď k dotazu č. 3

Položka „464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb má množství se zápornou hodnotou nejen v případě SO-01 Přívodního vodovodního řadu P (-2,4905 m³), ale i u stavebních objektů

SO-10 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1	-1,5491 m ³
SO-11 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2	-1,8080 m ³
SO-12 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3	-0,7087 m ³
SO-14 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5	-0,6300 m ³

Jedná se o prostý odpočet z množství v navazujících stavebních objektech, protože stavebně se jedná o zokruhovanou vodovodní síť, kdy vodovodní řady na sebe vzájemně navazují a záporné množství u položky má stejný charakter jako odečet tohoto množství v řádkovém výkazu výměr u jednotlivých položek.

Celkové množství za celou stavbu je pro položku „464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10“ 32,6884 m³.

Dotaz (-y) č. 4

Jak vyplňovat výsadby (např. ř. 101 - 104 SO -01 přívodní vodovodní řad P), kde je uvedeno výsadba 1,5 ks stromu, z čehož není patrné, zda se bude vysazovat jeden nebo dva kusy.

Odpověď k dotazu č. 4

Položky pod pořadovým č. ř. 101 – 104 SO-01 PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD P, respektive:

02650302	Javor - Acer pseudoplatanus 80-100 cm	kus
	VIZ SITUACE STAVBY:6/4	
02651153	Bříza - Betula verrucosa youngii 120 - 150 cm	kus
	VIZ SITUACE STAVBY:6/4	
026621301	Malus sp.. - jabloň 125-150 cm	kus
	VIZ SITUACE STAVBY:6/4	
026621302	Pyrus sp. - hrušeň 125-150 cm	kus
	VIZ SITUACE STAVBY:6/4	

nemají v „MJ“ uvedeno množství v celých kusech rovněž ani v navazujících stavebních objektech, jelikož stavební objekty na sebe vzájemně navazují a výsadba je rozpočtována pro stavbu jako celek.

Shrnutí:

Uchazeč v rámci nabídky předloží oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), respektive oceněnou ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR, uveřejněný na profilu zadavatele dne 24.09.2015.

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) se nemění.

ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) se nemění.

ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY se nemění.

ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY se nemění.

ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE se nemění.

ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR se nemění.

ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE se nemění.

Konečný termín pro podání nabídek ani místo podání nabídek se nemění.

S pozdravem

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.
pověřené výkonem zadavatelských činností