

**KRAJINOTVORNÁ NÁDRŽ ROZKOŠ
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY**

Objekt	Náklady
SO 1 - Zemní hráz	385 823,08
SO 2 - Objekty hráze	765 241,95
SO 3 - Úpravy v zátopě	293 860,00
SO 4 - Mokřady	23 710,00
SO 5 Doprovodná zeleň	41 261,00
Stavební objekty celkem	1 509 896,03
Vedlejší náklady - zařízení staveniště, zkoušky a revize,	30 197,92
Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení, geometrický plán	15 098,96
CELKEM bez DPH	1 555 192,91 Kč
DPH 21%	326 590,51
CELKEM včetně DPH	1 881 783,42 Kč

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucko, 11/7/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (2)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323