



GG ARCHICO, a.s.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ZELENÉ NÁMĚSTÍ 1291

tel.: 576 517 107 www.archico.cz

**DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY**

VYPRACOVAL	GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště	VEDOUcí PROJEKTU	Josef Snopek
MÍSTO STAVBY	Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště	DATUM	07/2012
INVESTOR	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	ÚČEL	PP

**SLOVÁCKÉ MUZEUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ -
MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE – SO 01 STAVBA**

A. Průvodní zpráva

4

ČÍSLO ZAKÁZKY	3290	ARCH.Č.	12-113290(4)
---------------	------	---------	--------------

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

STAVBA	: SLOVÁCKÉ MUZEUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE - SO 01 STAVBA
INVESTOR	: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
MÍSTO STAVBY	: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
DRUH STAVBY	: stavební úpravy
PROJEKTANT	: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
STUPEŇ PD	: Dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky (PP)
DATUM	: 07/ 2012
ČÍSLO ZAKÁZKY	: 3290
ARCHIVNÍ ČÍSLO	: 12-113290/4
ČÁST PD	: A. Průvodní zpráva

2. ÚVOD :

Stávající stálá národopisná expozice „Slovácko“, umístěná v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti, pochází z roku 1972. Obsahová náplň expozice, její výtvarné pojetí a vybavení audiovizuální technikou již v současné době nesplňuje očekávání návštěvníků. Technická vybava dosloužila, materiály instalačních prvků nesou známky značného opotřebení, osvětlení a celá elektroinstalace je v havarijním stavu, nedostatečné je vytápění sálu a obvodové zdivo trpí statickými poruchami. Proto je navržena příprava vybudování nové moderní multimediální stálé národopisné expozice.

Celý investiční záměr je rozdělen na následující stavební objekty :

SO 01 Stavba

SO 02 Expozice (tento projekt řeší ing. arch Kutálek)

Tato projektová dokumentace řeší objekt SO 01 Stavba, jejíž obsahem je návrh stavebních úprav a rekonstrukce dotčených prostor spojené s nároky „multimediální expozice“ a bude obsahovat: půdorysné řešení nových dispozičních úprav expozice pomocí sádkartonových konstrukcí, zajištění statických problémů části zdiva malého výstavního sálu, výměna prosklení vstupního schodiště, výměna 2 ks kruhových oken za nová ve stejném členění, elektroinstalace, EZS, topení, kotelna, kanalizace.

3. ČLENĚNÍ DOKUMENTACE :

Základní rozdělení této projektové dokumentace :

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Celková situace stavby
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Dokumentace objektů
SO 01 Stavební úpravy hlavní budovy Slováckého muzea v UH
- G. Nákladová část (výkaz výměr)

4. ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ :

Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Nedochází k žádnému rozšíření stávající půdorysné plochy objektu ani k objemovému nárůstu budovy.

Lokalita je rovinného charakteru v parku ve Smetanových sadech přístupná po stávajících přístupových a příjezdových komunikacích.

Řešený objekt a parcela st. 264/1 jsou v majetku Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín. Hospodařením se svěřeným majetkem je pověřeno Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady č. 179, Uherské Hradiště PSČ 686 01.

Dotčená parcela a objekt se nacházejí v katastrálním území Uherského Hradiště 772844. Stavební objekt je umístěn na parcele v majetku investora.

Původní i navržené využití objektu respektuje funkční určení a regulativy dané platnou územně plánovací dokumentací a je s touto dokumentací v souladu.

5. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY :

Do projektu byly použity podklady z katastrální mapy Uherského Hradiště.

6. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ :

Veškeré požadavky a podmínky byly respektovány a v tomto stupni projektové dokumentace jsou zapracovány. Vyskytne-li se skutečnost, která nebyla projektantovi známa do doby vydání této projektové dokumentace, bude neprodleně zapracována a předložena všem účastníkům.

7. DOPRAVA :

Lokalitu je přístupná z prostoru parku Smetanových sadů. Po stávajících zpevněných komunikacích je zajištěn přístup pro návštěvníky pěší i cyklo. Po těchto komunikacích je možný i příjezd vozidel zásobování a stavební firmy přímo k objektu muzea.

8. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE :

Vzhledem k tomu, že se jedná o staveniště, které je v majetku investora, s dostupnou vzdáleností na již vybudované inženýrské sítě, dá se z pozice nynějších poznatků konstatovat, že stavba v dané lokalitě nemá žádné limitující vazby na okolí a okolní výstavbu. Časový harmonogram výstavby bude podřízen požadavkům na „Zásady organizace výstavby“.

Lokalita je dopravně přístupná po stávajících zpevněných komunikacích přilehlého parku. Toto dopravní napojení minimalizuje dopad stavební dopravy na obytné čtvrtě.

9. PŘEHLED UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELŮ :

Provozovatelem a uživatelem objektu bude i nadále Slováké muzeum Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

10. TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ :

Byly stanoveny následující termíny :	zahájení akce	12/2012
	ukončení akce	01/2014

11. ZKUŠEBNÍ PROVOZ A PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ :

Po skončení stavební činnosti, předání stavby investorovi a kolaudaci je možné uvést stavbu do trvalého provozu. Vzhledem k charakteru a účelu objektu není nutný zkušební provoz.

12. PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY :

Podrobné vyčíslení nákladů stavby je ve svazku G. Nákladová část.

V Uherském Hradišti 07/2012
Vypracoval : Josef Snopek