CERVENY KOSTELEC

SMLOUVA O DIiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obcanskv zakonik,
v platném znéni (dale .Obc¢ansky zakonik*)

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

i
Smiluvni strany

Objednatel: Maésto Cerveny Kostelec

Se sidlem: Namésti T. G. Masaryka 120, 549 41 Cerveny Kostelec
Zastoupeny: ing. Rostislavem Petrdkem, starostou

Telefon: +420 491 467 548

ICO: 0027 2566

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

déale jen ,objednatel”

Komeréni banka, a.s., Ceska spofitelna a.s.
9005-1428 551/0100, 291 133 8319/0800

Zhotovitel: ProBuild s.r.o.

Se sidlem: U Kadtanku 930, 549 41 Cerveny Kostelec
Zastoupeny: Radoslavem Reznickem

Telefon: 737668551

Fax: [BUDE DOPLNENO]

ICO: 03639851

DIC: 03639851

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu

K technickému jednani je opravnén:

3785821389/0800
[BUDE DOPLNENO]

Podnikatel je zapsan u Krajského soudu v Hradci Kralové Spisova znacka C 34483

déle jen ,,zhotovitel”



Zhotovitel prohlaiuje, 7e je opravnén k €innostem, které jsou predmétem pinéni dle této smlouvy.
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in.
Pfedmét a ucel smlouvy

Predmétem této smlouvy je oprava fasady objektu €. p. 29 v ulici Sokolské v Cerveném
Kostelci. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jakoZtos  vitézem zadavaciho fizeni na
zakazku nazvanou ,OPRAVA FASADY NA CP. 29, UL. SOKOLSKA, CERVENY KOSTELEC" (dale jen
,zadavaci Fizeni").

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,OPRAVA FASADY NA CP. 29, UL.
SOKOLSKA, CERVENY KOSTELEC*, véetné& viech souvisejicich pInéni a praci (dale souhrnné jen
,dilo®) na vlastni naklady a nebezpeti v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Podkladem pro provedeni dila dle této smlouvy je projektova dokumentace ,OPRAVA FASADY
NA CP. 29, UL. SOKOLSKA, CERVENY KOSTELEC* ve stupni DSP a DPS, kterou zpracovala v
gervnu 2017 spole¢nost Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o., U Horni brany 29, 550 01
Broumov, IC: 4650 4303, zodpovédny projektant Ing. Jaroslav Slapka pod ¢islem zakéazky
161022 (dale jen ,, Projektova dokumentace “). Objednatel preda tuto Projektovou
dokumentaci v listinné podobé& zhotoviteli po podpisu této smlouvy dle bodu 6.2 této
smiouvy.

Popis dila (technické podminky dle § 89 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni - dale jen ,ZZVZ“) je uveden v textové a vykresové Casti Projektové
dokumentace.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze si pred uzavienim této smiouvy provéfil Projektovou dokumentaci
vE. vykazu vymér, a 7e tyto odpovidaji skute€nosti, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou
dila a podminkamiv  misté pInéni, Ze je dilo za podminek sjednanych v této smlouvé
proveditelné, Ze jsou mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné

k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou

k provedeni dila nezbytné. Objednatel odpovida za spravnost a Gplnost této projektové
dokumentace véetné vykazu vymér. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zak. ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a odpovédnost zhotovitele v piipadé jejiho poruseni tim
véak neni dotéena.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji do 5 dnll od pfedani vyzvy k zahajeni
praci dle bodu 3.1 této smlouvy aktualizovany harmonogram vystavby a financovani (bude
pfilohou €. 2 této smlouvy) s ohledem na skutecny termin zahajeni provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést fadné, a to zejména v souladu s:

- Projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.2 této smlouvy, pfislusnymi vyjadfenimi
dotéenych organd, pokud budou vydana, stavebnim povolenim k provedeni stavby
véetné jeho pfiloh y, kdyZ zhotovitel je povinen provést dilo tak, aby bylo vyhovéno
véem pozadavk(im v téchto dokumentech uvedenych;

- pozadavky objednatele; zhotovitel je viak povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho poZadavk( a pokynd, jinak odpovida za Skodu tim zpasobenou;
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- veskerymi poZadavky uvedenymi v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v
CSN, CSN EN; zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoz i viechny podminky uréené smlouvou; dilo bude provedeno v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) a v souladu s predpisy souvisejicimi
(jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a z&kony souvisejici);
zakonem ¢. 20/1997 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni; zhotovitel je
povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon(, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k
tomu pfislusnému organu, pfedloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé; prace a
dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

2.6 V pripadé nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujicimi dilo je zhotovitel povinen na tuto
nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti pfitom neni skute¢nost, ze
poZadavek je uveden pouze v nékterém z dokumentti, pokud tento poZadavek neni v rozporu
s poZadavky jinych dokumenti. V pfipadé nesrovnalosti je objednatel opravnén urit, ktery z
dokumentt ma pfednost. Z  titulu pfipadného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli
nevznika narok na zménu ceny dila.

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dilo véetné viech souvisejicich pInéni a praci na vlastni naklady
a nebezpediv rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a Fadné dokoncené dilo
bez vad a nedodélkli predat objednateli v terminu uvedeném v €l. lil. této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

Zhotovitel se dale zavazuje zabezpedit na sviij ndklad a své nebezpedi i vsechna souvisejici
plnéni a prace, a to zejména:

- veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napf. vedlejsi naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, vodné a sto¢né,
mzdové priplatky za prace o svétcich, za prace pfescas, nepretrZity provoz a podobné,
které vzniknou pfi provadéni praci zhotovitelem atd.

- veskera povoleni a jiné naleZitosti potfebné k uZivani verejnych ploch dotéenych
provadénim dila

- potfebna povoleni pfi pripadném omezeni provozu, véetné dopravniho znadeni, véetné
projednani uzavirky, stanoveni dopravniho znaceni a projednani s pfislusnymi organy

- bezpecnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikiim, chodctim, vozidlim apod.)

- odstranéni odpadl v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zaplaceni poplatk(
za uloZeni odpadu, atd.

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dot¢eného provadénim dila do ptivodniho stavu

- zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakond, norem a pfedpist, déle
atest(, certifikat(, zaruénich list(i, prohlaseni o shodé atd.
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- vytyZeni prostorové polohy stavajicich inzenyrskych siti v&etné ptipadnych kopanych
sond, vyskové a prostorové vytyCeni stavby, geodetickou ¢innost souvisejici se
saméfenim skute&ného provedeni stavby, chrani¢ek, pfipadného zaméreni novych i
preloZenych inZenyrskych siti, docasného dopravniho znaceni, dokumentace
skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo ¢i jeho
jakoukoli ¢ast odchyIné od Projektové dokumentace dle bodu 2.2, této smlouvy a pravnich
predpist. V opaéném pfipadé zhotovitel odpovida za vzniklou $kodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lkil prevzit a zaplatit za ngj
zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podminek dohodnutych ve smlouvé.

L.

Doba a misto pinéni
Zahajeni pInéni: Predpokladany termin zahéjeni dila je 05/2018
Zahajeni pInéni bude dano dorucenim pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli k zahajeni
praci. V pfipadé, ze z jakychkoli divodd na strané zadavatele nebude moZné dodrZet
predpokladany termin zahajeni dila, je zadavatel opravnén pFesunout termin zahajeni dila s
tim, Ze celkova doba realizace dle predlozeného harmonogramu, se neméni.
Termin dokonéeni dila: 08/2018
Zhotovitel se zavazuje predat objednateli celé fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkdi
v terminu dle bodu 3.2 této smlouvy v misté plnéni na zakladé protokolu o ptedani a prevzeti
dila. Casovy harmonogram jednotlivych praci, kterym je zhotovitel také vazan, je nedilnou
soucasti a prilohou &. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli
nejpozdéji 5 dnd pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k piedani a prevzeti.
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou €. 2 této
smlouvy. DodrZeni termin( praci uvedenych v ¢asovém harmonogramu a terminu dokonceni
dila uvedeném v bodé 3.2 jsou zavazné a jejich porudeni muze byt ddvodem pro vyuctovani
smiuvni pokuty podle bodu 9.1 této smlouvy.
Mistem provadéni dila dle této smlouvy je st. p. €. 106, k. a. 621102 Cerveny Kostelec spolu
s pozemky, dotéenymi do€asnym zaborem stavenisté (dale jen ,, misto pinéni “). Pfesné
vymezeni je soucasti Projektové dokumentace uvedené v bodé 2.2,

V.
Cena dila

Cena za Fadné provedeni dila bez vad a nedodélkd v rozsahu ¢l. 1l této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach av souladu
s ustanovenim § 2620 Ob¢&anského zakoniku.

Smluvni strany si za fadné provedeni dila bez vad a nedodélk( v rozsahu, zpisobem a za
podminek dle této smlouvy sjednavaji cenu ve vysi
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Celkova cena za provedeni dila dle této smlouvy

Cena bez DPH: 3,464,996,79 ,-Kc
DPH: 727,649,33 ,-Kc
Cena celkem vietné DPH: 4,192,646 ,- K¢

Celkova cena uvedend v bodé 4.2, je cenou maximalni - nejvyse pfipustnou a zahrnuje
veskeré naklady zhotovitele souvisejicis  fadnym provedenim dila, véetné veskerych reZii,
zejména materiald, stavebnich hmot, dopravy a naklada, které zhotovitel v prabéhu
provadéni dila vynaloZil pro zdarné dokonceni dila. Zhotovitel nemuize zadat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladano.

Nestanovi-li tato smlouva jinak, pFebird na sebe zhotovitel nebezpeci zmény okolnosti dle
ust. § 2620 odst. 2 obfanského zakoniku. Cena mZe byt ménéna pouze v pfipadé:

4.4..1 dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplnkd vyplyvajicich ze
zakon, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a G¢innosti po podpisu
smiouvy o dilo a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu
smlouvy o dilo.

4.4..2 Pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Vyskytne-li se néktera z okolnosti, uvedenych v bodu 4.4.,stanovi zhotovitel cenu vicepraci a
méneé praci v jednotkovych cenach, které zhotovitel pouzil pro sestaveni svého smiuvniho
polozkového rozpoctu. V pfipadé, Ze smluvni rozpocet zhotovitele neobsahuje polozky
realizovanych vicepraci, budou tyto stavebni prace a dodavky Uctovany nejvyse v cenach dle
cenikd URS platnych pro dané obdobi, ponizenych o slevu ve vysi 10 %. V p¥ipadé praci a
dodavek neuvedenych ani ve smluvnim poloZkovém rozpoctu zhotovitele ani v cenicich cen
stavebnich praci URS, bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v Ease a misté plnéni pro
dané prace a dodavky.

Prislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych predpisiv  dobé
zdanitelného plnéni.

Celkova cena byla urena na zakladé ocenéni (rozpisu cen) jednotlivych polozek obsaZenych

v nabidkovém polozkovém rozpoctu, jeZ tvofi prilohu €. 1 této smlouvy. Objednatel je v tomto
ohledu opravnén zhotoviteli udélit pisemny pokyn, aby nékterou ¢ast dila neprovadél, a
zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje takovou ¢ast dila neprovést. Pokud by jakakoli Cast
dila nebyla, resp. nemusela byt provedena, sniZi se celkova cena automaticky o cenu této
dil¢i ¢asti plynouci z oznaceného nabidkového polozkového rozpoctu.

Soucasti ceny jsou vSechna souvisejici plnénf a prace, nutné k  Fddnému, v€asnému a plné
funkénimu provedeni dila, vymezeného v ¢lanku Il. této smlouvy.
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V.

Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich
dil¢ich danovych dokladu (déle jen ,diléi faktury®) do vyZe 90 % celkové ceny zakazky.
Posledni faktura na zbyvajicich 10 % ceny bude vystavena po odstranéni viech vad a
nedodélki. Dil¢i faktury je zhotovitel opravnén vystavit vidy po skonéeni kazdého
kalendafniho mésice na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu v pfislusném mésici
provedenych praci, zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb. Fakturovana &astka bude
ur€ena ve vysi ceny odsouhlasenych praci, dodavek a sluzeb uréené die nabidkového
polozkového rozpoctu, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smiouvy. Konecna faktura bude
zhotovitelem vystavena po pfedani a prevzeti kompletniho dila bez vad a nedod&lké a bude
zaslana objednateli nejpozdéji do 15 dndi od tohoto predani a prevzeti dila.
Zhotovitel predloZi zastupci objednatele ve vécech technickych nejpozdéji ke konci
kalendarniho mésice soupis v tomto kalendainim mésici skuteéné provedenych praci,
zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb (dale jen ,soupis praci“), a to ve tfech
vyhotovenich. Zastupce objednatele je povinen soupis praci nejpozdéji do 10 dnéi ode dne
jeho obdrZeni podpisem na dvou vyhotovenich schvalit nebo pisemnou formou vratit
zhotoviteli se zd{ivodnénim vraceni. Objednatelem odsouhlasené soupisy praci jsou
podkladem pro vystavovani dil&ich faktur.
Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dnii ode dne doruceni
darfiového dokladu (faktury) objednateli.
Danovy doklad (faktura) musi obsahovat veékeré nalesitosti predepsané dle zakona
€. 235/2004 Sb., o daniz  pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti. Faktura bude
obsahovat zejména tyto Gdaje:

- obchodni jméno, DIC, IC zhotovitele,

- obchodni jméno, DIC, IC, objednatele,

- oznaceni a Cislo faktury,

- Cislo smlouvy,

- den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

- oznaceni pen&zniho Gstavu a &islo GEtu, na ktery se mé platit,

- cenudila (fakturovanou ¢astku) bez DPH, sazbu DPH a vycisleni DPH, cenu dila s DPH

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny technickym dozorem investora,

- nazev zakazky: ,OPRAVA FASADY NA CP. 29, UL. SOKOLSKA, CERVENY KOSTELEC™.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz vegkeré cenové Gdaje budou v této méné.
JestliZe faktura nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti (pFipadné bude obsahovat chybné
Udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena
do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se
spravnymi naleZitostmi. Do doby, ne? je vystavena nova faktura s novou lhitou splatnosti dle
bodu 5.3 této smlouvy, neni objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova Ih(ita
splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury.
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C§ CENTRUM ROZVOJE CERVENY KOSTELE
%

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na (et zhotovitele. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje objednatel provést na tcet zhotovitele, a to pod variabilnim
symbolem uvedenymi na fakture.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z  ujednani této smlouvy narok na smiluvni pokutu ¢
nahradu Gjmy, je objednatel opravnén zapodist tuto astku na jakoukoli pohledavku
zhotovitele, a to i doposud nesplatnou, vyplyvajiciz kterékoliv faktury zhotovitele vystavené
dle této smlouvy.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze pokud se uplatni rezim pFfeneseni dafiové povinnosti dle
§ 92a ve spojeni s § 92e ZDPH, je povinen pfiznat daf z pfidané hodnoty ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni Objednatel a Objednatel je v takovém pfipadé povinen doplnit vysi dané
v evidenci pro Gcely dané z pfidané hodnoty.

Pokud nebude postupovano dle bodu 5.10 je objednatel opravnén provést Ghradu DPH
pfimo na Gcet spravce dané zhotovitele namisto zhotovitele, jestliZe:

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni evidovan jako nespolehlivy
platce ve smyslu zakona 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, nebo

b) cena dila ¢i jeji ast bude hrazena bezhotovostnim pfevodem na Ucet vedeny
poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko, nebo

c) cena dila ¢i jeji €ast bude hrazena bezhotovostnim prevodem, avsak na jiny Gcet
zhotovitele, nez ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pFistup, a pokud Uplata za toto pinéni prekracuje dvojnasobek ¢astky podle zdkona
upravujiciho omezeni plateb v hotovosti, pfi jejimz pfekrocent je stanovena povinnost
provést platbu bezhotovostné, s &im? zhotovitel souhlasi.

VL.

Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila
Objednatel preda zhotoviteli misto pinéni na zakladé pfedavaciho protokolu v den uréeny po
dohodé obou smluvnich stran, nejpozdéji viak v den sjednaného zahajeni provadéni dila dle
bodu 3.1.  Podminkou pro prevzeti staveniits zhotovitelem je predani pravomocného
stavebniho povoleni nebo jiného relevantniho dokladu opravnujiciho zahéjit stavbu
objednatelem. Zhotovitel bude zaji$tovat dodavku energif, vodného a stoéného apod. na
stavenisté pfi realizaci dila prostfednictvim objednatele, bod 2.7 této smlouvy timto nenf
dotcen. Smluvni strany se dohodly, Ze v ramci pfedavaciho protokolu bude zachycen stav
vsech méfidel vztahujicich se k  mistu plnéni. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli
skuteéné spotfebované energie po dobu realizace dila, které pro ného zajistil objednatel, a to
do 15 dn( poté, co mu objednatel predloZi jejich vytctovani. Prostor mista provadéni dila dle
bodu 3.5 této smlouvy nelze bez dalsiho opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu
objednatele vyuzit k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele.
Objednatel pred zahajenim praci pfeda zhotoviteli jedno paré Projektové dokumentace,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy v tisténé podobé.



CERVENY KOSTELEC

6.3 Zhotovitel je povinen udrZovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich pofadek a €istotu a
je povinen neprodlené odstraniovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu
s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.
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Zhotovitel zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osobv  misté pInéni a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami, poZarni bezpeé&nost, ochranu Zivotniho
prostfedi a dodrzovani hygienickych pfedpisa.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista pinéni. v dobé
provadéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pristup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zietelné vymezen.
Zhotovitel prohladuje, Ze jek  provadéni dila vybaven potifebnou mechanizaci, vozovym
parkem a personalnim obsazenim.
Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dal&i mechanizace, které budou pouzity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zpasobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zavaznym
pravnim a technickym pfedpisam.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto pinéni nejpozdé&ji v den predani a pievzeti dila
objednateli.
Objednatel je opravnén kontrolovat dilov  kaZdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umoZnit a poskytnout objednateli pfi kontrole souginnost.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miiZe poZadovat, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a provadél dilo fadnym zplGsobem. Neugini-li tak zhotovitel ani v primérené
dobé, nejpozdéji viak do 5 dnii od upozornéni objednatele, miize objednatel odstoupit od
smlouvy, vedlI-li by postup zhotovitele k podstatnému poruseni smiouvy.
Objednatel zajisti technicky dozor investora stavby (dila). Zhotovitel je povinen umoZnit
provadéni technického dozoru investora v piném rozsahu. Technicky dozor u této stavby (dila)
nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. Nejméné jedenkrat za 14 dni bude na
stavbé uskutecnén kontrolni den za G¢asti objednatele, zhotovitele, technického dozoru
objednatele, pfipadné dalSich pfizvanych osob. Pro kontrolni dny budou dohodnuty
pravidelné terminy, na které budou smérovany i osobni{ jednani s dalgimi Gcastniky stavby
(napf. poddodavatelé, projektant apod.), technicky dozor investora spolegné se
stavbyvedoucim dohodnou pravidelné spole¢né terminy 2 x za tyden na stavbé&, pokud
nebude dohodnuto jinak.
Materialy zhotovitele, které neodpovidaji Projektové dokumentaci dila, vymezené v bodé 2.2
této smlouvy, vykazu vymér nebo poZadavkiim objednatele, nevyhovuji pfedepsanym
parametrim nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranényz mista
pinéni ve Ihité stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi
materidly.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne
pfevzeti mista pinéni do doby pfedani Fadné provedeného dila bez vad a nedodélk.
Do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje zapisovat zaznamy o pracich a sluzbach, které
provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vsechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat (idaje o misté a €asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek (€asovych, vécnych) provadénych praci.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazey, sidlo, IC zhotovitele, jméno stavbyvedouciho a otisk razitka s jeho autorizaci,

- nazey, sidlo, IC objednatele,

- vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci a sluZeb), jeho? se vedenf deniku tyka.
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6.13..1 Stavebni denik se zhotovitel zavazuje vést v jedné pripisové kopii, kterou si mtze
objednatel vyZadat jako pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré
listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. V.  pfipadé, Ze je postupné pouzito
vice stavebnich denik(, musi byt v zahlavi kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy
byl denik veden a jeho poradové Cislo.

6.13..2 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zapisy nesmi byt vynechana volna mista. Pokud je nutné
ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho deniku jesté neni zcela
popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se proskrtne.

6.13..3 Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat,

k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku
zapisy, zejména co se tyce |h(t pro pinéni dila nebo upozoriiovani na vady.

6.13..4 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnul. Po
uplynuti této lhity se mé za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.13..5 Zhotovitel predloZi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vidy na
pozadani nebo podle dohodnutého harmonogramu.

6.13..6 Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pfed zcizenim a poskozenim.

6.14 Zmeénové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Gcely Fadné, pribéiné a presné evidence samostatné zménové
listy. Do zménovych listt zapisuje zhotovitel zejména viechny zmény nebo Gpravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel
je povinen vypracovat a do zménovych listd uvést strucny, ale pfesny technicky popis zmén
dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér. Vyméry musi byt uvedeny nejdrive ve stavebnim
deniku a jejich kontrola musi byt provedena pted pripadnym zakrytim predmétnych
konstrukci. Objednatel se k témto zapisim vyjadruje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak
do 7 pracovnich dnli od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na
zapis ve stavebnim deniku a presné urceni, kde a kdy zmény vznikly a z jakého davodu.
Zménovy list musi byt podepsan objednatelem. Zménovy list, i kdyZ je podepsan
objednatelem, neni zménou smlouvy.

6.15 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

6.16 Zhotovitel je povinen vést priikaznou evidenci o Gjmach na zdravi a majetku zpUsobenych pri
¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a viechny tyto skody
bezodkladné oznamovat objednateli.

6.17 Zhotovitel se zavazuje do 2 pracovnich dn( ode dne uzavieni této smlouvy predloZit
objednateli kopii platné a icinné pojistné smiouvy na pojisténi odpovédnosti ve vysi alespon
4 mil. K¢ (bude tvofit pfilohu €. 4 této smlouvy). Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi po
celou dobu pinéni této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy jiZ bez dalSiho. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen predlozit
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6.20

6.21
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objednateli diikazy, Ze pojisténi v pozadovaném rozsahu a vysi trva. Pokud by v dasledku
pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného, k omezeni rozsahu
pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi, nebo k jinym
zmeénam, které by znamenaly zhorieni podminek oproti ptivodnimu stavu, je zhotovitel
povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je pozadovano v
tomto ustanoveni.

Pokud zhotovitel zpasobi svou &innosti objednateli & tieti osobg gkodu ¢i jakoukoli Gjmu, je
povinen ji v pIné vy3j uhradit. Zhotovitel odpovida rovnéz za skodu i Gjmu zp(isobenou svymi
poddodavateli.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smiouvy, jeji dodatky, originaly
Gcetnich doklad( a dalgich doklad vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekt( provést kontrolu dokladd
souvisejicich s pInénim této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 7adost
objednatele veskeré doklady tykajici se dila dle této uzaviené smlouvy, a to v dobé do
uplynuti 10 let od pfedani a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen prenést tento
zavazek i na své poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve vefejné spradv€ ao  zméné nékterych zikond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanén{ kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbo3i
nebo sluzeb z vefejnych vydajl. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanctim nebo zmocnéncaim Nejvysiiho kontrolniho Gfadu, pfisluiného
finan¢niho Gfadu a dalsich opravnénych organii statni spravy a vytvofit uvedenym organiim
podminky k provedenf kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel provede dilo osobné, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Seznam
poddodavateld tvofi prilohu &. 3 této smlouvy. Vsichni poddodavatelé podiéhaji pfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem. V pribéhu plnéni smlouvy m(iZe zhotovitel zménit
poddodavatele jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Objednatel schvaleni
nového poddodavatele pfi spinéni viech smluvenych podminek bez zavazného divodu
neodepre. Objednatel ma pravo odmitnout pinéni ¢asti pfedmétu plnéni poddodavatelem v
pfipadech, kdy Zhotovitelem uvaZovany poddodavatel prokazatelné v minulosti poskytl
Objednateli vadné plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal v ramci zadavaciho fizeni spinéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ast
spinénf kvalifikace, jen ze zavainych ddvodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfiéemz novy poddodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zmé&nou
poddodavatele bez objektivnich diivodt odmitnout, pokud mu budou pfisluéné doklady
predloZeny pisemné. Bude-li jakykoliv poddodavatel vykonavat &innost pfi plnéni pfedmétu
smlouvy, je zhotovitel povinen predem objednateli sdélit jejich jméno a piijmeni, resp., nazev
nebo obchodni firmu a dal$i zakladni identifikaéni Udaje, véetné zakladniho uréeni rozsahu
jejich ¢innosti v objektu.
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6.23 U poddodavateld, prostiednictvim kterych dodavatel prokazal néktery z kvalifikacnich
predpokladd, musi dodavatel dolozit pisemny zavazek poddodavatele k budouci spolupréci.
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6.24 Zhotovitel je povinen predloZit objednateli seznam poddodavatel( dle § 105 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

6.25 Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pokyn k docasnému zastaveni viech ¢innosti
souvisejicich s provadénim dila. O dobu docasného zastaveni dle pfedchozi véty se
automaticky prodluzuji doposud neuplynulé terminy pinéni dila. Zhotovitel nema vici
objednateli narok na Ghradu vzniklych vicenaklad( ani Gjmy v souvislosti s docasnym
zastavenim provadéni dila. V pfipadé, Ze dilo bude pozastaveno po dobu delsi nez 60 dnu, je
kterakoli ze smiuvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit.

6.26 Pro pfipad, Ze vysledkem ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy bude dilo a/nebo ¢ast dila, jez
jsou pfedmétem autorskych prav podle zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, zhotovitel
poskytuje timto objednateli vyhradni ¢asové, Gzemné a mnoZstevné neomezené a na tieti
osoby volné prevoditelné opravnéni (licenci) dilo a/nebo jakoukoli ¢ast dila bez jakéhokoli
omezeni uZivat, a to véemi znamymi a/nebo v Gvahu pfichazejicimi zplsoby, a/nebo
reprodukovat a/nebo dopliiovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovavat a/nebo jakymkoli
jinym zpisobem ménit, a v takto zménéné podobé bez omezeni uZivat, a to at jiz samostatné
a/nebo v souboru a/nebo ve spojeni s jinym dilem a/nebo prvky, pficemz opravnéni dle
tohoto bodu smlouvy zahrnuje i pravo objednatele umoznit toto uziti tfeti osobé stejnym
zplisobem a ve stejném rozsahu zcela nebo z&asti, Gplatné nebo bezdplatné. Opravnéni
uvedené v predchozi vété tak zejména, nikoli viak vyluéné, zahrnuje: opravnéni objednatele
uzivat pfedmeét plnéni dle této smlouvy a/nebo jeho obsah &i jen jeho ¢ast v jakékoli podobé
ke véem Géel(im vyplyvajicim z  pravnich predpis. Opravnéni (licenci) dle tohoto odstavce
smlouvy neni objednatel povinen vyuzit. Odména za opravnéni poskytnutad v tomto odstavci
smlouvy je zahrnuta v celkové cené dila.

Vil.
ZpUsob provedeni dila

7.1 Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péciv rozsahu ¢l Il (pfedmét smlouvy) jeho Fadnym dokoncenim bez vad a
nedodélkd a protokolarnim predanim predmétu dila objednateliv  misté pInéni. Zhotovitel
provede dilo v kvalité stanovené platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a rozhodnutimi vefejnopravnich organd, vztahujicimi se k realizaci dila.

7.2 Zhotovitel je povinen se pfi prevzeti mista plnéni seznamit s rozmisténim vedeni inZzenyrskych
siti a v priibéhu provadéni dila je vhodnym zplGsobem chranit, aby nedoslo k jejich poskozeni.

7.3 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo poddodavatel(i majici
pfislusnou kvalifikaci.

7.4 Nebezpedi skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az do
doby prevzeti Fadné dokonceného dila bez vad a nedodélkl ze strany objednatele.

7.5 Pavodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
zneskodnéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel se soucasné zavazuje za to, Ze nedojde k Gniku ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.
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Zhotovitel se zavazuje Cistit veskeré piijezdové komunikace nebo jina verfejna prostranstvi na
sviij naklad, zplsobi-li jejich zneisténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pFi FeSeni viech otazek
souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje priibézné zvat objednatele ke kontrole viech praci na dile, které maji
byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Pred zakrytim vSech nepfistupnych konstrukei
provede zhotovitel pfedepsané zkousky dle €SN. Jestlize se objednatel nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokragovat v pracich. Jestlize doslo k zakryti
téchto praci, aniZ byl objednatel Fadné pozvan k jejich zakryti a objednatel bude dodate&né
poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na své naklady.
Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, ackoliv byl objednatel
fadné pozvan k  jejich zakryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipadé, e se pfi dodate&né kontrole zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedené,
hradf jejich odkryti a opravu Fadné neprovedenych praci zhotovitel.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil
k proveden/ dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se viemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 zakona &. 89/2012 Sb.
(Obcanského zakoniku), ve znéni pozdéjsich pfedpish ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni je objednatel
opravnén jiz bez dalsiho od této smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dali doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vrétit na vyzvu objednatele, a to nejpozdeji ke dni Fadného predani dila, s
vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkd z této
smiouvy.

viil.
Pfedani a pFevzeti dila

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dn( pred
terminem predani. Objednatel je povinen zajistit, aby se pfejimaciho Fizeni Géastnil TDI,
pfipadné osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta.
O predani a prevzeti dila strany sepisi zapis (protokol), v jehoZ zavéru objednatel prohiasi, zda
dilo prebira nebo nepfebira, a pokud ne, z jakych ddvod. PFedavaci protokol vyhotovi
zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

- zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

- prohladeni objednatele a diivody pripadného neprevzeti dila,
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- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfebira s vyhradami & bez vyhrad (pokud s vyhradami,
tak tyto vyhrady musi byt specifikovany),
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis naklad( od zahajeni po dokonéeni dila.
Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat
ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem preda zhotovitel objednateli doklady vztahujicise k  provedenému dilu, a to
zejména:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,

- zapisy o provéreni praci o konstrukcich zakrytych v priibéhu praci 3x,

- zapisy o vyzkoudeni smontovaného zafizeni a provedenych reviznich zkouskach 3x,

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila 3x,

- original stavebniho deniku,

- dodaci listy 3x,

- zarucdni listy 3x,

- veskeré dalsi podklady potfebné pro provoz dila 3x,

- evidenci $kod na zdravi a majetku 3x,

- jiné doklady zaptjcené zhotoviteli objednatelem.
Bez téchto dokladd nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.
Objednatel neni povinen prevzit dilo ¢i jeho ¢ast vykazujici jakékoli vady € nedodélky.
Prevezme-li objednatel dilo ¢i jeho ¢ast s vadami ¢i nedodélky, zhotovitel se je zavazuje
odstranit ve Ih(té uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti, a nebude-li v ném Ih(ta
uvedena, ve |haté 2 tydnl od predani a prevzeti tohoto dila.
Pokud objednatel dilo ¢i jeho ¢ast nepfevezme, bude pFejimaci Fizeni povaZovano za
neuskutecnéné a zhotovitel s objednatelem uréi novy termin pfejimaciho fizeni. Po
odstranéni vad ¢i nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo prevzit, se opakuje prejimaci
fizeni dle podminek stanovenych touto smlouvou v nezbytné nutném rozsahu, kdyz dilo je
v takovém pfipadé dokonceno aZ po odstranéni posledni vady ¢ nedodé&lku.

IX.
Smluvni pokuty
JestliZe se zhotovitel ocitne v prodleni s pfedanim dila & jakékoli jeho €asti v terminu
uvedenémyv ¢lanku lll., v prodleni s fadnym dokonéenim dila bez vad a nedodélkti nebo
neprovede jednotlivé prace v terminu uvedeném v Casovém harmonogramu, ktery je
prilohou €. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny dila v€etné DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.
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Nejpozdéji v den predani a pfevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto
pinéni a upravit jej podle Projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak neucini,
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kaZdy
zapocaty kalendafni den prodleni se spinénim touto smiuvni pokutou zaji$ténou povinnosti.
Pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnost odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pfevzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 1 000,- KC za kaZzdy den a pfipad prodleni a vadu zviast.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vy3i 1 000,- K¢ za kaZzdy den a pFipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

Pro pfipad nesplnéni povinnosti die bodu 6.17 udrZovat pojisténi odpovédnosti za gkodu

v pozadované vysi po celou dobru trvani zakazky je zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vy$i 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kaZdy den,
po ktery nebude pojisténi odpovédnosti platné.

JestliZe objednatel neuhradi zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich splatnosti,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,1% z nezaplacené astky za kazdy den prodleni.

Termin pro Ghradu smluvnich pokut se sjednava na 10 kalendafnich dn(l ode dne doruéeni
vyGctovani smiuvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty dle této smlouvy nejsou dotéena
prava objednatele na ndhradu $kody vzniklé porusenim téZe pravni povinnosti, a to nahrady
skody v plném rozsahu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporuéené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se méa zésilka za doru¢enou dnem
jejiho ulozeni u poskytovatele postovnich sluzeb, byla-li odeslana doporuéené na adresu sidla
zhotovitele.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je splnéna pfipsanim c¢astky na Gcet objednatele.
Uhrazenim smluvni pokuty nezaniké povinnost odstranit zavadny stav.

Dle dohody smluvnich stran nenfi zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem
vzniklou z titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé
poruseni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiZ bez dalsiho a
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vy$e zastavené
pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni
Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén s vyjimkou pfipadu, uvedeného v bodé
12.12 této smlouvy, jednostranné zapodist pohledavku za objednatelem s pohledavkou
objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalsiho a zhotovitel zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vy$e zapocétené pohledavky.
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X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentaci,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebnim povolenim, platnymi
pravnimi pFedpisy a platnymi normami vztahujicimi se k  materialam a pracim provadénym
dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, které ma dilo v okamziku jeho predani a pfevzeti
objednateli, a to bez ohledu nato,v  jakém rozsahu proved| objednatel prohlidku dila po
pfedani a pfevzeti dila a kdy mohly byt vady zjistény, to vse za podminky, pokud objednatel
oznamil vadu v zaru¢ni dobé dle této smiouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku
jdouci od predani a prevzeti dila v délce 60 mésica.

Zhotovitel odpovida za pravni vady dila z poruseni prav tretich osob bez ohledu na
skutecnost, zdav dobé& uzavieni této smlouvy o takovéto pravni vadé védél, védét mél &
védét nemusel.

Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Objednatel je opravnén poZadovat dle své volby odstranéni vady opravou a/nebo
pfiméfenou slevu z ceny dila. Bude-li objednatel pozadovat odstranéni vad dila, zhotovitel je
povinen odstranit vady tak, Ze prace na odstranéni vad dila budou zahajeny nejpozdéji do 5
dni od okamziku jejich oznameni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady dila
nejpozdéji do 14 dnii od jejich oznameni zhotoviteli. Uplatni-li objednatel narok na zaplaceni
priméfené slevy z ceny dila, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit pfimérenou
slevu z ceny dila, do 10 dnti ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzvan.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady dila ve thiitach podle odst. 10.4 této smlouvy, je objednatel
opravnén nadale poZadovat jejich odstranéni nebo namisto toho zménit svlj narok

z odpovédnosti za vady na pfiméfenou slevu z ceny dila, od smlouvy odstoupit nebo
odstranit tyto vady dila sdm, popfipadé prostfednictvim jim povéfené treti osoby, a to na
naklady zhotovitele, ktery se je zavazuje do 15 dnti poté, co mu objednatel predloZi jejich
vyUctovani, objednateli zaplatit.

Prava objednatele z vadného pinéni (reklamace) se jinak Fidi ustanovenim § 2615 a nasl.
Obcanského zakoniku.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zéru¢ni doby nezapo¢itava.  Zaruéni
doba rovnéz nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemiiZe uzivat dilo pro vady, za které
odpovida zhotovitel, jakoZ i po dobu, po kterou zhotovitel odstranuje vady dila. Dojde-fi
k opravé jakékoli ¢asti dila, zagne ve vztahu k  této ¢asti dila béset zaruéni doba znovu od
provedeni opravy dila.

V ostatnim plati pfislusna ustanoveni Ob&anského zakoniku v platném znéni.

XI.
Odpovédnost za Gjmu

Odpovédnost za Gjmu (8kodu) na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v piném
rozsahu aZ do dne predani a pfevzeti dila objednatelem.
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11.2 Pokud zhotovitel zptsobi pfi provadéni dila skodu & jakoukoli Gjmu objednateli nebo tietim
osobam, je povinen jiv plné vysi nahradit; jakoZ i Skodu ¢&i jakoukoli Gjmu zptisobenou treti
osobou v dobé od pfedani mista pinéni do ukonceni a predani dila véetné vyklizeni a vycisténi
mista plnéni. %z

11.3 Pohledavku z titulu nahrady skody ¢i jakékoli ajmy je objednatel opravnén zapo¢ist proti '

jakékoli pohledavce zhotovitele, a to i nesplatné. v pripadé, Ze takova pohledavka neexistuje,
bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyUctovani této skody, resp. Gjmy,
v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhité splatnost, tj. do 14 dnu ode dne doruceni
tohoto vyGctovani. Dorugeni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb ¢i Jinym vhodnym zptisobem.

11.4 Povinnost nahradit skodu, resp. Gjmu, je spinéna pfipsanim castky na Gcet objednatele.

Xil.
Ukonéeni smluvniho vztahu

12.1 Smiluvni strany mohou smlouvu ukonéit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zrugenf prav
a zavazk musi byt pisemna, jinak je neplatna.

12.2 Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit z davod uvedenych
v Obcanském zakoniku v platném znéni, nebo z ddvodd uvedenych v této smiouvé.

12.3 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné porusuje
smiouvu. Za podstatné poruseni této smlouvy se povaZuje zejména:

- prodleni zhotovitele s fadnym dokonéenim dila bez vad a nedodé&lki a/nebo predanim
dila delsim nez 20 dnd, nebo

- zhotovitel postupuje pfi provadéni dila v rozporus Projektovou dokumentaci ¢i
stavebnim povolenim, pouziva materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci
nebo podminkam dohodnutym v této smlouvé, nebo

- zhotovitel porusil & poru3uje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil zavadny stav ani na
zakladé vyzvy objednatele v pfiméfené lhité poskytnuté mu objednatelem, a nebude-li
Ihdta stanovena, nejpozdéji do 10 dndi, nebo

- zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢ najmu podniku & jeho ¢asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, sv(j podnik ¢i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z
pravniho vztahu dle této smlouvy na teti osobu, nebo

- jestlize zhotovitel FAdné a véas neprokaze trvani platné a ¢inné pojistné smlouvy dle
bodu 6.17 této smiouvy.

12.4 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, pokud v priibéhu pinéni dila dle
této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel v nabidce do zadavaciho fizeni uved! informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
Fizeni.

12.5 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovné? v pfipadé, Ze bylo zahajeno
insolvenéni fizeni viigi zhotoviteli nebo insolvenénim soudem byl zjistén Gpadek zhotovitele
nebo zhotovitel, pokud je pravnickou osobou, vstoupil do likvidace.
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12.6 Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy tézZ v pfipadé, zméni-li se po uzavfen{
smlouvy jeji zakladni icel v dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva
uzaviena (napf. objednateli nebude poskytnuta dotace & mu bude dotace & jeji ¢ast
odebrana) nebo v pfipadé vyssi moci, jejiz disledky trvaji déle neZ 30 dnu.

12.7 Za podstatné porudeni povinnosti objednatelem se povaZuje, pokud je objednatel v prodlen{
s Ghradou splatné pohledavky zhotovitele delsi nez 60 dn(i a stav nenapravil ani v dodateéné
Ihaté 30 dnt ode dne, kdy byl na uvedenou skute¢nost zhotovitelem pisemné upozornén.

12.8 Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je (¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se zavazek od pocatku rusi a smluvni strany si jsou povinny vratit
veskeré plnéni ziskané na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

12.9 Objednatel se v pfipadé zaniku této smlouvy odstoupenim zavazuje pfevzit a zhotovitel se
zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dn(l ode dne G¢innosti
odstoupeni. O tomto pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis, v némz bude
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila.

12.10Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit misto pIinéni za podminek dle €l. 6. 8. této smlouvy
obdobné. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén misto pInéni na naklady
zhotovitele vyklidit sdm. Nepredani mista pinéni ani neprevzeti dila dle tohoto odstavce
nema vliv na pravo objednatele zadat dokonéeni dila jinému zhotoviteli.

12.11V pfipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou vzijemné vypofadani nasledovné.
Pokud jiz zhotovitel obdrzel cenu dila ¢i jeji ¢ast, je povinen ji vratit zpét objednateli. Pokud
dojde k odstoupeni od smlouvy z ddivodu poruseni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér, po
zohlednéni pripadného vadného pinéni a predpokladanych nékladd na jejich odstranéni, dale
poniZzené o 10 %.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli prace jiz provedené zhotovitelem v cené dle vykazu
vymér v plném rozsahu, po zohlednéni pfipadného vadného pinéni a pfedpokladanych
nakladd na jejich odstranéni, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z  jakéhokoli jiného
ddvodu.

12.120bé& smluvni strany jsou opravnény vzajemné pohledavky vzniklé v souvislosti s vypofadanim
po odstoupeni od smlouvy, i pokud nejsou splatné, zapo¢itat.

XiH.
Rozhodné pravo a volba soudu

13.1 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se Fidi pravnim
radem Ceské republiky.

13.2 Strany se zavazuji veskeré spory prednostné resit smirnou cestou. Déle se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projednavani spord, které by se nepodafilo vyfesit smirné,
bude mistné pfislusny obecny soud objednatele.
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XIv.
Zastupci smluvnich stran

14.1  Zastupci smluvnich stran ve véci pInéni této smlouvy jsou:
na strané objednatele:

- Ing. Rostislav Petrak, starosta, tel: +420 491 467 548, mail: rostislav.petrak @ mestock.cz

- TDI - bude doplInén pFi podpisu smlouvy

- koordinator BOZP (bude-li ustanoven, bude doplnén pFi podpisu smlouvy)
na strané zhotovitele:

-, Radoslav Reznitek, tel.: 734337479, mail: reznicek@probuild.cz

- Stanislav Myl, stavbyvedouci, tel.: 607566938 , mail: Nema
14.2  Pfipadné zmény v osobéach zastupcd si smluvni strany sdéli bez zbytecného odkladu.
14.3 Technicky dozor investora

14.3.1 Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, kters jeho jménem
jedna a vydava pokyny smérujici k Fadnému a véasnému dokonéeni dila - technicky
dozor investora (TDI).

14.3.2 Identifikace TDI bude provedena zapisem do stavebniho deniku.

14.3.3 TDI jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vii&i zhotoviteli se
chapou tak, jako by je ucinil objednatel.

14.3.4 TDI neni opravnén schvalovat zmeény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti TDI viiv
na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné,
je zhotovitel o té&chto skute¢nostech povinen neprodlend informovat objednatele.

14.3.5 TDI kontroluje zejména vécnou, Casovou, finanéni a kvalitativni stranku provadéni
stavby a zGcastiuje se jako zastupce objednatele kontrol na provadéném dile.

14.3.6 TDI je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo
v souladu se smlouvou, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni nebezpeéi
skody, ¢i nejsou-li pInény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

14.4  Koordinator bezpeé¢nosti prace

14.4.1 Objednatel stanovi, pokud je k tomu povinen dle obecné zavaznych pravnich
predpisd, pro kontrolu bezpe¢nosti prace pfi provadéni stavebnich praci a pfi
vykonu souvisejicich ¢innosti odpovédnou osobu koordinatora bezpecnost prace,
ktery jeho jménem jedna a vydava pokyny sméfujici k dodrzovani bezpecnost
prace.

14.4.2 Objednatelem ustanoveny koordinator bezpecnosti prace bude zhotoviteli
ozndmen zapisem ve stavebnim deniku.

14.4.3 Koordinator bezpeénosti prace jedna jménem objednatele a jeho
rozhodnuti ¢i pokyny viici zhotoviteli &i jinym Géastnik(im vystavby se
chapou tak, jako by je uinil objednatel.

14.4.4 Koordinator bezpeénosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich
praci a pfipadnych dal3ich ¢innosti zhotovitele & jeho podzhotovitelf z
hlediska provadéni v souladu s predpisy tykajicimi se bezpe&nosti a ochrany
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zdravi pfi praci a dale kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho podzhotovitelé
dodrzuji veskeré pravni predpisy tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci.

14.4.5 Koordinator bezpecnosti prace ma pravo upozornit zhotovitele na
nedostatky v uplatfiovani poZadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci zjisténé na stavenisti a vyZadovat zjednani napravy.

14.4.6 Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatteni k
napravé a vyZadovat jejich splnéni.

14.4.7 Koordinator bezpecnosti prace neni opravnén schvalovat zmény této
smlouvy. Pokud maji rozhodnuti koordinatora bezpec¢nosti prace vliv na
terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele
nevhodné, je zhotovitel o téchto skutecnostech povinen neprodlené
informovat objednatele.

14.4.8 Koordinator bezpe¢nosti prace se z(castiuje jako zastupce objednatele
véech kontrol na provadéném dile.

XV.

Zavérecna ujednani
Tato smlouva maZe byt ménéna ¢i doplfiovana pouze po vzajemné dohodé smiuvnich stran.
Veskeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu. Zména smiouvy jinou
nez pisemnou formou se nepfipousti. Opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy jsou
smluvni strany opravnény jednostranné ménits  Gcinnosti od oznameni zmeény opravnéné
osoby druhé smluvni strané.
Zhotovitel souhlasi s vyuZivanim Gdajd v informacnich systémech. Zhotovitel dale souhlasi se
zvefejnénim (dajd podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpist a zakona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdajd, ve znéni
pozdé&jsich predpist.
Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vazné vile, uréité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy.
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva je vyhotovenav 4 stejnopisech, z nich? 2 vyhotoveni obdri objednatel a 2
zhotovitel.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.
Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv svoji pohledavku, a to ani &ast pohledavky, za
objednatelem, ktera vznikne na zakladé a/nebov  souvislosti s touto smlouvou, ani svoje
smluvni postaveni z této smlouvy (postoupeni smlouvy), na tfeti osobu.
Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvn{ strany pfislu$nym ustanovenim Ob¢&anského zakoniku.
Veskeré prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou sougasti. V  piipadé rozporu mezi pfilohou a
smlouvou je rozhodujici znéni smiouvy.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne............ pod &slem usneseni
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Prilohy:

1) nabidkovy poloZzkovy rozpoéet zhotovitele véetné vykazu vymér ze dne 9.3.2017

2) plan organizace vystavby, ¢asovy a finanéni harmonogram vystavby ze dne 9.3.2017.
3) seznam poddodavatel(i ze dne 9.3.2017
)

4 pojistné smlouva

At sualouw g g la goldlna N
« e PR / f"“ ¢ 'é'fv' = L]
V Cerveném Kostelci dne 9.3.2017 V Cerveném Kostelcn dne 9. 3 2017
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