Soubor vysveétleni
zadavaci dokumentace

C.2

pro zadani podlimitni verejné zakazky na dodavky zadavané ve
zjednoduseném podlimitnim rizeni dle § 53 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,zakon“)

S nazvem
Vybudovani jazykové ucebny a zajisténi
vnitrni konektivity v objektu Zakladni skoly
Letovice - dodavka LAN a WIFI

Zadavatel:

Zakladni Skola Letovice, pirispévkova organizace
Komenského 5, 679 61 Letovice
1€ 62072897
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Zddost o vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢ 2

Bude diivodem k vylouceni nabidky dodavatele nesplnéni bodd oznacenych v priloze ¢. 3
zadavaci dokumentace ,Technické podminky“ jako ,kapitola 3“ jeZ jsou dle ptilohy ¢. 9 kolové
vyzvy €. 47 Ministerstva pro mistni rozvoj oznacené jako nepovinné realizovatelné (,je mozné
realizovat“)?

Vysvétleni zaddavaci dokumentace ¢. 2

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nepovinné realizovatelné body, rozhodl se zadavatel upravit
ptilohu ¢. 3 zadavaci dokumentace ,Technické podminky“ tak, Ze polozky kapitoly 3 nejsou
predmétem této verejné zakazky.

Prilohy:
Priloha & SVZD - Priloha ¢. 3 Technické podminky ve znéni Souboru zaddvaci dokumentace ¢. 2

Prilohy tohoto souboru vysvétleni jsou uverejnény na profilu zadavatele. Dodavatelé do
svych nabidek pouZiji Technické podminky ve znéni tohoto souboru vysvétleni zadavaci
dokumentace. V ptipadé, Ze dodavatel nepouzije do své nabidky technické podminky ve znéni
tohoto souboru vysvétleni zadavaci dokumentace, mlze byt z ticasti zadavacim rizeni vyloucen.

Zadavatel primérené prodluzuje lhiitu pro podani nabidek do 12. 4. 2018 do 10:00.
Vefejné otevirani nabidek probéhne dne 12. 4. 2018 do 10:01 hod na adrese Starobrnénska 20,
602 00 Brno.

V Brnég, dne 29. 03. 2018 |ng S(I)%Iteapl:ael e
Petr Kolar .
Petr Datum:
2018.03.29
Kola"r’ 13:11:43
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RPA Tender, s.r.o.
Zastupce zadavatele

Stranka 2z 2
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