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1. Identifikacni Gdaje stavby

Nazev stavby: Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni a materské
Skoly v méstysu Ostrov u Macochy

Misto stavby: Ostrov u Macochy 363
pozemek parc. ¢. st. 397
v k.U. Ostrov u Macochy 716065

Stavebnik: Méstys Ostrov u Macochy
C.p. 80
679 14 Ostrov u Macochy
Charakter stavby: Zména stavby
Ucel stavby: Stavebni Upravy za ucelem sniZeni energetické narocnosti

objektu ZS a MS
Stupen projektu: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Hlavni projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Thakurova 531/4, 160 00 Praha 6
IC: 29029210, DIC: CZ29029210

Zodpovédny projektant: Ing. Robert Koska y
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby - CKAIT 0009369
Nadrazni 355, 763 26 Luhacovice

Zpracoval: Bc. Michal Davidek

2. Seznam vstupnich adajd

V prub&hu predprojektové faze nebyly zajistény stanoviska dotéenych orgdnd
statni spravy.

Projektova dokumentace je navrZena na opareni dle energetického auditu
zpracovaného Ing. Jaromirem Stanclem ¢.o0. 765 z data 03/2013.

Zaméreni na misté stavby, Zadani investora, Prohlidka budovy, Provedena
fotodokumentace

3. Udaje o uzemi

Navrhované Upravy se tykaji objektu ZS a MS, ktery je situovan v zastavéné
Casti obce. Objekt se nachdzi v mirné svazitém terénu. Budova byla postavena v 70.
letech minulého stoleti. Jednda se o budovu obclanské vybavenosti, kterou tvori tri
navzajem propojené pavilony. Pozemek kolem budovy je zatravnény, slouzi jako hristé
a plocha pro odpocinek.

Projekt je v souladu s uUzemné planovaci dokumentaci. Projekt zohledni
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podminky vsech dotlenych organl, které vzniknou b&hem projednani projektové
dokumentace a které nejsou doposud znamy. Stavajici dopravni napojeni k objektu
zUstane zachovano. Objekt obecniho Gfadu se nenachézi v zaplavovém Gzemi.

PFistup je umoZnén z vychodni strany. Vlastnikem budovy ¢&.p. 363 i pozemkd
parc. €. st. 397 je méstys Ostrov u Macochy.

Qdaie Z katastru:

C.p.:363

ZpUsob vyuziti: objekt obdanské vybavenosti
Parcelni Cislo: st. 397

Vyméra: 2397 m?

Katastralni zemi: Ostrov u Macochy 716065

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Cislo LV: 10001

Ochrana: nejsou evidovany 2adné zplsoby ochrany

Sousedni parcely:
102/1 - vlastnik méstys Ostrov u Macochy, 679 14 Ostrov u Macochy
102/4 - vlastnik méstys Ostrov u Macochy, 679 14 Ostrov u Macochy

4. Udaje o stavbé

Navrzené stavebni Upravy jsou zaméreny na snizeni energetické narocCnosti

.7 4 v o 4 7 7 4 V7

budovy a zahrnuji vyménu plvodnich ochlazovanych vyplni otvorl (oken, dvefi),
zatepleni obvodovych stén a zatepleni stfesSni konstrukce.

Generalni dodavatel bude vybran v zadavacim frizeni dle zakona O verejnych
zakazkach ¢. 137/2006Sb a jeho novelizaci z 1. 4. 2012. Stavebni Upravy téchto
konstrukci jsou navrzeny v souladu s platnymi obecné technickymi pozadavky
na vystavbu uvedenymi ve vyhl. ¢&. 268/2009 Sb., je zde snaha dosahnout
doporucenych normovych hodnot soudinitele prostupu tepla otvorovych vypini i
obvodovych stény budovy, ¢imz bude zajisténa Uspora tepla pro vytapéni, blize
viz. Energeticky audit.

Navrzenou vyménu vyplni otvorl je doporu¢eno provadét pred zateplenim
fasady. Zatepleni fasady bude realizovano soucasné se zateplenim stresni konstrukce.
Pro aplikaci kontaktniho zateplovaciho systému musi byt zajiSténa pripravenost
podkladu dle technologickych predpist konkrétniho vyrobce systému, ale pfedevsim
platnych CSN pro provadéni zateplovacich systému ETICS.

5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO01 - Hlavni pavilon, dvoupodlazni, Castecné podsklepeny severozapadni
S002 - Pavilon MS, dvoupodlazni, nepodsklepeny, jihozapadni

S003 - Pavilon ZS, dvoupodlazni, nepodsklepeny, severovychodni

S004 - Spojovaci kréek, dvoupodlazni, nepodsklepeny, severni

SO05 - Spojovaci kréek, dvoupodlazni, nepodsklepeny, jizni
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6. Termin zahajeni a ukonceni stavby

Realizace stavebnich Uprav je planovdna na zafi roku 2013. Doba trvani
navrzenych stavebnich Uprav se odhaduje na cca 3 az 4 mésice. Doba trvani vystavby
bude stanovena prijetim harmonogramu predloZzeného zhotovitelem.

Celkové zatepleni bude provedeno postupné ve zhotovitelem uréenych Usecich
po obvodu objektu.

7. Statistické adaje
Naklady na stavbu budou stanoveny vybérovym rizenim na zhotovitele stavby.
Zastavéna plocha celkem: 2397 m?

Zpracovano dle norem a technickych podkladl znamych ke dni vydani
projektové dokumentace.

V Brné dne: 29. 7. 2013 Bc. Michal Davidek
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1. Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Navrhované Upravy se tykaji objektu ZS a MS, ktery je situovan v zastavéné
¢asti obce. Objekt se nachazi v mirné svazitém terénu. Budova byla postavena
v 70. letech minulého stoleti. Jedna se o budovu ob¢anské vybavenosti, kterou
tvofi tfi navzajem propojené pavilony. Pozemek kolem budovy je zatravnény,
slouzi jako hristé a plocha pro odpocinek.

Projekt je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Projekt zohledni
podminky v8ech dotéenych organd, které vzniknou b&hem projednani projektové
dokumentace a které nejsou doposud znamy. Stavajici dopravni napojeni
k objektu zlstane zachovano. Objekt se nenachdzi v zaplavovém Uzemi.

PFistup je umoznén z vychodni strany. Vlastnikem budovy &.p. 363 i pozemkd
parc. ¢. st. 397 je méstys Ostrov u Macochy.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Byla provedena prohlidka objektu za pritomnosti starosty obce. Osobni
prohlidka zhodnotila souCasny stav objektu a predevsim se upresnil souhrn vad,
poruch a nedostatkl, na zakladé kterych se provede navrh regeneraénich
opatreni.

Stavebné technicky prizkum objektu bude podrobné proveden aZ v ramci
realizace stavby.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pred zahajenim stavebnich praci budou vyznacena stavajici bezpecnostni a
ochranna pasma v prostoru stavenisté. Predevsim se jedna o pripojky vodovodu,
splaskové a destové kanalizace, plynovodu a NN.

Stanoveni ochrannych pasem energetickych dél je dano Energetickym
zakonem ¢.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zakona. Tento pozadavek je nutno
respektovat i u podzemnich inzenyrskych siti ve smyslu CSN 73 6005.

K ochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma podle zakona
¢.151/2000 Sb., §92.

Podle zakona 254 /2001 Sb. O vodach (vodni zdkon) plati nasledujici
ustanoveni (vybér) : § 14 Povoleni k nékterym ¢innostem a § 14 Ochranna pasma
vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi

Objekt se nenachazi v zaplavovém uUzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Vlastni stavba je FeSena takovym zplsobem, aby nebylo negativné ovlivhéno
dotéené okoli, at uz pozemky nebo stavby. Objekt je umistén pozemku investora.
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Pfijezd a pfistup k objektiim je stdvajici z mistni komunikace a stdvajiciho
chodniku. Pripadné poskozené plochy budou po dokonceni stavebnich Uprav
uvedeny do plvodniho stavu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici stavbu a projektova dokumentace
resi dle zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalsi souvisejici
prace, nejsou asanace, demolice a kaceni difevin ménény a ani reseny.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemkl uréenych k pIlnéni funkce lesa

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavajici stavbu a projektova dokumentace
resi dle zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalsi souvisejici
prace, nejsou na zabory kladeny zadné pozadavky.

h) Uzemné technické podminky

Pokud se tyka pozemnich a inZzenyrskych staveb véetné pristupl a ptijezdd,
zateplenim a vyménou vyplni otvorl nedojde k zddnym Uzemnim zméndm ani
zménam inzenyrskych siti, energetickych kapacit a zménam, které by mély vliv
na zivotni prostredi a vztahy ke stavajicimu verejnému a obcanskému vybaveni
uzemi.

i) Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nema vécné ani Casové vazby na okolni vystavbu. Nebude treba
predkladat zadné inzenyrské sité.

2. Celkovy popis stavby

Z hlediska architektonického jde prfedevSsim o novy vyraz objektu, nebot
pouzitim kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS) dojde ke zméné vyrazu
objektu. Na celkovy raz objektu budou mit vliv i nové vyplné& otvorl a celkové
nové barevné reseni fasady. Stavebnimi Upravami se navic zlepsi uzitné vlastnosti
jednotlivych mistnosti a prodlouzi se Zivotnost takto regenerovaného objektu.
Technické reSeni regenerace vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukc¢nich
postupd, budou pouzity kvalitni ovéfené materidly a certifikované systémy.

a) Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhované Upravy se tykaji objektu ZS a MS, ktery je situovan v zastavéné
¢asti obce. Tvofi ho tfi navzajem propojené pavilony. V pavilonu SO01 je v 1NP
umisténa vstupni hala s hlavnim vstupem do objektu, komunikacni prostory, Satny
pro déti, plynova kotelna a mistnost s rozdélovalem a sbéracem. Ve 2NP jsou
komunikacni prostory, kancelare vedeni skoly, sklady, zazemi kuchyné a jidelna.
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1INP pavilonu SO02 je pronajimano ZS pii détské lécebné, ve 2NP je umisténa
materska sSkola. V pavilonu SO03 jsou umistény ucebny, kabinety, socidlni a
komunikacni prostory. Objekty SO04 a SOO05 jsou spojovaci krcky mezi pavilony
S001 a SO02 a mezi pavilony SO01 a SO03

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace
resi dle zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalSi souvisejici
prace, nejsou kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni ani ménény a ani reseny.

b) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrzené stavebni Upravy jsou zaméreny na snizeni energetické narocCnosti
budovy a zahrnuji vymé&nu plvodnich ochlazovanych vypini otvord (oken, dvef),
zatepleni obvodovych stén a zatepleni stresni konstrukce.

Z urbanistického hlediska nedojde ke zvétSeni zastavéné plochy stavajiciho
pozemku. Vedkeré stavebni prace budou probihat v rdmci pozemkl investora.

Z architektonického  hlediska nedojde ke zméné  vzhledu  stavajici
rekonstruované casti budovy. Zateplenim objektu dojde ke zméné barevného
reseni fasad.

c) Bezbariérové uzivani stavby

PFistup do objektu zUstdvd stavajici bez Feeni dle vyhl. €& 369/2001 Sb.
Stavba Fesi pouze zatepleni obvodovych konstrukci.

d) Bezpecnost uzivani stavby

Objekt ob&anské vystavby bude uzivan bé&znym zplsobem.
. Prizpracovani projektu se vychazelo zejména z niZze uvedenych predpisi a
CSN, které je nutné dodrzovat pfi provozu.
- Zak. ¢. 309/2006 Sb.
- NV 591/2006 Sb.
- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)
- Zak. €. 251/2005 Sb. (inspekce prace)
- Zak. €. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)
- CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Bezpecnost.
Ochrana pred urazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni
- CSN 34 1390 Elektrotechnické pfedpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem
- CSN 34 3103 Bezpecnostni pfedpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadécich
- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitinich prostord
- CSN 73 0580-1 az 4 Denni osvétleni budov

e) Zzakladni charakteristika objektd

Navrzené stavebni Upravy jsou zaméreny na snizeni energetické narocnosti
v Vs v o] 7 ’ 7 Ve o v
budovy a zahrnuji vymeénu puvodnich ochlazovanych vyplni otvoru (oken, dveri),
zatepleni obvodovych stén a zatepleni stfesni konstrukce:
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- Bude proveden kontaktni zateplovaci systém z certifikovaného fasadniho systému
ETICS v celém rozsahu

- Bude provedena vyména nevyhovujicich oken a dvefi - viz vykresova cast
dokumentace

- Bude provedeno nové oplechovani parapetl z poplastovaného plechu

- Bude dodatec¢né zateplend jednopldstova plocha stfecha, stavajici povlakova
krytina z asfaltového bude opravena a bude slouzit jako parozabrana tepelné
izolace

- Pfesune se stavajici ocelové schodisté u pavilonu SO02 minimalné o tloustku
izolantu

- Bude provedena revitalizace ocelového zabradli vnéjsich schodist

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala podminky bezpecného a stabilniho
objektu. Minimalni rozsah v dotéenych nosnych konstrukci neni nutno dokladat.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky,
které zarucuji, ze stavba pri spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané
zivotnosti bude spliovat pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku,
Usporu energii a ochranu tepla. Prinavrhu byly pouzity materidly a vyrobky
od renomovanych vyrobct s pfisludnou certifikaci a pFislusnymi doklady o
vhodnosti vyrobkd. Dale je nutné dodrZovat pfislusné technologické postupy,
doporuceni a prislusné CSN pri provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a
vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a
vzhledovych parametrd.

f) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V objektu se nenavrhuji technicka a technologicka zafrizeni.

g) Pozarné bezpecnostni Feseni stavby

PFi upravach fasady objektu nedochazi ke zméné uzivani. Podle rozsahu jsou
Upravy zarazeny dle ¢l. 3.1 CSN 730834 mezi zmény staveb skupiny I.
. Zhlediska pozarni bezpecnosti jsou upravy fasady objektu posuzovany podle
CSN 730834 Zmény staveb, CSN 730802 Nevyrobni objekty a podle dalSich
souvisejicich norem souboru "Pozarni bezpecnost staveb".

Dodatecna tepelna izolace objektu z polystyrenu (tfida reakce na ohen E)
s tenkovrstvou omitkou neni posuzovana jako castecné pozarné oteviena plocha
dle ¢l. 8.4.5 CSN 730802. Okna a vchodové dvere se nezvétSuji. Odstupove
vzdalenosti se dle ¢l. 4 CSN 730834 neposuzuji.

Stavajici Unikové cesty z objektu jsou zachovany beze zmén.

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na zabezpeceni objektu pozarni vodou.

Navrzené stavebni Upravy nevyzaduji vybavit budovu vyhrazenymi pozarné
bezpecnostnimi zafizenimi.

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici moznosti prijezdu k objektu.

Pozarné bezpecnostni reSeni stavby je podrobné reSeno v samostatné casti
této projektové dokumentace D.1.3.
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h) Zasady hospodareni s energiemi

Navrhovany stav bude realizovan dle zpracovaného energetického auditu
z 03/2013, ktery vypracovala Ing. Lenka Hlasna pod vedenim Ing. Jaromira
Stancla, ¢.0. 765. Parametry jednotlivych stavajicich a nové navrzenych konstrukci
jsou podrobné vyspecifikovany v tomto energetickém auditu a splfiuji soucinitele
prostupu tepla dané normou CSN 73 0540-2 (2011).

Prikaz energetické narocnosti podle zdkona o hospodafeni s energii neni
nutno v tomto pfipadé dokladdat, nebot tento je povinnou pfilohou dokumentace
pouze:

- pri vystavbé novych budov

- pri vétSich zménach dokoncenych budov s celkovou podlahovou plochou
nad 1000 m?, které ovlivfiuji jejich energetickou naro¢nost

- pfi prodeji

i) Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano se zménou provozniho
reseni a technologii. Provedenim rekonstrukce nedojde ke zvySeni poctu personalu
v budové. Rekonstrukce se provadi z ddvodu zlepdeni stavajicich tepelné
technickych vlastnosti obvodovych konstrukci.

j) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Prosklené plochy je nutné dvakrat rocné Cistit, otvirava kridla oken v ramci
bézné udrzby z vnitfnich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy ve vyssich
podlazich (pokud se na objektu vyskytuji) se budou Cistit zvenku odbornou firmou.
Je nutné obnovovat natéry a malby, predevSim ochranné natéry venkovnich
konstrukci ocelovych, dfevénych a klempirskych.

Stavbu je mozno uzivat jen b&Znym zplsobem a pouze k takovym Géeldm,
ke kterym byla urcena.

PFedev&im nesmi dojit k svévolnému zadsahu uZivateld objektu do kontaktniho
zatepleni, zdmecnickych prvkd a do rdmd novych plastovych oken. V takovémto
pripadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrzenych opatreni, predevsim zateplenim objektu se zméni
mikroklima v mistnostech. Z dlvodu rizika zvy3eni koncentrace CO, a zvy3eni
relativni vlhkosti je nutné zajistit dostatecné vétrani. V zimnim obdobi se
doporucuje intenzivni kratké vyvétrani, které zajisti kompletni vyménu vzduchu,
ale soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z ddvodu akumulace tepla v obvodovych a
vnitfnich sténach. Vzhledem k zatepleni objektu (a zvysSeni povrchové teploty
stén) se v zimnim obdobi nepredpoklada vznik plisni v kritickych mistech
konstrukce (kouty, rohy), ale pfi nespravném uzivani mistnosti (omezené vétrani,
suseni pradla v mistnosti, velké mnozstvi pokojovych rostlin, varfeni bez
odvétravani par, chov zvirat atd.) toto riziko nelze vyloucit.
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k) Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Bez pozadavkld. NavrZené stavebni Upravy nefedi ochranu stavby
pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, jako jsou radon, agresivni spodni vody,
seismicita atd.

Nové vypiné otvorl v obvodovém plasti (okna a dvefe) budou splfiovat
pozadavky CSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemnich stavbach.

Objekt neni a nebude producentem $kodlivého hluku - bez poZadavkd.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pri provadéni stavby (béhem dne
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-18
hod. Pouzivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického
tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy
vypinany. Stavebni Cinnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do doby
8 - 14 hodin.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na vodovod, splaskovou kanalizaci a elektrické vedeni.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, bez pozadavku rozsireni. Je
v Va o
navrzena pouze uprava ploch a povrchu.

4. Dopravni Feseni

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami
dopravni a technické infrastruktury. Provedenim rekonstrukce nedojde ke zvyseni
poctu persondlu v budové. Rekonstrukce se provadi z divodu zlep&eni stavajicich
tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci. Z tohoto ddvodu se
doprava v klidu nefesi, protoZe stavajici poméry zlstanou nezménény. Parkovani
zaméstnancl bude probihat na stavajicich odstavnych plochach.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni primarné uvazovano s Upravami
vegetace a souvisejicich terénnich Uprav.

6.Popis vlivil stavby na Zivotni prostifedi a jeho ochrana

Provoz stavby a stavba sama negativné neovlivni Zivotni prostredi. Pfi realizaci
vSech cdinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu
prostiedi a budou dodrzovany prislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o
zakon ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostredi, zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané
ovzdusi, zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o nafizeni vlady
€. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni poZzadavky na emise hluku stavebnich
strojd. Odpady - jejich ukladani a likvidace budou - zajistény v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

V budové nebyl zjist&n vyskyt netopyrd ani roryse obecného. Stfecha objektu
je plocha se sklonem 3%, s vnitfFnimi de$tovymi svody.

V pripadé, Ze by pred zahajenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo
v jejich prib&hu byl zjitén vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi
stavebnik tuto skutecnost ohldsit a projednat s prfisluSnym organem ochrany
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pfirody a krajiny a zhotovitel stavby musi neprodlené pozastavit stavebni prace.
Doporucuje se pak zaroven kontaktovat odborniky z Ceské spolecCnosti
ornitologické, resp. Ceské spolednosti na ochranu netopyrl a s nimi konzultovat
konkrétni opatfeni, kterd by umoZnila hnizdéni t&chto Zivoc&ichl i po provedeni
zatepleni.

7. Ochrana obyvatelstva
Jednd se o nevyrobni objekt - bez pozadavk{. Navrzené stavebni Upravy
neméni stavajici stavebni resSeni ani situovani stavby z hlediska ochrany

obyvatelstva. Budova neni zasazena zadnym znamym ochrannym pasmem a ani
sama zadné nevytvari.

8. Zasady organizace vystavby

a) Vyuziti stavajicich a nové budovanych objekti

Vzhledem k tomu, e se jednd o ZS a MS, je mozné vyuzivat stavajici
objekty pro zafizeni stavenisté a to i pripadné pro zajisténi hygienickych podminek
pro pracovniky. Po dohodé s vedenim je mozno vyuzit uréené prostory jako sklad
pro uloZeni ndastrojl, pFip. materidlu. Vzhledem ktypu a rozsahu navrzenych
stavebnich Uprav predpoklada se vyuziti venkovnich ploch pro zarizeni stavenisté
- napr. pro umisténi stavebni bunky apod.

Deskové tepelné izolacni materialy, sypky material, ktery se dodava v pytlich a
ktery je tfeba chranit pred ucinky vihkosti a ostatni drobny material bude ulozen
ve stavebnich bufikach. Zasobovani stavby materidlem bude uzplsobeno velikosti
skladovacich prostor a zaroven organizovano tak, aby byla zajisténa plynuld
stavebni vyroba.

Vlastnik zajisti zhotoviteli po dohodé uzivani WC, v opacném pripadé bude
mobilni WC umisténo v blizkosti stavby (napf. v prilehlé zahradé). Predpoklada se
provedeni stavby zhotovitelem z blizkého okoli, ktery bude zajistovat svoz a odvoz
zaméstnancl na pracovi$té a z pracoviété do svého centralniho sidla, které je
vybaveno satnami a umyvarnami.

Privody energii

Pro Ucely vystavby bude vyuzita voda z vytokového ventilu v budové - urci
stavebnik. Z prizemi objektu bude umoznén odbér elektrické energie — napojovaci
misto bude opatifeno samostatnym mérenim (event. jiné napojovaci misto, které
zajisti stavebnik). Pro potfebu vystavby neni uvazovano se zavedenim telefonni

pripojky.
Dopravni trasy

Stavajici prijezd k objektu zlstane nezménén. Pro parkovani je mozno vyuZzit
stavajici parkovaci plochu.
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Socialni zabezpeceni pracovnik

Predpokladd se provedeni stavby dodavatelem z blizkého okoli, ktery bude
zajidfovat svoz a odvoz zaméstnancl na pracoviété a z pracovi§té do svého
centralniho sidla, které je vybaveno Satnami a umyvarnami. Stravovani
zaméstnancl se predpokladad v okolnich restauraénich zafizenich nebo bude jinak
zajisténo zaméstnavatelem (zhotovitelem stavby).

Vliv uskutecnovani stavby na zivotni prostredi

Pri realizaci vsSech Ccinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni
Setrnosti k zivotnimu prostredi a budou dodrzovany prislusné pravni predpisy.
Jednd se zejména o zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon ¢. 86/2002
Sb. o ochrané ovzdusi, zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny a o
narizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku
stavebnich strojQ.

Obecné je treba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci
na stavenisti z hlediska Sifeni hluku, vibraci a prasnosti.

Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech, zejména se upozornuje na nutnost vedeni evidence o nakladani
s odpady podle § 39. Tato evidence bude predlozena pfi kolaudacnim Fizeni.
Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku nebezpec¢ného odpadu, tj. vSem
materialim, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a dal3im
jmenovitym typdm odpadt jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na casové rozmezi maximalné 7-
18 hodin. Pouzité mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny
akustického tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mechanismy budou vypinany
v dobé mimo pracovni nasazeni. Hlavni Cinnosti, které jsou zdrojem hluku, napf.
bagrovani nebo odvoz vykopkl a stavebni suti budou pfednostné soustifedény
do denniho ¢asového rozmezi 8 az 14 hodin.

Veskeré odpady vzniklé pri stavebni Cinnosti musi byt tridény a likvidovany
v souladu s pfislusSnymi  predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti)
na meziskladkach na stavenisti musi byt zajisténo tak, aby jednotlivé druhy
odpadd byly skladovany oddé&lené a bylo zabranéno jejich roznageni vétrem a
preneseni mimo obvod staveniété, jakoZ i jejich splaveni de§tém do pudy.

Vedkerd mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zaji$t&na proti Ukaptim
oleji a pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opusté&nim stavenisté
ocistény. Na stavenisti nesmi byt zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni
zarizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektrické energie.

PFi realizaci vesSkerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy,
které omezi vznik zbytecné prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

V pripadé, ze pred zahajenim stavebnich praci zateplovani budovy nebo
v jejich prib&hu bude zjistdn vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi
stavebnik tuto skutecnost ohlasit a projednat s pfisluSnym organem ochrany
prirody a krajiny a zhotovitel stavby musi neprodlené pozastavit stavebni prace.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost prace po dobu vystavby:
Pri provadéni stavby je nutné postupovat dle prislusnych ustanoveni nize
uvedenych predpist. Zejména:

- Zak. ¢. 309/2006 Sb.

- Zak. &. 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpednosti prace pii stavebnich pracich

- Z4k. &. 48-82 - Vyhl. CUBP, zakladni pozadavky k zajist&ni bezpe&nosti prace
- NV ¢. 591/2006 Sb.

- Zak. ¢. 365/2011 Sb. (zakonik prace)

- Zak. ¢. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. ¢. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV ¢. 378/2001 Sb.

- NV €. 362/2005 Sb.

Zhotovitel = (dodavatel) stavby povérfi vedenim realizace stavby

stavbyvedouciho (osobu s prisluSnou autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb.
ve znéni pozdé&jsich predpist). Tato osoba bude osobné pfitomna pfti Ukonech a
jednanich tykajicich se oblasti bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci.
PFi téchto Ukonech bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.
ve znéni pozd&jsich predpisl a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu,
zejména pri vykopovych a montaznich pracich, pri praci ve vyskach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych
zarizeni, zda tato zarizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji
kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad dodrzovanim odpovidajicich vysek
sklddek materidld a po dobu zhotovovani dila bude dohlizet na ochranu materiald,
vyrobkl a celé stavby pred poskozenim a zcizenim v souladu s dohodou
ve smlouvé o dilo.

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpecnosti prace podle zakoniku prace
- napr. CSN 050610, CSN 050630 a CSN 733050.

VSichni zucastnéni pracovnici museji byt s potfebnymi predpisy seznameni
pred zahajenim praci. Pri praci budou povinni pouzivat predepsané osobni
ochranné pomdicky a vystroj.

Soubé&zné prace dodavateld na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla
ohroZena bezpeénost pracovnikl na stavb& (koordindtor bezpeénosti prace).
Stavenisté bude radné oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup nepovolanym osobam.

V pripadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na ¢asové rozmezi 7-
18 hod. PouzZivané mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny
akustického tlaku v souladu s platnymi predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou
mechanismy vypinany. Stavebni cinnosti, které jsou zdrojem hluku, budou
soustfedény do doby 8 - 14 hodin.

Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni a matefské Skoly v méstysu Ostrov u Macochy 11



ENERGY Efektivni financovani dspor eneraie
BENEFIT

CENTRE

Bezpecnost prace pri pripravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a
technickych zarizeni musi byt mezi Uc¢astniky vystavby dohodnuty pred zahajenim
praci @ musi byt obsazeny v zapise o predani stavenisté. Pokud nejsou zajiStény
smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele
s pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské
dokumentaci.

3) Pri stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu
seznamit pracovniky dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném
pracovisti a s moznymi misty zdroji ohrozeni na zakladé specifickych podminek
konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky
provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych
pracovnikd.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni
zpUsobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomuUckami potfebnymi
k bezpecnému vykonu prace, ochrannymi prostiedky a dale i dokumentaci a
navody v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povérené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpecnosti prace

7) Pfed zapocetim prace musi byt odpové&dnym pracovnikim zaji§téno
na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich
ochrannymi pasmy musi byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni
prace ridit.

Bezpecnost prace pri stavebnich a montaznich pracich:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi
nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlubsi nez 0,5m musi
byt zabezpeceny prechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi
byt osvétleny.

3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny
oboustrannym dvoutyCovym zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi
s vyznacenym zakazem vstupu nepovolanym osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovnikd do vykopu nebo po preruseni prace delsi
nez 24 hodin musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu,
paZeni a pFistupd.

6) Pri dopravé materidlu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici
zdrzovat v ohrozeném prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pripad pouziti
dostate¢nou Unosnost a stabilitu a musi byt Uhlopfi¢né ztuzeny ve vsech rovinach.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za meésic a dale
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pred betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahdjeny po kontrole a prevzeti bednéni, které
musi byt zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele
stavebnich praci.

10) Pracovnici povéreni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci
vazade zejména podle CSN 27 0144 a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné a
prokazatelné ovérovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpecit
kvalifikované, zdravotné& zplsobilé, vyskolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz
znalosti jsou nejméné 1x za 3 roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované,
zdravotné zplsobilé, vyskolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz znalosti jsou
nejméné 1x za 12 mésich ovéfovany zkouskou.

13) Ochrana pracovnik( proti padu z vysky nad 1,5m musi byt provedena
kolektivnim nebo osobnim zajisténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisté&ni pracovnikl pti praci ve vy$kach a nad volnou hloubkou se
musi pouzit v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky materidl, naradi a nastroje je zakazadno volné pokladat
na konstrukce nebo na podlahu v blizkosti otvord.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu
a Udrzbu stroji a strojnich zafizeni, které obsahuji poZadavky pro zajisténi
bezpecnosti prace a pracovniky s témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroji musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zarizeni musi mit prislusna opravneéni.

20) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zarizenimi musi byt provadény
v souladu s normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni.
Pro pfislusné prace musi mit pracovnici pfislusnou odbornou zpUsobilost ve smyslu
vyhlagky CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb.

Bezpecnost prace pri provozu:

1) VesSkeré prace souvisejici s elektrickymi zarizenimi musi byt provadény
v souladu s normami a predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zarizeni.
Pro pFisludné prace musi mit pracovnici ptisludnou odbornou zpUsobilost.

2) Vsechny prikazy a narizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a Cinnosti nebo
pobyt v jejich blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpecnostni pfedpisy
pro obsluhu a praci na elektrickych zarizenich a pfidruzenou CSN 34 3108
Bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s elektrickym zafizenim pracovniky
seznamenymi.

3) Elektrickd zarizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnickym normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:

V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem
vykonavanych cinnosti.
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Pozadavky na provadéni stavby

Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji
realizaci zabezpeli odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz
prislusné ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb.) Prace na stavbé, na které je
predepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které jsou drziteli
takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatrenim
stavebniho Uradu a podle ovérené projektové dokumentace. Budou dodrzovany
obecné pozadavky na vystavbu, popfripadé jiné technické predpisy s technické
normy. Déle je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat pravni predpisy zajistujici
ochranu Zivota, zdravi, zivotniho prostredi a bezpecnosti prace.

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto predpisy v platném
znéni:

. Vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

. Vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb

. Z3ak. €. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

. Zak. €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych zakonl (energeticky zakon)

. Vyhl. ¢. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog.
praci

. Zak. €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povoléani autorizovanych inZzenyrd a technikl &innych ve vystavbé

. Zak. ¢. 183/206 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon)

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektd.
Stavebnik zajisti viditelnou ceduli na okné objektu, kde bude stanoven kontakt
na zodpovédné pracovniky stavby, vcietné telefonického spojeni. Vstup
na stavenisté bude zajiStén pouze v pracovnich dnech. V noc¢nich hodinach nebo
ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim. Prostor stavby
na hran& vefejného prostranstvi bude oddélen od okoli neprihlednym oplocenim
do vysky min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na $kody zplsobené vlastnim zavinénim a
soucasné bude v prib&hu stavby pojisténa i stavba (Zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit
platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici
s patfiCnou atestaci nebo proSkolenim. Na stavbé budou dodrzovana vsechna
narizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

Doprava stavebniho materidlu se predpokladd malymi nakladnimi resp.
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dodavkovymi automobily po stavajicich verejnych komunikacich na stavenisté
nebo na zakladnu stavebniho dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen
automobilovou dopravou na misto skladky - presné misto skladek zajisti dodavatel
stavby nebo bude urcena stavebnim Uradem.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou preplfiovana, dodavatel
bude pravidelné kontrolovat a C(istit stavbou dotlené komunikace. Pouzivané
vefejné komunikace je povinen dodavatel po dokonéeni stavby uvést do pdvodniho
stavu.

V prib&hu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni
nepftiznivych vlivl - hluku, pradnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky,
které zarucuji, ze stavba pri spravném provedeni a udrzbé po dobu predpokladané
zivotnosti bude splfiovat pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zZivotniho prostfedi, ochranu proti hluku,
Usporu energii a ochranu tepla. Prinavrhu byly pouzity materidly a vyrobky
od renomovanych vyrobct s pfisludnou certifikaci a pFislusnymi doklady o
vhodnosti vyrobkd. Dale je nutné dodrZovat pfislusné technologické postupy,
doporuceni a prislusné CSN pri provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a
vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a
vzhledovych parametrl. Stavba bude provedend dle projektu. Pfipadné zmény
oproti této dokumentaci je nutné predem projednat s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmé&n materidld a vyrobk( nerué&i za mozné
tvarové kolize a odchylky od projektovanych technickych parametrd a ani neruci
za spravnost funkce stavby - ¢asti stavby

Kontrolni a zkusebni plan provadéni ETICS

A.1 Kontrola a pisemna prejimka podkladu
Bude provedena kontrola splnéni technickych poZadavkd na podklad a jeho
pripravu => vytazné zkousky, pisemna prejimka podkladu.

A.2 Kontrola dodanych soucasti a prislusenstvi ETICS

Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho prislusenstvi dodanych na stavbu,
pied zahajenim kazdé technologické operace. Dale bude provedena kontrola |hit,
manipulace a skladovani vyrobkt ETICS podle dokumentace.

A.3 Kontrola dodrzovani pozadovanych klimatickych podminek
Tato kontrola bude provadéna dle pozadavk( dokumentace ETICS popft dle &l. 4.3.
CSN 73 2901 v pribéhu a po jejich ukonéeni.

A.4 Kontrola lepeni desek tepelné izolace
Provedeni kontroly lepeni desek tepelné izolace v pribé&hu technologické operace a
po provedeni technologické operace => pisemna prejimka podkladu.

a) pred zahajenim technologické operace
- kontrola druhu lepici hmoty
- kontrola druhu a tloustky tepelné izolace,
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- kontrola druhu urcéeného pfrislusenstvi ETICS (zakladové a ukoncujici listy),

- kontrola prichyceni, spadu a pfesahl okapnic stanoveného oplechovani,

- kontrola odsazeni leseni (pfipadné zavésnych lavek) od zateplované konstrukce.
b) v pribéhu technologické operace

- kontrola rozmisténi lepici hmoty a jeji plosSna velikost na desce tepelné izolace,

- kontrola tloustky tepelné izolace,

- kontrola velikosti pripadné vzniklych spar mezi deskami tepelné izolace a jejich
pripadna Uprava,

- kontrola vazeb desek tepelné izolace v plose, na naroZi a v oblasti vyplni otvord,
- kontrola provedeni tepelné izolace na osténi vypini otvorl, pokud byla
stanovena,

- kontrola aplikace tésnicich pasek, pokud byly stanoveny,

- kontrola dodrzeni plvodnich dilataénich spar.

c) po provedeni technologické operace, vcéetné pisemné prejimky

- kontrola rovinnosti vrstvy tepelné izolace,

- kontrola pouziti tésnicich pasek, pokud byly predepsany,

- kontrola dosazeni tepelné izolacni celistvosti vrstvy desek tepelné izolace.

Kontrola se provadi podle prislusné projektove dokumentace, stavebni
dokumentace a dokumentace provadéného ETICS, popft. podle ¢l. 6 CSN 73 2901.

A.5 Kontrola kotveni hmozdinkami

Provedeni kontroly kotveni hmozdinkami se ¢cleni na kontrolni cinnosti
pied zahajenim, v pribé&hu technologické operace a po provedeni technologické
operace, vCetné pisemné prejimky:

a) pred a v pribéhu technologické operace

- kontrola druhu a délky kotvici hmozdinky,

- kontrola druhu vrtaku,

- kontrola dodrZzovani technologickych prestavek mezi kotvenim a predchozim
lepenim,

- kontrola zplsobu vrtani a osazovani hmoZzdinek.

b) po provedeni technologické operace, vcetné pisemné prejimky

- kontrola poctu a rozmisténi hmozdinek,

- kontrola osazeni hmozdinek,

- kontrola pevnosti uchyceni hmozdinek.

Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 7 CSN 73 2901.

A.6 Kontrola provadéni zakladni vrstvy

Provedeni kontroly zakladni vrstvy, tj. stérkové hmoty s vloZzenou vyztuznou
sklenénou sitovinou, se ¢leni na kontrolni ¢innosti pfed zahajenim technologické
operace, v prub&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
véetné pisemné prejimky:

a) pred zahajenim technologické operace

- kontrola druhu stérkové hmoty,
- kontrola druhu sklenéné sitoviny,
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- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti desek tepelné izolace,

- kontrola provedeni diagonalniho zesilujiciho vyztuZeni u rohd vypini otvord,

- kontrola provedeni zesilujictho vyztuzeni pro zvyseni mechanické odolnosti
ETICS, pokud bylo stanoveno,

- kontrola provedeni stanoveného prislusenstvi ETICS (ukoncovaci, narozni a
dilatacni listy),

- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,

- kontrola pfichyceni, spadd a presahl okapnic stanoveného oplechovani, véetné
zplsobu Fedeni zamezujici ptipadné negativni vzadjemné korozni plsobeni dvou
materialQ,

- kontrola provedeni ochrany a kryti pFilehlych konstrukci a prvkd
pred znecisténim.

b) v pribéhu technologické operace

- kontrola ukladdani vyztuzné sklenéné sitoviny jen do pfedem nanesené stérkové
hmoty,

- kontrola presah( pasli vyztuzné sklen&né sitoviny a jeji uloZeni bez zahybl a
zvinéni.

c) po provedeni technologické operace, vcéetné pisemné prejimky

- kontrola rovinnosti zakladni vrstvy,

- kontrola kryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkovou hmotou,

- kontrola celkové tloustky zakladni vrstvy.

Kontrola podle pFislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popf. podle ¢l. 8 CSN 73 2901.

A.7 Kontrola provadéni konecné povrchové Gpravy

Provedeni kontroly konecné povrchové Upravy, tj. omitky, omitky s natérem Cci
s dekorativni vrstvou, se Cleni na kontrolni Cinnosti pred zahajenim technologické
operace, v prib&hu technologické operace a po provedeni technologické operace,
véetné pisemné prejimky:

a) pred zahajenim technologické operace

- kontrola druhu, barevnosti a Sarze povrchové uUpravy,

- kontrola Cistoty a pripadné nepripustné vihkosti zakladni vrstvy,

- kontrola druhu a provedeni penetracniho natéru, pokud byl stanoven,

- kontrola dodrzeni technologickych prestavek,

- kontrola provedeni ochrany a kryti pFilehlych konstrukci a prvkd
pred znecisténim,

- kontrola pracovnich Gsekd a mist uréenych k prerudeni ptisludného zabéru,

- kontrola pripravenosti ochrany fasady pred plsobenim klimatickych vlivQ.

b) v pribéhu technologické operace

- kontrola nanaseni v jednom pracovnim zabéru, s dostatecnym poctem
pracovnikl a ve vymezeném pracovnim Useku.

c) po provedeni technologické operace, vcéetné pisemné prejimky

- kontrola strukturovani ,barevnosti a tloustky,

- kontrola provadénych napojeni v misté preruseni a navazani jednotlivych
pracovnich z&bérd (naroZi a jiné vodorovné a svislé hrany, mista zmén
barevnosti),
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- kontrola provadénych napojovani v ramci jednoho pracovniho zabéru, hlavné
v mistech podlah leseni,
- kontrola ukoncéeni u spodni hrany zakladaci listy.

Kontrola podle pfislusné projektové dokumentace, stavebni dokumentace
zhotovitele a dokumentace provadéného ETICS, popr. podle ¢l. 9 CSN 73 2901.

9. Zaveér

Pokud jsou ve vykresové Ccasti projektové dokumentace, v jeji technické
zpravé nebo ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto
pouze k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho standardu. MGze byt
pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, bude feSeno
s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investicniho zameéru) si vyhrazuje pravo
zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky dodateéného prizkumu ¢i
zjiSténich provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Uprav. Stejné tak
budou-li zjistény skutecnosti, které nebyly znamy pfi provadéni pripravnych a
projekcnich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné uadrzbé
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost
pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materidly a
vyrobky musi mit atest, popripadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou
predany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materidll a vyrobk(. Sou&asti dodavky stavby jsou
veskeré pozadavky uvedené v pozarni zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje
apod. Béhem realizace stavby je nutno Gcinné vétrat vnitfni prostory stavby a
neprodysné je nezavirat, aby byl zajiStén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Z&dménu materiadll navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a
technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora
pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického reseni
je nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym
dozorem investora pred zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych
rozmérech. Z divodu zajiténi plynulosti vystavby a pFedchazeni nezadoucich
uddlosti projektant doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapocetim i
v pribé&hu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Pokud bude pri provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna

konstrukcéni nebo staticka porucha stavby, budou prace zastaveny a
konstrukce bude odborné sanovana dle pokyntl statika — autorizované
osoby (autorizovany inZzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné
unosnosti nosnych konstrukci.
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Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpecnostni FeSeni stavby.
Dodavatel se pred zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude
pfi realizaci respektovat jeji pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty

jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd zndmych ke dni vydani
projektové dokumentace.

\V Brné dne: 29. 7. 2013 Bc. Michal Davidek
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D1.1. - Technicka zprava

(Snizeni energetické narocnosti objektu zakladni a materské Skoly v méstysu Ostrov u
Macochy)

Investor: Méstys Ostrov u Macochy
Méstys Ostrov u Macochy ¢.p. 80
679 14 Ostrov u Macochy

Obsah: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve stupni pro provadéni stavby
Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.
Datum: 29. 7. 2013
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Obsah:

a) Ucel objektu

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni
vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

d) Technické a konstrukéni fedeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uZiti
objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost

e) Tepelné& technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord

f) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich G¢inkd

g) Dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu

h) Zavér
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a) Ucel objektu

Objekt zakladni skoly Ostrov u Macochy se nachazi v jizni ¢asti méstyse. Objekt
byl postaven v 70. letech minulého stoleti. Budova Skoly je vyuzivana zejména béhem
Skolniho roku zpravidla od 6:00 do 16:00 hod. V kuchyni se zaméstnanci nachazeji
cca od 6: 00 do 18:00 hod. Z divodu vydeje jidel pro déti v détské lé&ebné&. Kvili
détské lécebné je kuchyné vyuzivana i pres vikendy a Skolni prazdniny, mimo cca 14
dnl, kdy je uzavfena. Vybrané prostory $koly jsou vyuZity i v odpolednich hodinédch
pro mimoskolni krouzky.

V soucasné dobé objekt navétévuje 155 déti, z toho je 100 2akl zakladni koly
a 55 navstévuje matefskou Skolu. V détské lé&ebné& byva obvykle 35 7ak{. Personal
tvori 25 osob vcetné détské Iécebny.

b) Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni
vegetacnich Gprav okoli objektu, véetné rFeseni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace resi
dle zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalsi souvisejici prace,
neni zasadné architektonické, funkéni, dispozicni FreSeni ani ménéno a ani reSeno. Také
reseni vegetacnich Uprav okoli objektu, vietné reSeni pfistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni obsahem fresSeni tohoto
projektu.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektova dokumentace resi
dle zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalsi souvisejici prace,
nejsou kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni ani ménény a ani reseny.

d) Technické a konstrukc¢ni Feseni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

d.1. Pouzité podklady

Zaméreni na misté stavby

Vypracovany energeticky audit z 03/2013

Zadani investora

Prohlidka budovy, fotodokumentace

K objektu byla poskytnuta plvodni projektovd dokumentace od projekéni kancelare
InterProjekt, z roku 1973.

d.2. Popis navrhu zatepleni a vymény venkovnich vyplini
d.2.1. Popis stavajiciho stavu stavby

Objekt zakladni skoly Ostrov u Macochy se nachazi v jizni ¢asti méstyse. Objekt
byl postaven v 70. letech minulého stoleti. Tvofi ho tfi navzajem propojené pavilony
s oznacenim SO001, SO02 a SO003. Pavilony jsou dvoupodlazni, nepodsklepené,
zastresené plochymi stfesnimi konstrukcemi.

V pavilonu SOO01, ktery je ¢astecné podsklepeny je v 1NP umisténa vstupni hala
s hlavnim vstupem do objektu, komunikacni prostory, Satny pro déti, plynova kotelna
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a mistnost s rozdélovacem a sbéracem. Ve 2NP jsou komunikacni prostory, kancelare
vedeni skoly, sklady, zazemi kuchyné a jidelna. 1NP pavilonu SO02 je pronajimano ZS
pri détské l|écebné, ve 2NP je umisténa materska sSkola. V pavilonu SO03 jsou
umistény ucebny, kabinety, socialni a komunikacni prostory.

Béhem uzivani doslo v objektu k nékolika rekonstrukcim. Mezi vyznamné patfi
napriklad drivéjsi rekonstrukce zdroje tepla pro vytapéni a ohrev TV, rekonstrukce
otopné soustavy, vyména vétsiny plvodnich vypini otvorl a zatepleni prevadzné &asti
obvodovych stén z vnitini strany. Tyto zmény vsSak byly provadény jiz v druhé poloviné
90. let 20. stoleti.

Pavilony jsou postaveny ve stavebnim systému KORD B, ktery je tvoren
ocelovou nosnou konstrukci vyplnénou tepelnou izolaci a oplasténou z exteriéru
hlinikovymi plechy a z vnitfni strany sadrokartonem. Béhem uzivani doslo ve tridach,
kabinetech, jidelné, kuchyni a dalSich vice vyuzivanych a vytapénych mistnostech
k dodatecnému zatepleni obvodovych stén mineralni tepelnou izolaci tl. 40 mm.
Obvodové stény 1NP pavilonu SO01 jsou provedeny Kklasickou vyzdivkou
s kabrincovym obkladem.

Stropni a stresni konstrukce objektu jsou také tvoreny systémem KORD, jehoz
zakladem jsou ocelové vazniky, doplnéné o podhledy a konstrukce podlah, resp.
stfech. Souéasti stiedni konstrukce jsou stfedni desky, plvodni tepelnd izolace tl. cca
50 mm a v 90. letech minulého stoleti byla nové provedena hydroizolace.

Podlahy prilehlé k zeminé v objektu uvazujeme betonové, na podkladnim
betonu. Na&slapné vrstvy jsou tvoreny dle vyuziti jednotlivych prostor vesmeés
z keramické dlazby nebo podlahového PVC.

Stavajici vypln& otvord tvoii predevdim novéjsi plastovd okna s izolaénim
zasklenim. V komunikaénich prostorach centralni ¢asti jsou véak pdvodni kovové okna
a dvere, doplnéné o copility. V technickém podlazi objektu SO01 jsou v obvodovém
plasti osazena okna kovova, luxfery a dvere drevéné, plné.

V soucasnosti je budova vytapéna z centrdlni plynové kotelny umisténé v 1NP
pavilonu SO01. V kotelné& je do kaskady zapojeno 5 plynovych kotld VIADRUS G 100 o
celkovém vykonu 540 kW. Kotelna zajistuje dodavku otopné vody pro vytapéni
objektu a otopnou vodu pro pripravu teplé vody vyuzivané v prostorach skoly,
zejména pak v kuchyni. Kotle byly osazeny ve 2. Poloviné 90. Let minulého stoleti.
V otopném obdobi jsou tedy v provozu z velké casti jen kotle K4 (120 kW) a K5 (120
kW), pricemz kotel K5 je spoustén jen v chladnéjSich dnech. Kotle K2 (105 kW) a K3
(120 kW) slouzi jako zaloha a kotel K1 (75 kW) je uren zejména pro pripravu TV, je
tedy v chodu po cely rok.

Priprava teplé vody v objektu je provadéna jak centralné, tak lokalné. Centralni
ohfev je zajistovan v nepfimotopném stacionarnim zasobniku o objemu 2500 |, ve
kterém je TV ohfivana pomoci otopné vody dodavané ze samostatné otopné vétve.
V letnich mésicich je otopna voda dodavana z plynového kotle K1. K lokalnimu ohrevu
slouzi rGzné po objektu osazené elektrické akumulaéni ohfivace.

Osvétleni ve tridach proslo v predeslych letech vyznamnou rekonstrukci. Byla
osazena predevsim moderni zafivkova svitidla se zdroji svétla v podobé linearnich
zarivek s kryty z odraznych mrizek. Ve vybranych tfidach, zejména pak v ZS pfi
détské lécCebné jsou stale zarovkova svitidla. Ve zbyvajicich prostorach, tj. skolni
kuchyni a jidelné, na chodbach, WC a technickych mistnostech jsou nainstalovana
svitidla s klasickymi zarovkami s pfikonem 75-100 W. Svitidla jsou spindna vesmeés
v sekcich pomoci klasickych vypina&d.
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d.2.2. Bouraci a demontazni prace

« Budou demontovana veskera okna, luxfery a dvere vC. vybourani stavajicich
zarubni - viz vykresova ¢ast dokumentace

« Bude demontovano stavajici venkovni schodisté na jizni strané S002 a
presunuto od fasady o tloustku izolantu

« Budou demontovany stavajici zamecnické vyrobky na fasadé, které zabranuji
aplikaci ETICS

« Budou kompletné demontovany stavajici klempirské vyrobky (vnéjsi parapety,
zavétrné listy atd.)

« Bude demontovan stavajici hromosvod - svislé vedeni

« Boudou demontovany stavajici elektro vedeni a elektro zarizeni na fasadé

« Budou odstranény odpadajici ¢asti nesoudrznych omitek a obklad{, obita mista
se zvlhéenou omitkou.

d.2.3. Popis stavebniho reseni

« Bude proveden kontaktni zateplovaci systém z certifikovaného fasadniho
systému ETICS A u obvodovych stén

« Bude provedena vymeéna nevyhovujicich oken a dvefi - viz. vykresova cast
dokumentace, véetn& kompletni vymény vnitfnich parapetl a zacisténi vnitfnich
Spalet

« Bude provedeno nové oplechovani parapeti z poplastovaného plechu

. Bude provedeno zatepleni jednoplastové ploché stfechy vSech pavilonu

. Bude provedena revitalizace ocelového zabradli u stavajicich schodist

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorul

e.1 stavajici konstrukce - popis

VypIné otvorl - stévajici vypIné otvord jsou z &asti nevyhovujici z hlediska
pozadované hodnoty soucinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Neprihledny obvodovy plast - stdvajici obvodové zdivo 1.NP z cihel plnych
palenych tl. 450mm s kabfincovym obkladem objektu SO01 nevyhovuje pozadované
hodnoté soucinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Obalovou konstrukci 2.NP objektu SO01 a obvodovy plast zbyvajicich pavilond
tvofi lehky obvodovy plast (LOP) je navrzen jako typovy, v provedeni roStovém, s
nosnymi vertikalnimi liStami a plnymi vyplfnovymi dilci na metalicko - chemické bazi,
doplnénymi o fadu oken, dvefi. Dilce obvodovych paneld KORD jsou navrzeny
v modulovych Sifkach 1200 a 1500 mm.

Pro zjisténi skutecné skladby stresni konstrukce a vlhkostniho stavu bude nutné
provést zkusebni sondu!!

e. 2 navrh reSeni — popis

NAVRHOVANA OPATREN{

Veskeré sanacni prace stavajicich konstrukci musi byt provedeny pred realizaci
systému. Pfed montaZi systému je nutné, aby byly osazeny vedkeré vyplné otvort a
byly provedeny elektrorozvody vedené pod fasadnim systémem.

V pribé&hu praci a vytvrzovdni materidll nesmi teplota podkladu a vzduchu
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klesnout pod 5 °C. Prace rovnéz nesmi byt provadény za teplot vyssich nez 30 °C.
Rozpracovany systém je také nutné chranit pred rychlym vyschnutim.

Je proto vhodné zateplovanou fasadu v pripadé potreby zakryvat. Nanaseni
lepicich a sté&rkovych hmot, omitek, penetraénich natérl a barev nelze provadét
béhem desté nebo kratce po desti. Povrch konstrukce nadmérné nasyceny vodou
nezajistuje dostate¢né ptilnuti nanasenych materiald.

Montdz se provede z leSeni. LeSeni je nutné odsadit od fasady v dostatecné
vzdalenosti umoznujici provedeni skladby systému a zamezujici znecisténi povrchu
fasady odstrikujici vodou. Kotvici prvky leseni je tfeba do fasady osadit s mirnym
odklonem od horizontalni roviny smé&rem dolQ.

Z fasady stavajiciho objektu musi byt demontovana veskerda osvétlovaci
zafizeni, bleskosvody, zafizeni uzivatell objektu, domovni &titky a cedule. Vyplné&
otvord je nutné chranit pfed podkozenim zakrytim napfiklad PE folii. Dale je nutné
chranit pred poskozenim zelen a konstrukce v okoli objektu. Konstrukce, které budou
prochdzet systémem, napriklad zabradli, drzdky okapnich svodi apod., je nutné
opat¥it t&snici paskou. Kotevni prvky bleskosvodi a okapl je nutné prodlouZit tak, aby
po dokonceni fasadniho systému mohly byt osazeny v souladu s platnymi predpisy. V
pfipadé demontdZe okapl musi byt po dobu provadéni fasddniho systému zajistén
odtok vody ze strechy tak, aby nedosSlo ke vzniku Skod. Oplechovani stavajicich
konstrukci (parapety, fimsy apod.) je zpravidla tfeba demontovat a provést noveé tak,
aby nedochazelo k zatékani vody do zateplovaciho systému. Oplechovani musi byt
provedeno s dostateCnym presahem pres vnéjsi povrch systému (min. 30 mm pfi Sifce
oplechovani do 500 mm, jinak 50 mm).

PFed zahajenim stavebnich praci na LOP je nutny dikladny prizkum nosnych
list a celkového stavu LOP autorizovanym pracovistém (nejlépe autorskym
pracovistém KORD, s.r.o. Jesenik) s naslednym komplexnim navrhem v¢. vsSech
potfebnych posouzeni dostateéné zpUsobilosti nové& navrzeného OP, vidy s
posouzenim rezidualni inosnosti a navrhem potrebnych Uprav stavajicich konstrukci.

Dale je nutné zajistit posudek na max. mozné dodatecné pritizeni na stavajici
lisSty LOP. Nosné listy nejsou konstrukcemi, u kterych by zkondenzovana para
neohroZovala pozZadovanou funkci, tj. v tomto pripadé funkci nosnou, potazmo
rezidualni Unosnost pri stanoveném koroznim ubytku. Nesmi tedy dojit ke vzniku
kryptoklimatu se zvysSenou rychlosti koroze, nesmi dojit k hromadéni vody v korozné
nebezpelnych mistech konstrukce. Doporucuje se proto pri konkrétnich navrzich
nevycerpat celou rezervu unosnosti.

1. BOURANI

V ramci pripravy podkladu pro aplikaci nového kontaktniho tepelné-izola¢niho
systému na fasadé budovy bude provedeno odstranéni nesoudrznych casti zdiva, tyto
¢asti budou nasledné vyspraveny jadrovou maltou. Odhaduje se, ze degradovana nebo
jinak poskozena fasdda se nachazi na cca 5% celkové plochy, ktera bude zateplena.
Zbyld plocha fasady bude ponechana pod podminkou, Ze zhotovitel stavby ovéri
soudrznost a miru pfipadne degradace po zpristupnéni ploch fasady (tzn. po instalaci
leSeni), a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi splfiovat podminky uvedené
v CSN 73 2901 a zaroven i podminky technologického predpisu konkrétniho vyrobce a
dodavatele systému. Odstranéni nesoudrznych vrstev bude provadéno mechanicky -
odsekanim, resp. ocelovym kartacem. V ramci aplikace systému ETICS a cCastecné
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vymeény oken budou odstranény veskeré plechové vnéjsi parapety. S demontdzi oken
a parapetl souvisi i zabezpe&eni a ochrana vSech navazujicich vnitfnich konstrukci
pred poskozenim (podlaha, obklad stén apod.). Soucasti projektu jsou vyclenény
prostfedky na zakryti podlah, ochranu stén a uklid.

Déle budou z ddvodu provedeni ETICS demontovany vedkeré stavajici prvky a
konstrukce vyskytujici se na fasadé. Jedna se zejména o fasadni Casti hromosvodu,
u kterého se predpoklada jeho nové provedeni po aplikaci ETICS, a to pomoci novych
kotev respektujicich navrzenou tloustku kontaktniho zatepleni. Daéle budou
prodlouzeny (nastaveny) veskeré fasadni vyustky potrubi, pricemz se predpoklada
jejich zakondeni vzdy systémovym prvkem se Zaluzii a sitkou proti hmyzu.
Demontovana budou vedkerd dotéena venkovni svitidla, zplsob jejich opé&tovného
osazeni bude zvolen s ohledem na tloustku kontaktniho zatepleni.

U objektu spojovaci chodby SO04 a SO05 budou vybourany stavajici copilitové
sté&ny v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci - vykres pohledd.

V prib&hu bouracich praci budou bourané konstrukce skrap&ny vodou
za UcCelem maximalni eliminace prasnosti. Vybourany materidl bude druhové tridén a
prvky - dale nevyuzité pro nové navrzené konstrukce - budou odvezeny na sjednané
skladky dle predpisl o nakladdani s odpady.
PFi bouracich a demontaznich pracich budou dodrzovany platné bezpecnostni predpisy.
Minimalizovana bude hlu¢nost a pradnost provadénych Ukond. V ptipadé zjisténych
neobvyklych skutecnosti, budou bouraci prace zastaveny a neprodlené bude privolan
stavebnik, projektant a eventualné statik.

Pfresun porubi vzduchotechniky na strfese objektu - nova konstrukce strechy
zasahuje do lezatého potrubi VZT na stfese, potrubi bude nadstaveno.

2. ZEMNI PRACE A UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH

Projekt nepocita s hloubenim novych zakladovych spar. Budou vyhloubeny
pouze mélké vykopy pro zatazeni EPS Perimetru cca -0,3 m od upraveného terénu.

3. ZAKLADY

Stavajici zakladové konstrukce zlstanou zachovany.

4. SVISLE KONSTRUKCE

Mira zasahu do obvodovych konstrukci odpovida aplikaci kontaktniho tepelné
izola¢niho systému, tzn. do obvodovych stén bude zateplovaci systém kotven. Dalsi
zasahy se tykaji pouze poskozenych c¢asti fasady, kdy degradované plochy budou
odstranény a nasledné renovovany tak, aby povrch fasady odpovidal pozadavkdm
na podklad pro aplikaci ETICS dle CSN 73 2901. Pfi samotném zatepleni svislych
obvodovych konstrukci je nepripustné i sebemensi zavihéeni podkladni vrstvy. V
pripadé nutnosti vymény nosnych konstrukci si dodavatel pred zahajenim praci zajisti
staticky posudek a bude konzultovat postup stavebnich praci se statikem a generalnim
projektantem.
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5. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stavajici nosné vodorovné konstrukce zlstanou zachovany. Mira zdasahu
do vodorovnych konstrukci odpovida aplikaci kontaktniho tepelné izola¢niho systému,
do stropl nad suterénem bude zateplovaci systém kotven. Pfed samotnou aplikaci
navrzeného souvrstvi bude podklad ocistén, vyrovnan pripadné vyspraven
(napenetrovan), v zadném pripadé nebude skladba aplikovana na nezpUsobily
podklad.

6. STRECHA

Nosna konstrukce stfech u vSech pavilonu nebude navrZzenymi stavebnimi
Upravami dotcena.

7. PLASTOVE VYROBKY (VYPLNE OTVORU)

Stavajici nevyhovujici plastové vyplné otvorl budou vybourdny a namisto nich
budou osazena nova plastova okna s izolacnim dvojsklem, jejichz soucinitel prostupu
tepla bude maximalné U,=1,2W/m?K. Okna budou vyménéna dle rozsahu ozna¢eného
v projektové dokumentaci. Dvere do objektu budou vyménény za nové plastové se
soudinitelem prostupu tepla maximalné Up=1,2 W/m?K. Okna jsou navrzena plastova
s izola¢nim dvojsklem a bezpecnostnim kovanim s Upravou pro mikroventilaci. U vSech
oken bude provedeno dvoustupriové tésnéni. Barva hlavniho ramu z exteriérové
strany bude v souladu se zachovanim stavajiciho vzhledu bila. Profil 6-ti komorovy
tridy A vyztuzeny specialnimi ocelovymi, pozinkovanymi vyztuhami ve tvaru U. Jako
plyn je pouzit Argon, tésnéni tristupnové (nesvarované). Stavebni hloubkou min
80mm, pozink. vyztuha rému (jokl), u sestav pouZiti statickych prvkd. Vypis oken je
soucasti projektové dokumentace. Osazeni bude provedeno na nosné a vymezovaci
plastové podlozky, napojeni na okolni konstrukce bude odpovidat normé TNI 74 6077
(tj. od interiéru - parotésnici paska + tepelné izolacni vrstva + paropropustna,
vodotésna a vzduchotésné paska z exteriéru, systém ETICS bude pretazen pres ram
okna dle CSN 73 0540-2.

Navrzené zatepleni osténi, nadprazi a parapetl bude provedeno podle
vypracovanych detaild, které jsou soucCasti této dokumentace, v souladu
s technologickym predpisem vyrobce ETICS a s CSN 73 2901. Pohledové &itky ramd
po provedeni ETICS museji byt min. 30 mm.

8. KLEMPIRSKE VYROBKY

Nové vnéjsi parapety budou provedeny poplastovaného plechu tl. 0,6 mm.
Veskeré vnéjsi parapety budou presahovat vnéjsi lic zatepleni (ETICS) o 30 mm.
Soudasti véech vnéjdich parapetd budou boéni krytky.

Oplechovani atik bude provedeno ze systémovych plechd k nataveni mPVC folie.

9. ZAMECNICKE VYROBKY

Ze zdmednickych vyrobkl se jednd zejména o stavajici Zebtiky, pristiesky
nad vstupy, které budou doc¢asné demontovany ocistény draténym kartacem a natreny
antikoroznim natérem 1 x konstrukéni synteticky natér + 1 x vrchni email a poté

opétovné namontovany vGa¢& novému zateplovacimu systému (prodlouzeni kotev
apod.). Schodisté u objektu SO02 bude presunuto do nové polohy ve vzdalenosti tl.
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izolantu. V ramci stavby bude do kotelny doddno a osazeno nové svarované zarové
zinkované schodité a podesta (85 pm) z ocelovych valcovanych profild (U100)
s pochozim podlahovym rostem (svarovany, nosny pasek 30x3mm, oko 34x38mm) a
trubkovym zabradlim. Madlo bude provedeno z trubky @50/3,0mm, vodorovné profily
pak ztrubek ©35/2,5mm. Zabradli bude kotveno k jednotlivym stupfidm pomoci
Sroubovych spojl. Souldsti dodavky schodiété budou veskeré dopliiky, uchycovaci
profily.

10. IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI

Sanace spodni stavby neni primarnim cilem navrzenych stavebnich Uprav, neni
nevrzeno ani opatfeni proti zemni vlhkosti a zatékani destové vody. U objektu SO03
bude u fasady v blizkosti svahu pouzit pod perimetrické desky jeden natér stérkové
hydroizolace proti tlakové vodé na bazi bitumenu, nasledné budou perimetrické desky
pretazeny nopovou folii (tl. nopu 12 mm) s ukoncenim v Urovni okapového chodniku.

Nova hydroizolace jednoplastové ploché stfechy je navrzena jako povlakova
z mPVC tl. 1,5 mm s PES vyztuznou mrizkou. Parozabrana pod tepelnou izolaci bude
vytvorena plnoploSnym natavenim parozabrany z oxidovaného asfaltového pasu typu
S na stavajici asfaltovy pas. Hydroizolaci celé stfechy provede odborna firma.
Presnéjsi specifikace je uvedena ve vypisu skladeb konstrukci.

11. TEPELNE IZOLACE - ZATEPLENI OBVODOVYCH KONSTRUKCI

Obvodové stény budou opatifeny kontaktnim zateplovacim systémem (dale
ETICS = external thermal insulation composite systems) s tepelné izola¢nimi deskami
z expandovaného polystyrenu EPS s pFimési grafitu vtl. 150 mm,
A=0,032 W/mK. Bude pouzit takovy systém, ktery umozniuje zatepleni montovanych
objektl s ocelovou konstrukci typu KORD. Povrch pro lepeni desek musi byt &isty, bez
prachu a mastnoty, pevny, soudrzny a rovny. Bude tedy nutné provést penetraci
podkladu dle technologického predpisu zvoleného systému ETICS. Desky tepelného
izolantu budou lepeny a kotveny pomoci -certifikovanych talifovych hmozdinek
s integrovanou zatkou a predmontovanym samoreznym Sroubem s povrchovou
Upravou urcené pro plech. Zhotovitel pred aplikaci zajisti vytazené/odtrhové zkousky a
na jejich zakladé provede kotevni plan, ktery urci druh, pocet a rozmisténi hmozdinek
v ploSe a rozich. Osténi a nadprazi oken bude zatepleno z totozného izolantu v tl.
30 mm. Parapety budou opatfeny polystyrenovymi parapetnimi kliny z XPS tl. 40 mm.
Spodni lic zakladaci listy pro ETICS je navrzen na horni hrané stavajiciho soklu,
minimalné vSak ve vysce 300 mm nad terénem. U objektu SO01 bude zakladaci lista
ukotvena v urovni stropu prvniho nadzemniho podlazi. Soklova ¢ast bude zateplena na
Sirku jedné desky EPS Perimetrem tl. 120 mm A=0,034 W/mK. Jako povrchova
Uprava bude pouzita mozaikova omitka. Tepelna izolace bude zatazena cca - 0,3 m
pod upraveny terén. U objektu SO03 bude pod perimetrické desky u fasady u svahu
aplikovana hydroizolacni stérka proti zemni vlihkosti na bazi bitumenu (min. tl. 4 mm),
na vnéjsim lici pak budou desky pretazeny nopovou félii s nopem 12 mm. Aplikovany
systém ETICS musi byt certifikovany, veskeré detaily a podrobnd freSeni budou
obsazeny ve vykresové provadéci dokumentaci.

Detaily a podrobnd FeSeni budou provedeny na zakladé detaild a doporuceni,
které jsou soucasti této projektové dokumentace, zaroven v souladu s technologickym
predpisem vyrobce systému a v souladu s CSN 73 2901 a technickych pravidel
vydanych CZB. Je nutné pouzit veSkeré systémové prvky jako napf. zacistovaci listy,
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rohové profily (kombi liSty), parapetni a nadprazni profily atd. Pripadné rozpory a
nesoulady budou freSeny zhotovitelem s predstihem v ramci realizace stavebnich
Uprav, a to ve spolupraci s projektantem a technickym zastupcem zvoleného vyrobce
systému ETICS.

Celkové zatepleni bude provedeno postupné ve zhotovitelem uréenych Usecich
po obvodu objektu. Po postaveni leSeni bude proveden podrobny stavebné technicky
prizkum fasady, resp. predevéim podkladu dle CSN 73 2901. Z divodu kolize ETICS a
stavajicich venkovnich parapetd budou tyto parapety demontovany. Nesoudrzné a
degradované plochy budou opraveny, pred aplikaci zateplovaciho systému se
predpoklada odstranéni a nasledna uUprava cca 5% celkové plochy fasady domu. Zbylé
plochy budou ponechany v plvodnim stavu pod podminkou, Zze zhotovitel stavby ové&fi
soudrznost a miru pfipadné degradace povrchu po zpfistupnéni ploch fasady (tzn.
po instalaci leSeni), a to podle CSN 73 2901. Podklad pro ETICS musi splfiovat
podminky uvedené v CSN 73 2901 a zaroven i podminky technologického predpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele systému. Nerovnosti na fasadé vétSi nez je
maximalni odchylka rovinnosti stanovena v technologickém predpisu dodavatele
ETICS (obvykle 10 mm) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jadrové omitky.

Samotna aplikace ETICS bude probihat podle doporu¢eného technologického
predpisu prislusného vyrobce a zhotovitele a dle CSN 73 2901. Spodni hrana zatepleni
fasady je navrzen do vy$e horniho lice ptvodniho soklu, ne-li véak méné jak 300 mm
nad terénem. Pri provadéni je nutno respektovat a dodrzovat zasady uvedené
ve Sborniku technickych pravidel TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelné izolacni kontaktni
systémy (ETICS).

Zakladni vrstva ETICS se sklada ze stérkové hmoty a sklotextilni (ne plastové)
sitoviny. Pro starsi objekty se doporucuje stérkova a lepici hmota, kterd ma co nejnizsi
faktor difuzniho odporu a je urdena pro sanacni systémy. Stavajici fasady byvaji
poni¢ené a vice ¢i méné zasolené a tyto lepici hmoty pfipoustéji mirné zasoleni.
Rozmisténi a pocet hmozdinek je tfeba dodrzet podle pokynl uvedenych
v technologickém predpisu vyrobce ETICS, pricemz tyto pozadavky je nutné
povazovat za orientacni (minimalni) a je nutné je konfrontovat (ovérit) provedenim
odtrhovych zkousek. Budou pouzity talifové hmozdinky s ocelovym trnem
se zapustnou hlavou a zatkou z tepelného izolantu.

Pozor - je nutné odliSovat hmozdinky nejen pro jednotlivé kotevni materialy, ale
i pro jednotlivé tepelné izolanty. Hmozdinky musi splfovat deklaraci ETAG 004 a
deklaraci proti vytrzeni z materidlu, do néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pripadné
zkouSek primo na stavbé. U budov do 20m vysky je doporuceno kotvit 6ks
hmozdinek v plose a 8-10ks hmozdinek v okrajovém pasmu. Pred zapocetim
praci na zateplovacim systému budou nejprve provedeny vytazné zkousky
hmozdinek z podkladu a odtrhové zkousky, na jejichz zakladé bude urcen
pFesny pocet, rozmisténi a typ kotevnich prvkd, vytazné zkousky zajisti
dodavatel stavby. Po pripevnéni desek tepelné izolace dojde k ru¢nimu zabrouseni
nerovnych prfechodl, hran atp. Pfi provddéni ETICS je nutné dodrZzet predepsané
technologické prestavky mezi jednotlivymi Cinnostmi i ostatni pokyny a podminky
predepsané technologickym predpisem vyrobce a dodavatele ETICS.

12. TEPELNE IZOLACE - ZATEPLENI STRECHY SO01, SO02, SO03
Na samotnou plochu stfechy objektl SO01, SO02 a SO03 bude na stavajici
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vrstvu hydroizolanich asfaltovych past celoplodné natavena novad parozabrana
z oxidovaného asfaltového pasu typu S tl. 4 mm s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny
s dislednym dodrzovanim technologické kazné& pfi samotném provadéni (napojovani
pasl, vytaZzeni pasi na navazujici svislé kce., feseni detaill atd.). Na takto upraveny
podklad budou pokladdany tepelné izolaéni dilce. Zachovdn bude pdvodni spad,
minimalné bude dodrzen spad 2%. Pouzita bude tepelna izolace ze stabilizovaného
EPS 150S v celkové tl. 160 mm(A=0,035 W/m.K) (60+100 mm s vystridanim
styénych spar).

Na vrstvu tepelné izolace se polozi separacni a ochranna vrstva geotextilie (300
g/m2). Na tuto vrstvu bude nasledné polozena hlavni hydroizolacni vrstva z
mé&k&eného PVC tl. 1,5 mm. V mistech pfesahl se bude hlavni hydroizolaéni vrstva
mechanicky kotvit k nosnym podkladnim vrstvam. Kotveni bude provedeno
certifikovanym kotevnim systémem, soucasti dodavky systémového reSeni budou
veskeré potrebné dopliky (pasky k prekryti kotev, tésnici tmely, material nutny k
opracovani detaild (kuZel, vinovec, adt.)). U navazujici st&nové konstrukce bude
pouzit nenasakany XPS polystyren do vysky 300 mm nad prilehlou vodorovnou
plochu. Pred zapocetim praci na zatepleni strechy budou nejprve provedeny
vytazné zkousky kotev z podkladu, na jejichz zakladé bude urcen pocet a typ
kotevnich prvkl. Vytazné zkousky zajisti zhotovitel ve spolupraci
s dodavatelem kotviciho materialu. Pri kotveni bude zohlednén kotevni plan, ktery
si zajisti zhotovitel od dodavatele kotevniho materidlu. Pri volbé kotveni budou
zohlednény pokyny dodavatele kotev v zavislosti na materidlu podkladu a druhu
tepelné izolace.

PFi provadéni praci na novém stfeSnim plasti budou dodrZeny vsechny
souvisejici CSN, zejména pak CSN 73 1901 - Navrhovani stfech, CSN 73 0606 -
Hydroizolace staveb-povlakové krytiny a CSN EN 1991-1-4 - ZatiZzeni vétrem.

13. TEPELNE IZOLACE - ZATEPLENI STRECHY S004, SO05

Na samotnou plochu stfechy bude na stavajici vrstvu hydroizolacnich
asfaltovych pasli celoplodné natavena nova parozdbrana z oxidovaného asfaltového
pasu typu S tl. 4 mm s nosnou vlozkou ze sklen&né tkaniny s dislednym dodrzovanim
technologické k&zné& pfi samotném provadéni (napojovani pasl, vytaZeni past na
navazujici svislé kce., FeSeni detaild atd.). Na takto upraveny podklad budou
pokladdany tepelné izolaéni dilce. Zachovan bude plvodni spad, minimalné bude
dodrzen spad 2%. Pouzita bude tepelna izolace ze stabilizovaného EPS 150S
v celkové tl. 220 mm(A=0,035 W/m.K) (100+120 mm s vystridanim stycnych
spar).

Na vrstvu tepelné izolace se polozi separacni a ochranna vrstva geotextilie (300
g/m2). Na tuto vrstvu bude nasledné polozena hlavni hydroizolacni vrstva z
mék&eného PVC tl. 1,5 mm. V mistech pfesahl se bude hlavni hydroizolaéni vrstva
mechanicky kotvit k nosnym podkladnim vrstvam. Kotveni bude provedeno
certifikovanym kotevnim systémem, soucasti dodavky systémového feSeni budou
veskeré potfebné doplnky (pasky k prekryti kotev, tésnici tmely, material nutny k
opracovani detaill (kuZel, vinovec, adt.)). U navazujici st&nové konstrukce bude
pouzit nenasdkany XPS polystyren do vysky 300 mm nad prilehlou vodorovnou
plochu. Pfed zapocetim praci na zatepleni stfrechy budou nejprve provedeny
vytazné zkousky kotev z podkladu, na jejichz zakladé bude urcen pocet a typ
kotevnich prvki. Vytazné zkousky zajisti zhotovitel ve spolupraci
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s dodavatelem kotviciho materialu. Pri kotveni bude zohlednén kotevni plan, ktery
si zajisti zhotovitel od dodavatele kotevniho materidlu. Pfi volbé kotveni budou
zohlednény pokyny dodavatele kotev v zavislosti na materidlu podkladu a druhu
tepelné izolace.

Pfi provadéni praci na novém stfeSnim plasti budou dodrzeny vsSechny
souvisejici CSN, zejména pak CSN 73 1901 - Navrhovani stfech, CSN 73 0606 -
Hydroizolace staveb-povlakové krytiny a CSN EN 1991-1-4 - Zatizeni vétrem.

14. TEPELNE IZOLACE - ZATEPLENI PODHLEDU U HLAVNIHO VSTUPU

Podhled nad hlavnim vstupem do budovy bude opatfen tepelné izolac¢nimi
deskami z divodu pozarni bezpeé&nosti deskami z mineralni viny s podélnym vlaknem
v tl. 220 mm, A=0,036 W/mK s tfidou reakce na ohen Al. Desky tepelného izolantu
budou lepeny a kotveny pomoci certifikovanych talifovych hmozdinek s integrovanou
zatkou a predmontovanym samoreznym Sroubem s povrchovou Upravou urcené pro
plech. Zhotovitel pred aplikaci zajisti vytazené/odtrhové zkousky a na jejich zakladé
provede kotevni plan, ktery urci druh, pocet a rozmisténi hmozdinek v plose a rozich.
Aplikovany systém ETICS musi byt certifikovany, veskeré detaily a podrobna reseni
budou obsazeny ve vykresové provadéci dokumentaci.

Detaily a podrobna Fedeni budou provedeny na zakladé detaild a doporuceni,
ktereé jsou soucasti teto projektove dokumentace, zaroven v souladu s technologickym
predpisem vyrobce systému a v souladu s CSN 73 2901 a technickych pravidel
vydanych CZB.

15. TEPELNE IZOLACE - ZATEPLENI VODOROVNYCH KONSTRUKCI

Stropni konstrukce nad nevytapénym suterénem bude zateplena ze spodniho
lice deskami z mineralni viny tl. 80 mm (A=0,039 W/m.K). Tepelny izolant bude
lepen na vyrovnany, napenetrovany podklad, nasledné budou dokotveny hmozdinkami
v souladu s pozarni bezpecnosti. Po mechanickém dokotveni bude na desky natazena
stérka s vyztuznou sklotextilni sitovinou a finalni povrchovou Upravou z mineralni
interiérové omitky.

16. UPRAVY POVRCHU

Navrzené stavebni Upravy méni vnéjsi vzhled obvodovych stén budovy. Soucasti
tepelné izola¢niho systému bude finalni povrchova Uprava - silikonova strukturovana
probarvena omitka se zrnitosti 2,0 mm, resp. stavajici hrubozrnné povrchy budou
provedeny se zrnitosti 3,0 mm. Dekoracni prvky na fasadé budou provedeny s findlni
povrchovou Upravou bez strukturované omitky, pouze s vhodnym natérem dle
dodavatele ETICS - opét ale systémové certifikované souvrstvi. Konkrétni vyrobek
bude predlozen zhotovitelem a schvalen povérenym zastupcem objednatele a
generalnim projektantem. Osténi a nadprazi budou nové omitnuty a vymalovany
v odstinu dle vybéru investora. Veskera prace budou probihat dle schvaleného
technologického postupu vyrobce sanacnich omitek.

17. HROMOSVOD

Bude proveden kompletné novy hromosvod dle ¢SN EN 62 305, svodna lana
budou vedena vné tepelné izolacniho souvrstvi, tzn. viditelné - jako v soucasném
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stavu. Zhotovitel si na tyto prace obstard projektovou dokumentaci, ke kolaudaci
predlozi platnou revizi.

18. OSTATNI KONSTRUKCE A UPRAVY

Obdobné jako hromosvod budou takto presunuty veskeré viditelné fasadni
instalace — napr. venkovni svitidla, informacni tabule, kabelaze apod. VesSkeré potrubni
vyvody vyskytujici se nafasadé budou prodlouzeny a opatfeny systémovym
zakoncéovacim prvkem se Zaluzii a sitkou proti hmyzu.

Veskeré zachovavané elektro skfiné na fasadé je nutné renovovat. Predpoklada
se demontaz stavajicich plechovych dvirek, pficemz po provedeni kontaktniho
zatepleni budou osténi, nadprazi a parapet skfinového otvoru opatreny lepidlem
s perlinkou a u vnéjsiho lice ETICS budou do nového ramu osazena nova plechova
dvitka, kterd budou opatfena znaéenim dle pfisludnych elektro-predpisu.

Veskeré stavebni Upravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN,
ISO, EN a ENV, jichZ se tyka provadéni navrzenych konstrukci.

Doplrikové vykresy, pripadné detaily, které nejsou obsazeny v dokumentaci,
budou reseny na misté stavby v ramci autorského dozoru provadéného projektantem.

Rozhodujici vlastnosti materialu hlavnich Gprav

Veskeré materidly museji odpovidat pozadavkiim popsanych v této TZ.
Zatepleni je navrzeno jako systém a proto budou pouzity systémové vyrobky
a technologické postupy vyrobce systému. Pracovnici budou obeznameni
s technologickymi postupy vyrobce. Predmétem kontroly bude i kontrola
provadéni systému. Zhotovitel je povinen obeznamit projektanta se zvolenym
systémem v dostatecném predstihu.

Podklad pro ETICS, veskeré pracovni postupy a pouzité materialy musi spliovat
podminky uvedené v CSN 73 2901 a zaroven i podminky technologického predpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele systému.

1. ETICS

a) Lepici hmota
Lepici hmota musi takova pojiva, aby byla vhodna k lepeni izola¢nich desek na
podklad z hlinikového plechu stavajiciho obvodového plasté systému KORD B.

b) Tepelné-izolacni material svislych stén
EPS - tepelna izolace z expandovaného polystyrenu s primési grafitu:

e Expandovany polystyren je nutné volit stabilizovany (se zvysenou
rozmeérovou stalosti) s vysokou rozmeérovou presnosti - obvykle znacen F.

e Prfi kombinaci kotveni a lepeni desek na fasadu se musi nandset lepici
hmota na rub izolantu po celém obvodé v pasech a v ploSe desky na 3
terce.
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Rozhodujici vlastnosti

Objemova hmotnost: 13-18 kg/m?

Pevnost v tlaku: > 70 kPa

Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,032 W/mK

Faktor diftzniho odporu (u): 20 - 40

Stupen horlavosti dle: Min E samotného vyrobku s tim, Ze cely
systém ETICS min tridy reakce na ohen B

Rozméry: 1000 x 500 mm

Spotfeba materidlu: 2 desky na 1 m?

c) Hmozdinky

Pro EPS budou pouzity hmozdinky se zapusténou hlavou a zatkou. Zapusténi
doporucuji min. 30 mm. Pokud bude zvoleno kotveni bez zapusténé hlavy je mozné,
ze vlivem vlhkosti v interiéru a klimatickych podminek obcas dojde k prokresleni
hmozdinek na fasadé.

Rozvrzeni hmozdinek bude provedeno na zakladé odtrhovych zkousek. Rozmisténi
hmoZzdinek, délku kotvicich prvkd provede dodavatel zvoleného systému, doloZi
kladecim planem.

Hmozdinky musi splfiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu,
do néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pripadné zkousek primo na stavbé.
Hmozdinky se osazuji po 1 az 3 dnech po nalepeni izolantu. Maximalni vystaveni
izolantu UV zafeni ¢&ini 6 tydnl. Pozor je nutné odliSovat hmozdinky nejen
pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty!

d) Lepici stérka
Zakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3 mm a sklotextilni (ne plastové)
sitoviny.
Pro starsi objekty doporucuji takovou stérkovou hmotu, kterd ma co nejnizsi faktor
difuzniho odporu.

Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: 0,6 mm

Objemova hmotnost: cca 1350 kg/m?
Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,8 W/mK

Faktor diftzniho odporu (u): cca 18

Spotreba:

stérkovani: cca 4,5-5,5 kg/m?
Rozhodujici vlastnosti — sklo textilni sitovina

Velikost ok ccad4 x4 mm
Hmotnost na plochu > 145 g/m?
Zatizeni na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm
Spotfeba materialu 1,1 m? na plochu 1 m?

e) Difazné propustny zakladni natér

Natér nutno provést takovy, ktery je urCen pro zvoleny systém. Natéry jsou nejCastéji
na bazi draselného vodniho skla, plniv a prisad.
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f) Tenkovrstva konecna omitka

Pro starsi objekty doporucuji takovou omitku, kterd ma co nejnizsi faktor difazniho
odporu. Navrzena je omitka na bazi silikatové emulze.

Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: Min 2,0 mm

Objemova hmotnost: cca 1800 kg/m?

Soucinitel tepelné vodivosti(A): 0,7 W/mK

Faktor difuzniho odporu (u): cca 30-50

Ekvivalentni difGzni tloustka (sq): 0,06-0,10 m (pfi tl. 2mm)
Spotfeba: 2,8-3,2 kg/m? (pfi tl. 2mm)

2. Stresni konstrukce

a) Tepelna izolace jednoplastové ploché strechy
Zde se musi volit takovy izolant, ktery je uréen pro pochozi jednoplastové ploché
strechy.

EPS - tepelna izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu:
e Expandovany polystyren je nutné volit stabilizovany (se zvySenou rozmérovou
stalosti) s vysokou rozmérovou presnosti — obvykle znacen S.

Rozhodujici vlastnosti

Objemova hmotnost: 23-28 kg/m’

Pevnost v tlaku: 150 kPa

Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,035 W/mK

Faktor difuzniho odporu (u): 30-70

Stupen horlavosti dle: Min E samotného vyrobku s tim, Ze cely
systém ETICS min tfidy reakce na ohen B

Rozméry: 1000 x 500 mm

potfeba materialu: 2 desky na 1 m?

Hydroizolace

Na nové navrhovanych plochych stfechach bude povlakova féliova hydroizolace
z mPVC s nosnou vyztuznou vlozkou polyesterové tkaniny. Félie musi byt uréena pro
mechanické kotveni. Kotveni folie musi byt provedeno z certifikovanych kotev, které
maji odolnost min. 12 kasternichovych cyklt (napf. technologie Durocoat).

Faktor diftzniho odporu (u): < 20 000
Tloustka fdlie Min. 1,5 mm
Vyztuz Polyesterova tkanina

Kotevni systém bude zvolen na zakladé vybéru dodavatele systému. Zhotovitel
je povinen provést odtahové zkousky a na zakladé tohoto navrhnout Gcinné kotveni.
Zhotovitel navrhne systém pouzitych kotev, kotveni, a rastru pro jednotlivé oblasti
stfech. Soué&asti hydroizolaéniho systému budou vyrobky pro izolovani detaild, jako
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jsou kouty, manzety pro prostupy apod.

3. Podhledy

Tepelna izolace podhledu hlavniho vstupu

a) Lepici hmota
Lepici hmota musi takova pojiva, aby byla vhodna k lepeni izola¢nich desek na
podklad z hlinikového plechu stavajiciho obvodového plasté systému KORD B.

b) Tepelné-izolacni material svislych stén
EPS - tepelna izolace z expandovaného polystyrenu s primési grafitu:

e Expandovany polystyren je nutné volit stabilizovany (se zvySenou
rozmérovou stalosti) s vysokou rozmérovou presnosti - obvykle znacen F.
e Pri kombinaci kotveni a lepeni desek na fasddu se musi nanaset lepici
hmota na rub izolantu po celém obvodé v pasech a v ploSe desky na 3

terce.
Rozhodujici vlastnosti
Objemova hmotnost: 13-18 kg/m?
Pevnost v tlaku: > 70 kPa
Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,032 W/mK
Faktor difuzniho odporu (u): 20 - 40
Stupen horlavosti dle: Min E samotného vyrobku s tim, Ze cely
systém ETICS min tridy reakce na ohen B
Rozméry: 1000 x 500 mm
Spotfeba materidlu: 2 desky na 1 m?

c) Hmozdinky

Pro EPS budou pouzity hmozdinky se zapusténou hlavou a zatkou. Zapusténi
doporucuji min. 30 mm. Pokud bude zvoleno kotveni bez zapusténé hlavy je mozné,
ze vlivem vlhkosti v interiéru a klimatickych podminek obcas dojde k prokresleni
hmozdinek na fasadé.

Rozvrzeni hmozdinek bude provedeno na zakladé odtrhovych zkousek. Rozmisténi
hmozdinek, délku kotvicich prvkl provede dodavatel zvoleného systému, doloZi
kladecim planem.

Hmozdinky musi splfiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu,
do néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pripadné zkousek primo na stavbé.

Hmozdinky se osazuji po 1 az 3 dnech po nalepeni izolantu. Maximalni vystaveni
izolantu UV zafeni ¢&ini 6 tydnd. Pozor je nutné odliovat hmoZdinky nejen
pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty!

d) Lepici stérka

Zakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3 mm a sklotextilni (ne plastové)
sitoviny.
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v v/

difuzniho odporu.
Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: 0,6 mm

Objemova hmotnost: cca 1350 kg/m?
Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,8 W/mK

Faktor difuzniho odporu (u): cca 18

Spotreba:

stérkovani: cca 4,5-5,5 kg/m?
Rozhodujici vlastnosti - sklo textilni sitovina

Velikost ok cca 4 x4 mm
Hmotnost na plochu > 145 g/m?
Zatizeni na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm
Spotfeba materialu 1,1 m? na plochu 1 m?

e) Difizné propustny zakladni natér

Natér nutno provést takovy, ktery je urCen pro zvoleny systém. Natéry jsou nejcastéji
na bazi draselného vodniho skla, plniv a pfisad.

f) Tenkovrstva konecna omitka

Pro starsi objekty doporucuji takovou omitku, kterd ma co nejnizsi faktor difuzniho
odporu. Navrzena je omitka na bazi silikatové emulze.
Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: Min 2,0 mm

Objemova hmotnost: cca 1800 kg/m?

Soucinitel tepelné vodivosti(A): 0,7 W/mK

Faktor diftzniho odporu (u): cca 30-50

Ekvivalentni difdzni tloustka (sq): 0,06-0,10 m (pfi tl. 2mm)
Spotfeba: 2,8-3,2 kg/m? (pfi tl. 2mm)

Tepelna izolace podhledu v kotelné

a) Lepici hmota

Pro starsi zdivo a omitky doporucuji zvolit lepici hmotu uréenou pro sanacni systémy.
Stavajici fasady byvaji ponicené a vice Ci méné zasolené a tyto lepici hmoty pripoustéji
mirné zasoleni.

Rozhodujici vlastnosti:

Pridrznost k podkladu: min. 0,20 MPa
Faktor difuzniho odporu (u): max. 30
Spotfeba: 4 kg/m?

b) Tepelné-izolacni material svislych stén

EPS - tepelna izolace z expandovaného polystyrenu:
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e Expandovany polystyren je nutné volit stabilizovany (se zvysenou rozmeérovou
stalosti) s vysokou rozmérovou presnosti — obvykle znacen F.

e Pri kombinaci kotveni a lepeni desek na fasddu se musi nanaset lepici hmota
na rub izolantu po celém obvodé v pasech a v plose desky na 3 terce.

Rozhodujici vlastnosti

Objemova hmotnost: 13-18 kg/m?

Pevnost v tlaku: > 70 kPa

Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,039 W/mK

Faktor difuzniho odporu (u): 20 - 40

Stupen horlavosti dle: Min E samotného vyrobku s tim, Ze cely
systém ETICS min tridy reakce na ohen B

Rozméry: 1000 x 500 mm

Spotfeba materialu: 2 desky na 1 m?

c) Hmozdinky

Pro EPS budou pouzity hmozdinky se zapusténou hlavou a zatkou. Zapusténi
doporucuji min. 30 mm. Pokud bude zvoleno kotveni bez zapusténé hlavy je mozné,
ze vlivem vlhkosti v interiéru a klimatickych podminek obcas dojde k prokresleni
hmozdinek na fasadé.

Rozvrzeni hmozdinek bude provedeno na zakladé odtrhovych zkousek. Rozmisténi
hmozdinek, délku kotvicich prvkd provede dodavatel zvoleného systému, doloZi
kladecim planem.

Hmozdinky musi splfiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu,
do néhoz se kotvi podle ETAG 014 nebo pripadné zkousek primo na stavbé.
Hmozdinky se osazuji po 1 az 3 dnech po nalepeni izolantu. Maximalni vystaveni
izolantu UV zafeni ¢&ini 6 tydnd. Pozor je nutné odliSovat hmozdinky nejen
pro jednotlivé kotevni materialy, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty!

d) Lepici stérka

Zakladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3 mm a sklotextilni sitoviny.

Pro starSi objekty doporucuji takovou stérkovou hmotu, kterd ma co nejnizsi faktor
difuzniho odporu.

Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: 0,6 mm

Objemova hmotnost: cca 1350 kg/m?
Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,8 W/mK

Faktor difuzniho odporu (p): cca 18

Spotreba:

stérkovani: cca 4,5-5,5 kg/m?
Rozhodujici vlastnosti — sklo textilni sitovina

Velikost ok ccad4 x4 mm
Hmotnost na plochu > 145 g/m?
Zatizeni na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm
Spotieba materialu 1,1 m? na plochu 1 m?

e) Difiazné propustny zakladni natér
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Natér nutno provést takovy, ktery je uréen pro zvoleny systém. Natéry jsou nejCastéji
na bazi draselného vodniho skla, plniv a prisad.

f) Tenkovrstva konecna omitka

Omitka se nanasi na podkladni jadrovou omitku. Podklad musi byt pevny, vyzraly,
objemoveé stabilizovany, suchy, zbaven prachu, mastnoty a ostatnich necistot a nesmi

byt zmrzly.

Rozhodujici vlastnosti

Zrnitost: 0,4 mm
Doporucena tl.: 2 mm
Spotreba cca: 2,5 kg/m2

4. Vyplné otvori

a) Okna

Okna jsou navrzena plastova s izola¢nim trojsklem, standardnim kovanim se 4.
poloha kliky (mikroventilace) a pojistkou proti prtivanu a chybné manipulaci.
Bliz&i popis viz. vypis vyplni otvorl ve vykresové &asti. Barva vné&j$iho a vnitfniho
ramu bude bila. Pohledova Sitka ramu po provedeni ETICS bude min. 30 mm.

Vypis oken je soucasti projektové dokumentace. Osazeni bude provedeno na
nosné a vymezovaci plastové podloZzky, napojeni na okolni konstrukce bude odpovidat
normeé CSN 73 6077 -2 (tj. od interiéru — parotésnici paska + tepelné izolacni vrstva +
paropropustna, vodotésna a vétronosna paska z exteriéru), systém ETICS bude
pretazen pres ram okna.

Soucasti dodavky oken budou vnitini PVC parapety s povrchovou Upravou z CPL
lamindtu. Pfed samotnou vyrobou jednotlivych vypini otvorl budou zaméfeny
skute¢né rozméry stavebnich otvord. 5

Pouzité plastové profily celé vyplné budou splfovat tridu profilu A dle CSN EN
12608 s tloustkou vnéjsi stény > 2,8 mm.

Nezavadnost okenniho profilu bude dolozena certifikovanym atestem
z laboratore Ci prohlasenim o shodé.

Zavazné pozadavky:

Soucinitel prostupu tepla plastovych oken véetné ramu Uw < 0,9 W/m2K. Na oknech v
ucebnach musi byt provedeny takové upravy, které zajisti vyménu vzduchu v
mistnosti v prib&hu vyuky a pribé&zné snizovani koncentrace CO2, a to i pfi zcela
zavienych okennich kfidlech, minimalné v mnozstvi zajistujicim pozadovanou
nasobnost vymény vzduchu v pobytové mistnosti n=0,5/h dle vyhlasky ¢. 20/2012
Sb. Zhotovitel dolozi do nabidky navrh systému vétrani (pocet a typ prvk{) pro
typickou ucebnu pri bézném tlakovém rozdilu 10 Pa. V pripadé pouziti ventilacnich
klapek nebo stérbin, musi byt tyto umistény mimo zaskleni a ramové a kridlové profily
okna tak, aby podstatné nezhorsSovaly tepelné-technické, zvukové-izola¢ni a statické
vlastnosti oken. Mohou byt umistény ve funkéni spare okna, podkladovém profilu,
pfipadné mize byt kvlli systému vétrdni navySena stavebni hloubka rdmu okna.
Prvky sparového vétrani musi byt mozné zcela uzavfit a musi mit automatickou
regulaci, kterd zabrani prlvanu pfi siln&jsich poryvech vétru.

Pozn.: Nejedna se o systém mikroventilace, zajiStény 4polohovym kovanim - tedy
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~pootevienim okna".

Provedeni oken musi dale umoznit pfirozenou vyménu vzduchu v rozsahu min. 20
m3/h na zaka v ucebné podle vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 343/2009
Sb. pfi splnéni podminek vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 20/2012 Sb.,
zejména §11 odst. 5 a §26. Splnéni tohoto pozadavku se predpoklada otevirdnim
oken béhem prestavky.

Obecné pozadavky:

stavebni hloubka ramu: 85 mm

stavebni hloubka okenniho kridla: 84 mm

hloubka zaskleni: min. 20 mm od hrany profilt

distan¢ni ramecek: teply

kovani: standartni celoobvodové + 4. poloha kliky
(mikroventilace)

aktivni bezpecnostni prvky: (pojistka proti privanu a chybné
manipulaci)

vypln: izolac¢ni trojsklo

ram: plastovy, zpevnény ocelovou zinkovanou
vyztuhou (rdm -min. 2 mm, kfidlo min. 1,5
mm)

tésnéni: dvoustupniové

plyn: argon

barva ramu: dle specifikace - exteriér, bilad - interiér

nepridzvuénost (Rw): 35 dB

tfida reakce na ohen: min. D

Dvere

Zavazné pozadavky:
Soudinitel prostupu tepla plastovych dvefi véetné ramu Uy < 1,2 W/m?K

Obecné pozadavky:

kovani: standartni bezpecnosti uzavér

bezpecnostni zamek (min. tfida 3)
vypln: izolacni trojsklo
ram: plastovy, zpevnény ocelovou zinkovanou vyztuhou
barva: odstin okrové/bilé — exteriér, bilda - interiér
neprizvuénost (Rw): 35 dB

Projektova dokumentace vychazi z podkladu:

. energeticky audit,

« prohlidka stavby na misté,

. informace piredané investorem v priibéhu zpracovani PD

f) Zplisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
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hydrogeologického prizkumu

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici stavbu a projektovd dokumentace resi dle

zadani pouze zatepleni objektu a vyménu oken pripadné dalsi souvisejici prace,
o v Ve . v 4 7 v _ v . 7

zpusob zalozeni objektu se nemeéni a neni resen ani posuzovan.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reseni pripadnych
negativnich Gcinkd

Vliv objektu na Zivotni prostfedi se jeho novym zateplenim a vymeénou oken se
nezméni.

Avsak pfi provadéni stavby budou vznikat odpady, které mohou mit vliv na zZivotni
prostfedi. Z hlediska hluku dojde k pfechodnému zvySeni hlukové hladiny vlivem
stavenistni dopravy. V pfripadé, Ze by pred zahajenim stavebnich praci zateplovani
budovy nebo v jejich priib&hu byl zjisté&n vyskyt netopyrl nebo roryse obecného, musi
stavebnik tuto skutecnost ohlasit a projednat s prislusSnym orgénem ochrany pfirody a
krame a zhotovitel stavby musi neprodlene pozastavit stavebni prace. Doporucuv]e se
pak zaroven kontaktovat odbornlky z Ceské spole¢nosti ornitologické, resp. Ceské
spole¢nosti na ochranu netopyrd a s nimi konzultovat konkrétni opatfeni, kterd by
umoznila hnizdéni t&chto Zivocichl i po provedeni zatepleni.

g.1 Seznam ptedpokladanych odpadd

Pfi vymé&né oken budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorovych divod( nebudou
na stavbé shromazdovany, ale budou uloZzeny do kontejneru a nasledné odvazeny
na uréené skladky odpada.

Odpady vznikajici pri stavbé

Cislo odpadu nazev odpadu
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
1501 03 Drevéné obaly
15 01 04 Kovové obaly
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 07 Smési betonu,cihel a keram.vyr.neuved.pod.¢.17 01 06
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 05 04 Zemina a kameni neuved. pod ¢. 17 05 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Ccisly
170901,170902a 17 09 03

g.2. Odpady vznikajici provozem stavby
Odpady vznikajici pfri nasledném provozu stavby nejsou specifikovany, protoze
opravou budovy se provoz stavby nebude ménit.
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h) zavér

Projektova dokumentace vychazi z podkladu:

¢ energeticky audit,

¢ prohlidka stavby na misté,

¢ informace predané investorem v prlibéhu zpracovani PD.

Technické pokyny:

Dodavatel musi s projektantem objasnit veSkeré nesrovnalosti pfed uzavienim a
podanim nabidky.

Zkontroluje predkladané specifikace, a je povinen pred zahdjenim vyroby
provést kontrolu rozmért na stavbé.

Ma povinnost pisemné sdélit své obavy odbérateli ohledné realizace s poukazem
na ocekavané nedostatky, které mohou vzniknout a predlozit alternativni reseni
k naprave.

Po odsouhlaseni dokumentace budou investorovi predlozeny k odsouhlaseni
barevné vzorky omitek na misté pred zahajenim praci na celém komplexu budov.
Dodavatel pripravi vzorek v c¢asovém predstihu tak, aby nebyla ohroZzena plynulost
vystavby.

Investor si vyhrazuje pravo na zmény, které vyplynou z pfedloZzenych vzorkd.

Veskeré rozméry je nutno pred zahajenim praci provérit. Pro stavbu budou
pouzity pouze schvalené vyrobky a materidly. Poznamky na vykresech jsou soucasti
této zpravy.

Tato dokumentace slouzi pro vybér zhotovitele.

Vykaz vymér (vypis prvkid) slouzi jen pro orientaéni nacenéni dila. Pro koneéné
objednavani materidlu si dodavatel oveéri skutecné mnozstvi, pripadné zpracuje
vyrobni dokumentaci, kterou necha schvalit generalnimu projektantovi a investorovi.

Po nalezeni rozporu v jakékoli Casti dokumentace je nutné ohledné dalsiho
postupu kontaktovat generalniho projektanta, ktery vyda k nalezenému rozporu
platné stanovisko.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou byt zakresleny nebo
popsany jen v nékteré jeji ¢asti.
. VeSkeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu
s CSN, doporucenim vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR, pokud neni
projektem nebo navazujicimi vyrobnimi postupy stanoven pozadavek vyssi.

Barevné reseni, které neni jasné urceno touto dokumentaci, reSeni vybranych
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detaill bude uréeno generdlnim projektantem v ramci realizace.
V4 v v 4 AT 4 .70 7 r r o 4 4 7 Ve
Barevné reseni, pouziti materialu a konkrétnich vyrobku podléha schvaleni
investora a generalniho projektanta.

N&které dil¢i detaily budou tedeny po vybé&ru dodavatell jednotlivych ¢&asti
stavby v ramci autorského dozoru generalnim projektantem.

Skutecné rozméry konstrukci si dodavatel ovéri na stavbé. A v pripadé rozporu
z projektovou dokumentaci bude kontaktovat Generalniho projektanta.

VSechny konstrukce, stavebni prvky a mat. feSeni provést dle systémovych
detaild, postupl (technologickych pFedpist) a technickych listd uZivaného systému
s doloZenim souhlasu technickych zastupcl doddvaného systému. V pFipadé rozdild
s projektem nutno kontaktovat generalniho projektanta.

Pozadavky, které nejsou jednoznacné urceny timto projektem budou urceny
generalnim projektantem v dalsim stupni projektové dokumentace.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani projektové

dokumentace.

\V Brné dne: 29. 7. 2013 Bc. Michal Davidek
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