

SMLOUVA O DÍLO

Č. ZHS130002

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

adresa: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ: 49455168
DIČ: CZ49455168
Č.bank.úctu: 43-9757110237/0100
zastupovaný: Ing. Jaroslavem Parolkem, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Kuchynkou, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání: Jan Cabal, ředitel společnosti, oprávněn jednat ve všech ostatních, vyjma smluvních.

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

jako účastníci sdružení: "**Sdružení ÚV Kančí obora**"
na základě smlouvy o sdružení ze dne: 27.3.2012

1. SMP CZ, a.s. – vedoucí účastník sdružení

adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČO.: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
Č.bank.úctu: 17713533/0300 / ČSOB, a.s.
zastupován: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Dame Ndiaye, členem představenstva

2. ARKO TECHNOLOGY, a.s. – účastník sdružení

adresa: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno-Přízřenice
IČO.: 00 219 169
DIČ: CZ00 219 169
Č.bank.úctu: 52201621/0100 / Komerční banka Brno
zastupován: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

3. VHS Břeclav, s.r.o. – účastník sdružení

adresa: Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav
IČO.: **423 24 149**
DIČ: **CZ423 24 149**
Č.bank.úctu: 192548651/0100 / Komerční banka, a.s.,
zastupován: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti



dále jen "zhotovitel" na straně druhé.

II. Předmět díla

Účastníci smlouvy uzavírají smlouvu o dílo s předmětem díla:

„Břeclav – Úpravna vody Kančí obora“

Tento předmět díla je technicky specifikován obsahem svazků 3-5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Břeclav - Úpravna vody Kančí obora“.

III. Cena díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

- | | |
|--|------------------|
| - nabídková cena (bez DPH) | 317 086 581,- Kč |
| - daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny | 63 417 316,- Kč |
| - nabídková cena navýšená o DPH | 380 503 897,- Kč |

slovy: tři sta osmdesát milionů pět set třicet osm set devadesát sedm korun českých

IV. Další ujednání

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. Prostředky k placení ceny díla podle této smlouvy získává objednatel kromě vlastních zdrojů z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 a Státního fondu životního prostředí ČR (dále v tomto článku jen třetí osoby). Vyplácení těchto prostředků třetími osobami objednateli za účelem placení ceny za dílo podléhá přezkumu plnění této smlouvy o dílo třetími osobami. Vůči třetím osobám oba účastníci této smlouvy prohlašují, že se nedovolávají ochrany obchodního tajemství. Jakékoliv neplnění závazků zhotovitele může mít za následek znemožnění financování díla z prostředků shora uvedených. Objednatel výslovně uvádí, že nemá v tomto okamžiku k dispozici veškeré prostředky pro plnění svých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo a tyto bude mít k dispozici od třetích osob jen v případě řádného plnění závazků zhotovitele.
2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přiložené obchodní podmínky pro projekt „Břeclav - Úpravna vody Kančí obora“ (dále také „obchodní podmínky“) včetně jejich přílohy (které byly součástí zadávací dokumentace ve svazku 2) a další dokumentace uvedená v článku 1.5 těchto obchodních podmínek, která

byla předložena uchazečem v rámci nabídky nebo která byla součástí zadávací dokumentace, a která je také přílohou této smlouvy. Obsah těchto dokumentů bude vykládán s pořadím priority dané tímto článkem.

3. Pokud při plnění smlouvy o dílo dojde na straně zhotovitele ke změnám oproti údajům, které jím byly při zadávacím řízení uvedeny, bude postupováno dle ustanovení obchodních podmínek.
4. S ohledem na pravidla závazná pro objednatele související se způsobem financování definovanými obsahem čl. IV/1 této smlouvy o dílo specifikují účastníci smlouvy o dílo dále uvedené údaje související s institutem finanční rezervy:
 - *Finanční rezerva (bez DPH) činí částku* 30 757 398,-Kč
 - *DPH (z finanční rezervy) činí částku* 6 151 480,-Kč
 - *Finanční rezerva (včetně DPH) činí částku* 36 908 878,-Kč
 - *Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (bez DPH) činí částku* 347 843 980,-Kč
 - *Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (včetně DPH) činí částku* 417 412 775,-Kč.

Význam a využití institutu finanční rezervy se řídí zásadami a podmínkami definovanými obsahem čl. 1.1.3.9 obchodních podmínek.

5. Konečná cena díla bude určena jako výsledek modifikací nabídkové ceny díla způsoby předvídanými obsahem smlouvy o dílo, zejména obchodních podmínek.
6. Daň z přidané hodnoty (DPH) uvedená v kapitole III této smlouvy byla zhotovitelem stanovena ve výši podle účinné právní úpravy k okamžiku podání nabídky. DPH bude placena v měně ČR aktuálně platné v sazbě odpovídající obecně závazné právní úpravě týkající se sazeb DPH související s realizací předmětu díla účinné k datu okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně díla.
7. Zhotovitel bude uplatňovat své nároky na zaplacení ceny díla a případné další peněžité nároky vystavením příslušného účetního dokladu (faktury) a dalších dokladů v souladu s obchodními podmínkami adresovanými objednateli.
8. Zhotovitel potvrzuje platnost údajů o vzdělání a profesní kvalifikaci klíčového personálu zhotovitele (včetně splnění minimálních požadavků) uvedených v příloze č.6 této smlouvy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu článku 3.1 obchodních podmínek bude jmenovat správce stavby a jeho zástupce a tyto údaje sdělí zhotoviteli do deseti dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb správce stavby.
10. Účastníci této smlouvy se dohodli, že místně a věcně příslušným v prvním stupni bude k rozhodování všech sporů z této smlouvy Krajský soud v Brně. Řízení bude vedeno v českém jazyce a podle českých procesních a hmotněprávních norem.

Účastníkům smlouvy nejsou známy okolnosti, které by bránily výsledku správce stavby nebo kteréhokoliv jeho zaměstnance či pracovníka či jiné osoby

vykonávající činnost pro správce stavby nebo okolnosti, které by bránily výsledku kteréhokoli jejich zaměstnance či pracovníka objednatele nebo zhotovitele či jiných osob vykonávajících pro objednatele nebo zhotovitele činnosti jako svědků před označeným soudem. Označené řízení nemá bez dalšího relevantního úkonu účastníků smlouvy vliv na jejich povinnost plnit své závazky ze smlouvy o dílo.


11. Účastníci této smlouvy uzavírají tuto smlouvu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána v pěti originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Pro účely vyhotovení čtyřech stejnopisů smlouvy o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu čtyřech stejnopisů smlouvy; za jeden a chronologicky první vyhotovený stejnopis se považuje listina smlouvy o dílo obsažená v nabídce zhotovitele jakožto uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele projektu „Břeclav - Úprava vody Kančí obora“ podepsaná osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, přičemž s ohledem na charakter této listiny a její začlenění do nabídky zhotovitele jakožto uchazeče v zadávacím řízení tento stejnopis listiny smlouvy o dílo neobsahuje podpis objednatele.
12. Veškeré změny a dodatky obsahu této smlouvy o dílo mohou být realizovány pouze písemnou formou.

Přílohy listiny smlouvy o dílo:

1. Obchodní podmínky pro projekt „Břeclav - Úprava vody Kančí obora“
2. PŘÍLOHA k obchodním podmínkám pro projekt „Břeclav - Úprava vody Kančí obora“
3. Technické specifikace - část 2 zadávací dokumentace
4. Oceněný výkaz výměr z části 4 zadávací dokumentace
5. Dokumentace stavby (výkresy) - část 3 zadávací dokumentace
6. Údaje předané zhotovitelem jakožto uchazečem v zadávacím řízení
7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče.
8. Aktuální výpisy smluvních stran (v případě sdružení všech partnerů) z obchodního rejstříku
9. Osvědčení o registraci plátce DPH od všech smluvních stran, kde je to relevantní
10. Plná moc pro osobu oprávněnou zastupovat zhotovitele
11. Smlouva o sdružení

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


.....
Ing. Jaroslav Parolek
předseda představenstva


.....
Ing. Luboš Kuchynka
místopředseda představenstva



.....
Jan Cabal
ředitel společnosti

DATUM: 16.1.2013

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

SMP CZ, a.s.


.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva


.....
Ing. Dame Ndiaye
člen představenstva

DATUM: 16.1.2013